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Przekrój 1

Przekrój 1

1. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

3. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA
MINIMALNE DOPUSZCZALNE.

4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŚCIAN I
STROPÓW WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (OTWORY W
ŚCIANACH) PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI. PODOBNIE
SPRAWDZIĆ WYMIAROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOSTOSOWAĆ
JE DO WYBRANYCH TYPÓW DRZWI. JEŚLI PROWADZENIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W ŚCIANACH I STROPACH (TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE
SIĘ NAŁOŻENIA TYNKÓW LUB SUCHYCH TYNKÓW) WYMAGA
WYKONANIA BRUZD LUB UŁOŻENIA PESZLI WSTAWIĆ ODPOWIEDNIE
WKŁADKI LUB PESZLE W SZALUNKI I PO ICH USTABILIZOWANIU
BETONOWAĆ.

5. PRZED WYKONANIEM LUB ZAMÓWIENIEM BALUSTRAD, POCHWYTÓW,
ROLET, ŻALUZJI, OKIENNIC ORAZ OKIEN I DRZWI, SPRAWDZIĆ I
ZATWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZAWARTYCH W ICH
ZESTAWIENIACH Z WYMIARAMI W MURZE POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII
MOCOWANIA. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W TECHNOLOGII MOCOWANIA CZY
ZMIANY WYMIARÓW WYMIENIONYCH ELEMENTÓW WINNY BYĆ
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

6. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI
INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH
TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM
OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU
ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
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Rzut poddasza- inwentaryzacja

TERMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU IV POLICJI W ZABRZU
ZABRZE, UL. TARNOPOLSKA 73

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

mgr inż. arch Ryszard Swałtek

mgr inż. arch. Łukasz Kruczyński

155/75/Kt PW

 1 : 50
Rzut poddasza- inwentaryzacja1

N

Zestawienie pomieszczeń poddasza

Numer Nazwa Powierzchnia
3.1 POMIESZCZENIE 12.95 m²
3.2 POMIESZCZENIE 112.13 m²
3.3 POMIESZCZENIE 13.43 m²
3.4 POMIESZCZENIE 19.18 m²
3.5 POMIESZCZENIE 15.27 m²
3.6 POMIESZCZENIE 16.08 m²
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