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Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja pozostałych budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5”.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.
Zapytanie przesłane w dniu 20.09.2016 r.
Pyt. 1
Dotyczy przedmiarów: Obiekt nr 3 – Policyjna Izba Zatrzymań i Policyjna Izba Dziecka ETAP I,II, III; Obiekt nr 4 – Budynek Kotłownia ETAP II, III; Obiekt nr 5 – Bud. Stacja Obsługi Samochodów (warsztaty) Etap II, III; Obiekt nr 7 – Dyspozytornia Etap, II, III; Obiekt nr 8 – Budynek Stacji Paliw – Wiata Etap III; Obiekt nr 8 – Budynek Stacji Paliw Etap II,III.


W wyżej wymienionych przedmiarach zastosowano do całych działów współczynniki zmniejszające nakłady materiałów, robocizny oraz sprzętu. Na jakie podstawie Zamawiający dokonuje tych zmniejszeń, czy w związku z tym do wykonania jest mniejszy zakres robót niż wskazany w obmiarach i projekcie? 
Odp. 1
W odpowiedzi na pytanie z dnia 20.09.2016r informujemy, że: Współczynniki korygujące widoczne w niektórych nagłówkach działów nie dotyczą nakładów rzeczowych (ilościowych) dla robocizny, materiału i sprzętu. Nie należy uwzględniać tych współczynników o których mowa powyżej przy wycenie kosztorysowej. Zmawiający zamieszcza ponownie przedmiary dla robót budowlanych w których występowały współczynniki kosztorysowe. Poniżej wykaz skorygowanych przedmiarów robót do wyceny przez wykonawców:

1. OBIEKT NR3 -POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III ;

2. OBIEKT NR4 - BUDYNEK KOTŁOWNIA ETAP II, III 

3. OBIEKT NR5 -BUD. STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW (WARSZTATY) ETAP II, III 

4. OBIEKT NR7 -DYSPOZYTORNIA ETAP II, III 

5. OBIEKT NR8 -BUDYNEK STACJA PALIW ETAP II, III

6. OBIEKT NR8 -BUDYNEK STACJA PALIW- WIATA ETAP III 


Pozostałe przedmiary, w których nie występowały współczynniki  kosztorysowe pozostają bez zmian 
do wyceny przez wykonawcę.

Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią z dnia 21.09.2016 zamawiający modyfikuje zapis punktu 12. litera a) rozdziału III SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie „wykonał dwie roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian budynku lub budynków metodą lekko-mokrą na kwotę, co najmniej 1 700 000,00 zł netto każda w niniejsze roboty mogą wchodzi roboty towarzyszące jak: wymiana stolarki zewnętrznej oraz docieplenie stropodachu, które zostały wykonywane na tym samym obiekcie/obiektach”. 

Z związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 05.10.2016r na godzinę 12:00. Otwarcie ofert zostaje przesunięte na dzień 05.10.2016r na godzinę 12:30.
Załącznik:

1 – przedmiary po modyfikacji 
wyk. w 1 egz. WiiR/BB/WK
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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           pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej







        składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

