PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jagli nska

Wiktoréw 50, 98-350 Biata

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W £AZACH
ETAP |

ADRES INWESTYCJI  :  42-450 LAZY , UL. TRAUGUTTA 15

INWESTOR . Komenda Wojewdédzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA  :  40-038 Katowice, ul. Lompy 19

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2016

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.10

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia jlm. \ Poszcz Razem
1|ETAP | - TERMOMODERNIZACJA
1.1 Termomodernizacja stropodachu styropap g gr. 25 cm
1.1.|Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji -|m
d.1./0804-02 1) |demontaz konstrukcji stalowej pod reklame
1.1|analogia
2,90+3,3 m 6,200
RAZEM 6,200
2|KNNR-W 9 |Demontaz zwod6w poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1./0601-05 2
11
(31,55+3,20)*2 m 69,500
11,65*5 m 58,250
12,80*2 m 25,600
18,71*2 m 37,420
2,15%2+0,45*2 m 5,200
1,38*2+0,45*2 m 3,660
4,20+0,45*2+2,07 m 7,170
4,30+0,45*2+1,24 m 6,440
1,42*2+0,45*2 m 3,740
1,49*2+0,45*2 m 3,880
0,76*2+0,45*2 m 2,420
2,16*2+0,45*2 m 5,220
4,40+2,52+0,45*2 m 7,820
4,15+2,80+0,45*2 m 7,850
4,33+1,50+0,45*2 m 6,730
4,53+3,06+0,45*2 m 8,490
4,46+3,20+0,45*2 m 8,560
4,95+2,30+0,45*2 m 8,150
3,51+0,72+0,45*2 m 5,130
1,30+1,75+1,30 m 4,350
6,24+0,46+(0,98*2+0,45*2)*2 m 12,420
4,25+0,98+0,45*2 m 6,130
2,71+0,75+0,45*2 m 4,360
3,02*2+0,45*4 m 7,840
2,85+0,98+0,45*2 m 4,730
(5,70+0,45*4)*2 m 15,000
RAZEM 336,060
3/KNNR-W 9 |Demontaz zwod6w pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1./0601-06 2
11
0,90*24 <kominy> m 21,600
RAZEM 21,600
4|KNR-W 4-03 |Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej szt.
d.1./1143-02 3
11
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1./1138-033) |na papie na betonie
11
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04 4
11
17,88*2 m 35,760
11,79 m 11,790
RAZEM 47,550
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06 4
11
14,47 m 14,470
4,90*2 m 9,800
RAZEM 24,270
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich ogniomuréw z blachy nie nadajacej sie¢ do |m?2
d.1./0535-08 4 |uzytku
11
(31,24+3,14)*2 68,760
11,20*2 22,400
12,42*2 24,840
A (obliczenia pomocnicze) ============
116,000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
11,20 11,200
B (obliczenia pomocnicze) ============
11,200
poz.8A*(0,3+0,05*2) m2 46,400
poz.8B*(0,74+0,05*2) m?2 9,408
(poz.8A+poz.8B)*0,45 m?2 57,240
RAZEM 113,048
9|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.1/1107-04 1
(poz.2+p0z.3)*0,61/1000 t 0,218
poz.6*0,5*2*3,14*0,075*4,5/1000 t 0,050
poz.7*2*3,14*0,055*4,5/1000 t 0,038
poz.8*4,5/1000 t 0,509
RAZEM 0,815
10|KNR 5-06 Demontaz konstrukcji wsporczych o masie do 15 kg na zewnetrznych $cia-  |szt.
d.1./1208-05 z.0. |nach budynkéw z cegly - 4 punkty mocowania - do ponownego zamontowa-
1.1/2.4. 5 nia
1 <maszt anten do internetu> szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 5-06 Demontaz konstrukcji wsporczych o masie do 3 kg na zewnetrznych $cia- szt.
d.1./1208-01 z.0. |nach budynkéw z cegly - 2 punkty mocowania - do ponownego zamontowa-
11/2.4. 5 nia
2 <antena satelitarna> szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 5-06 Demontaz konstrukcji wsporczych o masie do 15 kg na zewnetrznych Scia-  |szt.
d.1./1208-05 z.0. |nach budynkéw z cegly - 4 punkty mocowania
1.1/2.4. 5
1 <nagtosnienie obrony cywilnej> szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w |szt.
d.1.|0153-01 6 |catosci o masie 50 kg - demontaz klimatyzatora (R*0,3; S*0,3, M*0)
11
1 <klimatyzator> szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1./0212-04 4
11
0,55*2,25 m?2 1,238
0,55*1,48 m?2 0,814
0,55*2,25 m?2 1,238
0,55*1,34 m?2 0,737
0,42*1,60 m?2 0,672
0,55*1,60 m?2 0,880
0,55*1,86 m?2 1,023
0,55*2,25 m2 1,238
0,55*2,62 m?2 1,441
0,55*2,90 m2 1,595
0,55*1,60 m?2 0,880
0,55*3,16 m2 1,738
0,55*3,3 m?2 1,815
0,55*2,38 m2 1,309
0,55*0,82 m?2 0,451
0,55*0,84 m2 0,462
0,55*1,08 m?2 0,594
0,55*1,08*5 m2 2,970
0,55*0,55*2 m?2 0,605
RAZEM 21,700
15/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1.|0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km
1.1/0108-16 4
poz.14*0,08 m3 1,736
RAZEM 1,736
16|KNR 4-02 Demontaz wpustéw dachowych szt.
d.1./0234-03 5
11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 4-02 Demontaz kominkéw wentylacyjnych PVC szt.
d.1./0234-11 5
11
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - demontaz (R*0,3; M*0; S*0,3) szt
d.1./1016-07 7
1.1|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|Remont kominéw i ogniomuréw
2
19/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1./0219-05 8
1.2
poz.14 m2 21,700
RAZEM 21,700
20|KNR 4-01 Uzupeienie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 |m3
d.1./0311-014 |ceg. - nadmurowanie ogniomuréw o 30 cm
1.2|analogia
31,55*2*0,30 18,930
11,65*4*0,30 13,980
3,20*2*0,30 1,920
12,92*0,36 4,651
12,92*0,20 2,584
A (obliczenia pomocnicze) ============
42,065
poz.20A*0,30 m3 12,620
RAZEM 12,620
21|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1./0212-12 8
1.2
2,0*3*0,3*0,3 m3 0,540
RAZEM 0,540
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 8  |browane
1.2
2,0*3*4*0,888/1000/1,2 t 0,018
RAZEM 0,018
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1./0290-01 8) |gtadkie
1.2
2,0*3/0,25*0,222*0,91/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
24/KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow pod obrébki blacharskie z listew drewnianych na komi- |m2
d.1./2009-01 7  |nach
1.2
poz.14 m2 21,700
RAZEM 21,700
25|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.1.|202 0541-02 |25 cm - czapki komindw
1.2)9)
(0,55+0,16)*(2,25+0,16) m2 1,711
(0,55+0,16)*(1,48+0,16) m2 1,164
(0,55+0,16)*(2,25+0,16) m2 1,711
(0,55+0,16)*(1,34+0,16) m2 1,065
(0,42+0,16)*(1,60+0,16) m2 1,021
(0,55+0,16)*(1,60+0,16) m2 1,250
(0,55+0,16)*(1,86+0,16) m2 1,434
(0,55+0,16)*(2,25+0,16) m2 1,711
(0,55+0,16)*(2,62+0,16) m2 1,974
(0,55+0,16)*(2,90+0,16) m2 2,173
(0,55+0,16)*(1,60+0,16) m2 1,250
(0,55+0,16)*(3,16+0,16) m2 2,357
(0,55+0,16)*(3,3+0,16) m2 2,457
(0,55+0,16)*(2,38+0,16) m2 1,803
(0,55+0,16)*(0,82+0,16) m2 0,696
(0,55+0,16)*(0,84+0,16) m2 0,710
(0,55+0,16)*(1,08+0,16) m2 0,880
(0,55+0,16)*(1,08+0,16)*5 m2 4,402
(0,55+0,16)*(0,55+0,16)*2 m2 1,008
RAZEM 30,777
26| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod obrébki blacharskie z listew drewnianych na ognio- |m2
d.1./2009-01 7)  |murach
1.2
31,55*2*0,6 m2 37,860
11,65*4*0,6 m?2 27,960
3,20*2*0,6 m2 3,840
12,92*0,65 m?2 8,398
12,92*0,3 m2 3,876
RAZEM 81,934
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
27|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m?2
d.1./202 0541-02 |25 cm - ogniomury
1.2|9
czapki ogniomuréw
31,55*2*0,70 m?2 44,170
11,65*4*0,70 m?2 32,620
3,20*2*0,70 m?2 4,480
12,92*0,75 m?2 9,690
12,92*0,35 m?2 4,522
$ciany pionowe ogniomuréw
(0,5*(0,36+0,65)*5,70*2)*4 m2 23,028
12,92*0,6*2 m?2 15,504
RAZEM 134,014
28|KNR 2-02 Kraty do 2 m2 - zabezpieczenie komindéw przed ptakami (siatki) m2
d.1./1210-02 ®
1.2
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
1.1.|Pokrycie dachowe
3
29|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2 |szt.
d.1./0519-03 4
1.3
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
30/ KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.1.|0528-01 10) |dkd - przygotowanie podioza
1.3
11,63*10,54 122,580
17,87*10,60 189,422
3,20*10,72 34,304
12,80*17,88 228,864
A (obliczenia pomocnicze) ============
575,170
poz.30A/cos(7) m2 579,489
RAZEM 579,489
31/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna- papa podkta- |m?2
d.1./202 0534-02 |dowa perforowana gr. min. 5 mm
1.3)9)
poz.30 m2 579,489
RAZEM 579,489
32/KNR 0-23 Przymocowanie papy za pomocg tacznikéw metalowych do stropu z betonu |szt
d.1./2613-05 11)
1.3|analogia
poz.30*6 szt 3476,934
RAZEM 3476,934
33|/KNR 0-22 Krycie dachow styropapa gr. 25 cm na podtozu betonowym m2
d.1./0527-01 10
1.3|analogia
poz.30 m2 579,489
RAZEM 579,489
34|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa podkia- |m2
d.1./202 0534-02 |dowa gr. min. 5 mm
1.3|9
poz.30 m?2 579,489
RAZEM 579,489
35/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa wierz- |m?2
d.1./202 0534-02 [chniego krycia gr. min 5,2 mm
1.3)9)
poz.30 m2 579,489
RAZEM 579,489
36/ KNR 2-05 Montaz zetownikdw (2x Z50) na krawedziach okapowych m
d.1./0904-04 12)
1.3|analogia
18,51*2 m 37,020
10,60 m 10,600
RAZEM 47,620
37 KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso- |mb
d.1./0529-04 10) |waniu papy termozgrzewalnej gr. min 5,2 mm
1.3
11,63*2 23,260
10,54*2 21,080
17,87*2 35,740
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

10,60*2

3,20%2

12,92*3

A (obliczenia pomocnicze)

poz.37A/cos(7)

21,200

146,440
147,540

RAZEM

147,540

KNR 0-22
0529-06 10)

Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr.

min. 5,2 mm

0,45*2+2,15/cos(7)*2

0,45+2+1,38/cos(7)*2

0,45*2+1,24/cos(7)*2

0,45*2+2,15/cos(7)*2

0,45*2+1,50/cos(7)

0,45+2+1,49/cos(7)

0,45+2+1,76/cos(7)

0,45+2+2,28/cos(7)

0,45*2+2,52/cos(7)*2

0,45*2+2,80/cos(7)*2

0,45*2+1,50/cos(7)*2

0,45*2+3,06/cos(7)*2

0,45*2+3,20/cos(7)*2

0,45+2+0,72/cos(7)*2

1,75+1,30/c0s(7)*2

(0,45/cos(7)*2+0,98)*4

(0,45*2+0,98/C0S(7)*2)*2

0,45*2+0,75/cos(7)*2

5,232

3,681

3,399

5,232

2,411

2,401

2,673

3,197

5,978

6,542

3,923

7,066

7,348

2,351

4,370

7,547

5,749

2,411

RAZEM

81,511

39|KNR 0-22
.|0529-03 10)
13

Obrobki dachowe wytazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej gr. min. 5,2 mm

1,0%2+1,25/cos(7)

3,259

RAZEM

3,259

40|KNR 0-22
.[0529-01 10)
13

Obrobki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd

17,88

17,880
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
RAZEM 17,880
41 KNR 2-02 Montaz klinéw styropianowych m
d.1./0609-07 8
1.3|analogia
poz.37 m 147,540
poz.38 m 81,511
poz.39 m 3,259
RAZEM 232,310
42| KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1./0514-06 8
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR 2-02 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych dachowych z kotpakiem - wentylacja |szt.
d.1./0514-06 8)  |pokrycia dachowego
1.3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
44 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy |szt.
d.1./202 0522-08 |z cynku w dachach krytych papg lub dachéwkg
1.3)9)
7 szt. 7,000
4 szt. 4,000
RAZEM 11,000
45|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego ze $wietlikiem koputowym - parametry zgodne z | kpl.
d.1./0209-07 13) |projektem
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych z 3 kierunkami odciggéw |masz
d.1./0901-01 5 t.
1.3
1 masz 1,000
t.
RAZEM 1,000
47 KNR 5-06 Montaz w odciagu kauszy na zacisk wraz z regulacjg dtugosci szt.
d.1./0908-06 5
13
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
48| KNR 2-02 Dylatacje m
d.1./1913-01 ®
13
63,72 m 63,720
RAZEM 63,720
49/NNRNKB (z.VI1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.1./202 0541-01 |cm - pas nadrynnowy
1.3)9)
10,55 10,550
17,88*2 35,760
A (obliczenia pomocnicze) ============
46,310
poz.49A*0,25 m?2 11,578
RAZEM 11,578
50 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m2
d.1.|202 0541-01 |cm - pas podrynnowy
1.3)9)
poz.49A*0,25 m?2 11,578
RAZEM 11,578
51|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m?2
d.1.|202 0541-02 |25 cm - potgczenie dachu ze Sciang
1.3)9)
poz.37*0,25 m?2 36,885
RAZEM 36,885
52/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m?2
d.1.|202 0541-02 |25 cm - kominy
1.3)9)
poz.37*0,25 m?2 36,885
RAZEM 36,885
53|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynko- |m
d.1./202 0517-04 |wej potokragtych o $r. 15 cm
1.3)9)
poz.49A m 46,310
RAZEM 46,310
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
54|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynko- |szt.
d.1./202 0517-09 |wej - zbiorniczki przy rynnach
1.3)9)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.1./202 0520-03 |okragtych o ér. 12 cm
1.3)9)
14,47 m 14,470
4,90*2 m 9,800
RAZEM 24,270
1.2| Termomodernizacja $cian ptytami styropianowymi gr. 14 cm
1.2.|Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1
56 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1./1610-01 ®
2.1
1499,50 m?2 1499,500
RAZEM 1499,500
57/NNRNKB Ostony przeciwpytowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
21019
poz.56 m2 1499,500
RAZEM 1499,500
58/ KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - demontaz (R* |m2
d.1./1018-06 7 |0,3 Mx0 S*0,3) - wiatrotap klatki schodowej
2.1]analogia
2,70*3,50 m2 9,450
0,5%(4,30+3,50)*2,70 m?2 10,530
2,80*2,70 m?2 7,560
RAZEM 27,540
59|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1./0504-03
21
2,7*2,7 <wiatrotap klatki schodowej> m2 7,290
RAZEM 7,290
60|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1./0301-04
2.1
2,7*2,7*0,3 <wiatrotap klatki schodowej> m3 2,187
RAZEM 2,187
61 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1./0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 15 km
2.1/0108-16 4
poz.60+p0z.59*0,015 m3 2,296
RAZEM 2,296
62/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
2.1/1107-04 b
poz.58*18/1000 t 0,496
RAZEM 0,496
63 Opfata za sktadowanie i utylizacje na wysypisku - stolarka okienna i drzwio- |t
d.1.|wycenain- |wa
2.1|dywidualna
poz.62 t 0,496
RAZEM 0,496
64|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1./0354-15 4
21
6 < konstrukcja daszku nad wejsciem> szt. 6,000
20 <logo UM> szt. 20,000
2 <mocowanie flagi> szt. 2,000
RAZEM 28,000
65 Demontaz tablic informacyjnych i godta szt.
d.1.kalk. wtasna
21
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
66| KNNR-W 9 |Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1./0601-07 2
21
7*15,5 m 108,500
RAZEM 108,500
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67|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych |szt.
d.1./1137-04 3  |ze Sciany nie betonowej
21
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
68/ KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1./0501-05 2
21
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatoraoptyczno- akustycznego ze- |szt.
d.1./0108-05 z.o |wnetrznego z zasilaniem awaryjnym
2.1/3.2. 14)
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w |szt.
d.1.|0153-01 60 |catosci o masie 50 kg - demontaz klimatyzatora (R*0,3; S*0,3, M*0)
2.1]analogia
4 <klimatyzator> szt. 4,000
RAZEM 4,000
71/KNP 02 Demontaz daszkéw - daszek nad wejsciem gtéwnym m
d.1./0309-06.01
2.1/15)
analogia
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
72|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.1./0354-11 4
21
156,80 m 156,800
RAZEM 156,800
73|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich osciezy otworéw okiennych i drzwiowych z |m?2
d.1.|0535-08 4) blachy nie nadajgcej sie do uzytku
21
108,80 m?2 108,800
RAZEM 108,800
74/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
2.1/1107-04 b
poz.73*4,5/1000 <obrobki osciezy> t 0,490
poz.72*0,25*4,5/1000 <parapety> t 0,176
RAZEM 0,666
75|KNR 0-45 Rozebranie poszycia $cian z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do |m?2
d.1./0101-01 16) |fat lub ptatwi drewnianych; ptyty ptaskie - nie nadajace sie do uzytku
2.1]analogia
1527,60 m?2 1527,600
RAZEM 1527,600
76|/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1./0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 90 km
2.1/0108-16 4
poz.75*0,01 m3 15,276
RAZEM 15,276
77 Koszt utylizacji ptyt azbestowo-cementowych na sktadowisku specjalistycz- |m3
d.1.|wycenain- |nym
2.1|dywidualna
15,276 m3 15,276
RAZEM 15,276
78|KNR 4-01 Rozebranie otacenia dachu o odstepie tat ponad 24 cm m2
d.1./0430-05 4
2.1]analogia
1527,60 m?2 1527,600
RAZEM 1527,600
79/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1.|0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km
2.1/0108-16 4
1527*1,65*0,04*0,06 <taty> m3 6,047
RAZEM 6,047
1.2.|1zolacja cieplna $cian ptytami styropianowymi gr. 14 cm
2
80| KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.1./0925-01 8
22
2,12*2,65 m2 5,618
2,26*2,65 m?2 5,989
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1,0*2,05 m2 2,050
1,1*2,05 m?2 2,255
1,0*2,05 m2 2,050
0,9*1,46*30 m2 39,420
0,9%1,67*30 m?2 45,090
0,9*1,50*3 m2 4,050
2,42*1,75*6 m?2 25,410
0,9*1,46*13 m2 17,082
0,9%1,67*17 m?2 25,551
0,85*0,85*8 m2 5,780
1,4*0,8 m?2 1,120
RAZEM 181,465
81 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
d.1./2608-01 10) |mechaniczne i zmycie
22
1499,50 m?2 1499,500
RAZEM 1499,500
82/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie m2
d.1.|2608-03 10) |preparatem wzmachiajagcym CT 17 jednokrotnie
22
poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500
83/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cemento- |m2
d.1./0733-044  |wo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5 m2 w 1
2.2 miejscu ) - dodatek na uzupetnienie spoin w murze
poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500
84|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach po-  |m2
d.1./0902-01 8  |ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
22
poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500
85/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie m2
d.1.|2608-03 10) |preparatem wzmachiajagcym CT 17 jednokrotnie
22
poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500
86 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej gr. 14 cm m
d.1./2612-09 11)
22
21,48 m 21,480
18,59 m 18,590
12,70 m 12,700
30,07 m 30,070
34,42 m 34,420
11,48 m 11,480
RAZEM 128,740
87 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 metodg lek- [m2
d.1./2609-01 10) |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropia-
2.2 nowych gr.14 cm do $cian
poz.81 m?2 1499,500
RAZEM 1499,500
88/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 metoda m2
d.1./2609-02 10) |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styro-
2.2 pianowych gr. 3 cm do osciezy
2,12+2,65*2 7,420
2,26+2,65*2 7,560
1,0+2,05*2 5,100
1,1+2,05*2 5,200
1,0+2,05*2 5,100
(0,9+1,46*2)*30 114,600
(0,9+1,67*2)*30 127,200
(0,9+1,50*2)*3 11,700
(2,42+1,75*2)*6 35,520
(0,9+1,46*2)*13 49,660
(0,9+1,67*2)*17 72,080
0,85*3*8 20,400
1,4+0,8*2 3,000
A (obliczenia pomocnicze) ============
464,540
poz.88A*0,25 m2 116,135
RAZEM 116,135
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89/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg szt.
d.1.|2609-05 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych
2.2 za pomoca dybli plastikowych do $cian - 12 szt/m2
poz.81*12 szt. 17994,000
RAZEM 17994,000
90|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg m
d.1./2609-08 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych list-
2.2 wa z kapinosem
2,12*2 m 4,240
2,26*2 m 4,520
1,0%2 m 2,000
1,*2 m 2,000
1,0%2 m 2,000
0,9*30 m 27,000
0,9*30 m 27,000
0,9*3 m 2,700
2,42*6 m 14,520
0,9*13 m 11,700
0,9*17 m 15,300
0,85*8 m 6,800
14 m 1,400
poz.86 m 128,740
RAZEM 249,920
91|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m
d.1./2609-08 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
2.2 townikiem aluminiowym z siatkg
poz.88A-p0z.90 m 214,620
15,00*4+5*2 m 70,000
RAZEM 284,620
92|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m
d.1./2609-08 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy podtynkowej przy ra-
2.2 mie okna
poz.88A m 464,540
RAZEM 464,540
93|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m2
d.1./2609-06 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
2.2 na $cianach
poz.81 m?2 1499,500
RAZEM 1499,500
94|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m2
d.1./2609-07 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
2.2 na osciezach
poz.88 m?2 116,135
RAZEM 116,135
95|KNR 2-02 Dylatacje m
d.1./1913-01 ®
2.2
4,13*2+14,0*2 m 36,260
RAZEM 36,260
96|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety zewngtrzne m2
d.1./0923-04 8
2.2
0,9*30 27,000
0,9*30 27,000
0,9*3 2,700
2,42*6 14,520
0,9*13 11,700
0,9*17 15,300
0,85*8 6,800
14 1,400
A (obliczenia pomocnicze) ============
106,420
poz.96A*0,25 m2 26,605
RAZEM 26,605
97|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m?2
d.1./202 0541-02 |25 cm - parapety zewnetrzne
2.2|9)
poz.96A*0,28 m?2 29,798
RAZEM 29,798
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98|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o |m?2
d.1.|0107-03 17)  |uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - kolor grafit
22
859,40 m?2 859,400
RAZEM 859,400
99|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o |m?2
d.1.0107-03 17) |uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - kolor jasny popiel
22
303,70 m?2 303,700
RAZEM 303,700
100|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o |m?2
d.1.|0107-03 17) |uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - kolor biaty
22
336,40 m?2 336,400
RAZEM 336,400
101|KNR AT-31 |Wykonanie boni ptaskich - opis z godnie z projektem kolorystyki m
d.1./0701-03 18)
22
1510,70 m 1510,700
RAZEM 1510,700
102|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikatowa - wykonane recznie; podtoze stabo chlo- |m?2
d.1./0601-01 18) |nace - paski boni
22
poz.101*0,04 m?2 60,428
RAZEM 60,428
1.2.|Roboty towarzysz ace
3
103|KNR 2-02 Uchwyty do flag - zakup, dostawa i montaz szt.
d.1./1219-08 8
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w |szt.
d.1./0153-01 6) |catosci o masie 50 kg - montaz zdemontowanego klimatyzatora
2.3
4 <klimatyzator> szt. 4,000
RAZEM 4,000
105/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.1./0108-05 14) |awaryjnym - urzadzenie z demontazu
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 Zakup i montaz tablic informacyjnych :godto, nazwa ulicy i nr itp. kpl
d.1.|analiza indy-
2.3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3| Termomodernizacja cokotu ptytami XPS gr. 12 cm
1.3.|Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe
1
107 |KNR 4-01 Skucie plytek elewacyjnych m2
d.1./0701-04 4
3.1]analogia
92,07 m?2 92,070
RAZEM 92,070
108/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewngtrznych m
d.1./0354-11 4
3.1
20,90 m 20,900
RAZEM 20,900
109|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
3.1/1107-04 1
poz.108*0,25*4,5/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
110/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z osciezy otworéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci |m
d.1./0702-024 |do 20 cm
3.1]analogia
43,70 m 43,700
RAZEM 43,700
111|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.1./0305-08 1
3.1]analogia
16*0,6*0,15 <daszek nad wjazdem do garazy> m3 1,440
RAZEM 1,440
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112|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
3.1/1101-05 b
poz.107*0,04 m3 3,683
poz.110*0,20*0,03 m3 0,262
poz.111 m3 1,440
RAZEM 5,385
1.3.|1zolacja cieplna ptytami XPS gr. 12 cm
2
113|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.1./0925-01 8
3.2
1,6%2,0 m?2 3,200
0,9%2,0 m?2 1,800
0,8*0,6 m?2 0,480
2,40*0,6*4 m?2 5,760
0,85*0,85*13 m?2 9,393
RAZEM 20,633
114|\KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokrg - oczyszczenie |m2
d.1./2608-01 10) |mechaniczne i zmycie
3.2
92,07 m?2 92,070
RAZEM 92,070
115/KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie m2
d.1./2608-03 10) |preparatem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
3.2
poz.114 m?2 92,070
RAZEM 92,070
116/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na Scianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.1./0902-01 8 |ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3.2
poz.114 m?2 92,070
RAZEM 92,070
117\KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie m2
d.1./2608-03 10) |preparatem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
3.2
poz.114 m?2 92,070
RAZEM 92,070
118/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane z zaprawy m2
d.1./0603-018) |CERESIT CR 166 lub innej o poréwnywalnych parametrach
3.2|analogia
poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070
119|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pier- |m2
d.1.|0605-10 7  |wsza warstwa
3.2
poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070
120|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwodne Scian piwnic z papy zgrzewalnej Szybki profill m2
d.1./202 0618-01 |SBS gr. min 4,8 mm - druga warstwa
3.2|9)
poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070
121|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS gr. 12 cm pionowe klejone kle-  |m?2
d.1./0608-08 7)  |jem bitumicznym
3.2
poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.1./2613-04 11) |przymocowanie ptyt XPS za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
3.2|analogia
poz.114*12 szt 1104,840
RAZEM 1104,840
123|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m
d.1./2609-08 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
3.2 townikiem aluminiowym z siatkg
1,6+2,0%2 m 5,600
0,9+2,0*2 m 4,900
0,8*2+0,6*2 m 2,800
(2,40*2+0,6*2)*4 m 24,000
(0,85*2+0,85*2)*13 m 44,200
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0,95*5 m 4,750
RAZEM 86,250
124\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m
d.1./2609-08 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy podtynkowej przy ra-
3.2 mie okna
1,6+2,0%2 m 5,600
0,9+2,0*2 m 4,900
0,8*2+0,6*2 m 2,800
(2,40*2+0,6*2)*4 m 24,000
(0,85*2+0,85*2)*13 m 44,200
RAZEM 81,500
125/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m2
d.1./2609-06 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
3.2 na $cianach
poz.114 m?2 92,070
RAZEM 92,070
126/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag m2
d.1./2609-06 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodatkowej warstwy
3.2 siatki na $cianach
poz.114 m?2 92,070
RAZEM 92,070
127\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra m2
d.1./2609-07 10) |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
3.2 na osciezach
poz.124*0,25 m?2 20,375
RAZEM 20,375
128 KNR 2-02 Dylatacje m
d.1./1913-01 ®
3.2
0,75*2+0,9*2 m 3,300
RAZEM 3,300
129/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej -Sciany m2
d.1./0829-04 19)
3.2|analogia
poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070
130|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04 ®
3.2
(0,79*13+0,8+2,40*4)*0,27 m?2 5,581
RAZEM 5,581
131|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny osciezy z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej | m2
d.1./202 2804-03 |o grub.warstwy 5 mm
3.2|9)
(0,79*13+0,8+2,40*4)*0,27 m?2 5,581
poz.127 m2 20,375
RAZEM 25,956
132|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntu- |m?2
d.1./0926-01 10) |jgcej - pierwsza warstwa
3.2
4,51+22,53 m?2 27,040
RAZEM 27,040
133|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z gotwej masy m2
d.1./0109-03 17
3.2
poz.132 m2 27,040
RAZEM 27,040
1.4/ Termomodernizacja $cian piwnic ptytami XPS gr. 14 cm
1.4.|Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1
134|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1./0815-01 20)
4.1
2,5%2,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
135/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |m
d.1./0101-04 14 |6cm
4.1
31,00 m 31,000
RAZEM 31,000
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136|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - do- |m
d.1./0101-05 14) |datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
4.1 Krotnos¢ = 14
31 m 31,000
RAZEM 31,000
137|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02 14
4.1
5,32+8,30+2,05+15,33 m 31,000
RAZEM 31,000
138|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.1./0105-03 14) |moszu na odl. do 1 km
4.1
31*1,5 m2 46,500
RAZEM 46,500
139|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.1./0802-07 20) |cm
4.1
31*1,5 m2 46,500
RAZEM 46,500
140|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma- |m?2
d.1./0104-03 14) |teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
4.1
(5,32+8,30+2,05)*1,5 m2 23,505
RAZEM 23,505
141|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km
4.1/1103-05 D
poz.138*0,20 m3 9,300
poz.139*0,15 m3 6,975
poz.140*0,10 m3 2,351
RAZEM 18,626
142|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0212-02 21) |odkiad w gruncie kat. 11l
4.1
12,42+1,0%2 m3 14,420
29,80+1,0 m3 30,800
3,30+15,48 m3 18,780
11,20 m3 11,200
5,32 m3 5,320
8,11+2,07 m3 10,180
A (sumaczesciowa) | e
m3 90,700
poz.142A*(0,5%(1,5+1,0)*2,9) m3 328,788
RAZEM 419,488
143|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1./0310-05 21) |w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat.
4.1 II-1V; gtebokosé do 3.0 m
15,37*0,5%(1,5+1,0)*2,9 m3 55,716
RAZEM 55,716
144\KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni |m2
d.1./0701-054 |odbicia ponad 5 m2 -
4.1
207,26 m2 207,260
RAZEM 207,260
145|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km
4.1/1103-05 D
poz.144*0,03 m3 6,218
RAZEM 6,218
1.4.|1zolacja cieplna ptytami XPS gr. 12 cm
2
146|KNR AT-08 |Przygotowanie poditoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cis- |m?2
d.1./0101-06 22) |nieniowej
4.2
poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260
147|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m?2
d.1./0904-01 8  |kich
4.2
poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260
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148|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane z zaprawy m2
d.1./0603-01 8 |CERESIT CR 166 lub innej o poréwnywalnych paramatrach
4.2|analogia
poz.144 m?2 207,260
RAZEM 207,260
149/KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentui  |m
d.1./0102-01 23) |Sciany
4.2
12,70 m 12,700
30,08 m 30,080
34,42 m 34,420
11,48 m 11,480
18,45 m 18,450
1,34+0,05+0,24+0,05+1,90+0,05+14,82 m 18,450
RAZEM 125,580
150|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pier- |m2
d.1./0605-10 )  |wsza warstwa
4.2
poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260
151|KNR 2-02 Dylatacje m
d.1./1913-01 ®
4.2
2,75*4 m 11,000
RAZEM 11,000
152|NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwodne Scian piwnic z papy zgrzewalnej Szybki profill m2
d.1./202 0618-01 |SBS gr. min 4,8 mm - druga warstwa
4.2]9)
poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260
153|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie m2
d.1.|2608-03 10) |preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie
4.2
poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260
154|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m?2
d.1./0207-012  |powierzchni
4.2
poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260
155|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.1./0312-02 21) |i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
4.2
(poz.142+p0z.143)-poz.144*0,13 < wykop w celu ocieplenia $cian poniezej |m3 448,260
poziomu terenu>
RAZEM 448,260
156|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 |m3
d.1.|0231-01 z.0. |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
4.2|12.8.3.21) 1 km lub na odkiad; grunt kat. I-1l (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni
z ziemi wynoszonej na kotach) - dostawa piasku do obsypania fundamentéw
wraz z dostawg materiatu
poz.155 m3 448,260
RAZEM 448,260
1.5|Wymiana stolarki zewn etrznej
1.5.|Wymiana drzwi zewn etrznych
1
157|KNR 2-02 Demontaz - wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 6 m2 (R* |m?2
d.1./1206-01 8 |0,3; M*0, S*0,3)
5.1]analogia
2,40*2,1*5 m?2 25,200
RAZEM 25,200
158/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0353-10 24
5.1
2,40*2,1*5 <bramy garazowe> m?2 25,200
RAZEM 25,200
159|/KNR 2-02 Demontaz - drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 (R*0,3, M*0, S*0,3) |m2
d.1./1203-01 ®
5.1]analogia
0,9*2,0 m?2 1,800
0,8*2 m2 1,600
0,9*2,0 m?2 1,800
1,0*2,0 m2 2,000
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RAZEM 7,200
160|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-09 24
5.1
4 <drzwi zewnetrzne> szt. 4,000
RAZEM 4,000
161|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-09 24
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|NNRNKB Demontaz - drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z prze-  |m2
d.1./202 1026-05 |ktadka termiczng systemu PI 50 (R*0,3, M*0, S*0,3)
5.1(9
analogia
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
163|NNRNKB Demontaz - drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przekfad- |m?2
d.1.|202 1026-06 |ka termiczng systemu Pl 50 (R*0,3, M*0, S*0,3)
5.1|9)
analogia
(0,9+0,3)*(2,05+0,6) m2 3,180
(0,9+0,3)*(2,05*0,6) m?2 1,476
RAZEM 4,656
164|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
5.1/1107-04 1
poz.157*0,018 t 0,454
poz.159*0,018 t 0,130
poz.162*0,018 t 0,033
poz.163*0,018 t 0,084
RAZEM 0,701
165 Optata za sktadowanie i utylizacje na wysypisku - stolarka t
d.1.\wycena in-
5.1|dywidualna
poz.164 t 0,701
RAZEM 0,701
166 NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m2
d.1./202 1026-06 |miczng - parametry zgdone z zestawieniem stolarki
5.1(9
(0,9+0,3)*(2,05+0,6) <D1> m?2 3,180
RAZEM 3,180
167NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1.|202 1026-06 |miczng - parametry zgdone z zestawieniem stolarki
5.1|9)
(0,9+0,3)*(2,05*0,6) <D1'> m?2 1,476
RAZEM 1,476
168/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - parametry zgdone z zestawie- |m2
d.1./1203-01 8  |niem stolarki
5.1
0,9*2,0 <D2> m?2 1,800
RAZEM 1,800
169|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./1203-02 8
5.1
1,0*2,0 <D3> m?2 2,000
RAZEM 2,000
170|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka m2
d.1./202 1026-05 |termiczng - parametry zgdone z zestawieniem stolarki
5.1(9
1,05*2,0 <D4> m?2 2,100
RAZEM 2,100
171|NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka m2
d.1.|202 1026-05 |termiczng - parametry zgdone z zestawieniem stolarki
5.1|9)
0,9*2,0 <D5> m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.5.|Wymiana okien .
2
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172|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0353-06 24
5.2
32 <0,85*0,85> szt. 32,000
RAZEM 32,000
173|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-07 24
5.2
20 <0,9*1,46> szt. 20,000
20 <0,9*1,67> szt. 20,000
RAZEM 40,000
174|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0353-08 24)
5.2
2,42*1,75*6 m?2 25,410
RAZEM 25,410
175|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
5.2/1107-04 1
0,9*1,67*20*14/1000 t 0,421
0,85*0,85*20*14/1000 t 0,202
poz.174*14/1000 t 0,356
RAZEM 0,979
176|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych i PVC o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0353-03 24
5.2
1+32+2+2+2+2 <0,85*0,85> szt. 41,000
RAZEM 41,000
177|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych i PVC o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04 24
5.2
10+10+10+9+10+9+8 <0,9*1,46> szt. 66,000
20+21+21+21<0,9*1,67> szt. 83,000
RAZEM 149,000
178|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PVC o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0353-05 24)
5.2
2,42*1,75%6 m2 25,410
RAZEM 25,410
179|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
5.2|11107-04 1
poz.176*0,9*1,46*0,018 t 0,970
66*0,9*1,46*0,018 t 1,561
83*0,9*1,67*0,018 t 2,245
poz.178*0,018 t 0,457
RAZEM 5,233
180 Optata za skltadowanie i utylizacje na wysypisku - stolarka t
d.1.\wycena in-
5.2|dywidualna
poz.179 t 5,233
RAZEM 5,233
181|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-06 10) |obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,9%1,46*19 <O1> m?2 24,966
RAZEM 24,966
182|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.1./1023-06 10) |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,9*1,67*18 <O2> m?2 27,054
RAZEM 27,054
183|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-06 10) |obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,9*1,50*3 <O3> m?2 4,050
RAZEM 4,050
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184|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z m2
d.1./1023-11 10) |obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (parametry techniczne zgodne z
5.2 zestawieniem stolarki w projekcie)
2,42*1,75*6 <O4> m?2 25,410
RAZEM 25,410
185|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-05 10) |obrdbka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,85*0,85*13 <O5> m?2 9,393
RAZEM 9,393
186/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.1./1023-06 10) |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
2,40*0,6*4 <O6> m?2 5,760
RAZEM 5,760
187|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-05 10) |obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,8*0,6 <O7> m?2 0,480
RAZEM 0,480
188/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.1./1023-06 10) |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,9*1,46*10 <O8> m?2 13,140
RAZEM 13,140
189|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-06 10) |obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,9%1,46*11 <O8'> m?2 14,454
RAZEM 14,454
190/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m?2
d.1./1023-06 10) |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,9*1,67*13 <09> m?2 19,539
RAZEM 19,539
191/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-06 10) |obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,9%1,67*17 <O9'> m?2 25,551
RAZEM 25,551
192/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.1./1023-05 10) |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,85*0,85*2 <010> m?2 1,445
RAZEM 1,445
193|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-05 10) |obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
0,85*0,85*6 <010'> m?2 4,335
RAZEM 4,335
194\KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.1./1023-06 10) |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
1,3*0,8 <O11> m?2 1,040
RAZEM 1,040
195/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1./1023-06 10) |obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
5.2 stawieniem stolarki w projekcie)
1,4*0,8 <012> m?2 1,120
RAZEM 1,120
196|KNR 2-02 Krata okienna stalowa 0,9*1,46 m2
d.1./1210-02 ®
5.2
0,9%1,46 m?2 1,314

Norma PRO Wersja 4.10

-19 -




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
RAZEM 1,314
1.5.|Zamurowania otworéw, wykucia i obsadzenie nadpro  zy
3
197NNRNKB (z.1) Sciany z bloczkéw betonowych bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i m2
d.1./202 0137-02 |grubosci 25 cm na zaprawie cementowe;j
5.3|9)
(2,40*2,10-2,40*0,6)*4 m2 14,400
2,40*2,1-0,8*0,6 m2 4,560
0,9*0,9 m2 0,810
0,9*0,8 m2 0,720
RAZEM 20,490
198|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1.|0304-04 4 mentowej cegtami
5.3
0,85*0,85*0,44*8 m3 2,543
0,9*0,95*0,44*10 m3 3,762
0,80*0,95*0,44 m3 0,334
RAZEM 6,639
199|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-|m3
d.1./0329-03 4 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
5.3
1,4*0,8*0,44 m3 0,493
0,3*2,05*0,44 m3 0,271
RAZEM 0,764
200|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1./0313-034  |belek
5.3
0,20*0,2*0,20*4 m3 0,032
RAZEM 0,032
201|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-04 4  |dzenie belek stalowych IPE 180 mm
5.3
1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
202|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05 ®
5.3
1,70*3 m 5,100
1,60*3 m 4,800
RAZEM 9,900
1.6/Remont schodéw zewn etrznych i rampy.
1.6.|Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe
1
203|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1./0354-14 4
6.1
5+14+10 szt. 29,000
RAZEM 29,000
204/ KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1./1306-01 4
6.1
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
205/KNR 4-04 Rozebranie schoddw zelbetowych przy grubosci plyty stropowej do 20 cm m3
d.1./0305-03 1
6.1]analogia
2,24*4,98*0,3 <schody UO.24> m3 3,347
(0,5*2,2+2,62*1,55)*0,3 <schody do UO.004> m3 1,548
RAZEM 4,895
206|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1./0102-03 1 nacji) na zaprawie cementowej
6.1|analogia
(5,27+1,45*2,24)*0,25 <schody UO.24> m3 2,130
(2,19+1,12+1,55)*1,5*0,24 <schody do UO.004> m3 1,750
RAZEM 3,880
207|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw schodéw betonowych o grubosci (wysokosci) do  |m3
d.1./0302-01 1) |70 cm
6.1]analogia
(2,42*2+1,42*3,56)*0,25*1,1<schody UO.24> m3 2,721
(2,19+1,12+1,55)*1,1*0,24 <schody do UO.004> m3 1,283
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RAZEM 4,004
208/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,|m2
d.1.|0701-02 49  [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
6.1
(6,0+2,55)*1,41+1,88 <schody UO.23> m2 13,936
RAZEM 13,936
209/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
6.1/1107-04 1
50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
210/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
6.1/1103-05 1
poz.205 m3 4,895
poz.206 m3 3,880
poz.207 m3 4,004
poz.208*0,03 m3 0,418
RAZEM 13,197
1.6.|Roboty budowlane
2
211KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.1./0804-06 4
6.2
2,53*8,40 <schody UO.24> m2 21,252
RAZEM 21,252
212|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-10 4
6.2
0,5 <schody UO.24> m3 0,500
RAZEM 0,500
213|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |m3
d.1./0239-04 8) prostokatnym grubosci do 25 cm - z wykorzystaniem pompy do betonu
6.2
(0,61+1,95)*0,24*1,60 <schody do UO.07> m3 0,983
RAZEM 0,983
214|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie z zgbem  |m3
d.1.|0238-04 8) lub wrebem - z wykorzystaniem pompy do betonu
6.2
(0,61+1,95)*0,24*0,22 <schody do UO.07> m3 0,135
RAZEM 0,135
215/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z wykorzystaniem pompy |m?2
d.1./0218-028) |do betonu
6.2
1,5*2,10 <schody do UO.07> m2 3,150
RAZEM 3,150
216|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z wyko- |m?2
d.1./0218-06 8) rzystaniem pompy do betonu
6.2 Krotnosé =7
1,5*2,10 <schody do UO.07> m2 3,150
RAZEM 3,150
217/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 ®
6.2
4,11*0,5 m3 2,055
RAZEM 2,055
218/KNR 2-02 Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. do 5 m2 - z wykorzystaniem m2
d.1./0281-018  |pompy do betonu
6.2|analogia
4,11 <schody do UO.07> m2 4,110
RAZEM 4,110
219/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1./0212-02 25
6.2
1<schody do UO.07> szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1./0290-01 8) |gtadkie
6.2|analogia
(11,93+1,48)/1000 <schody do UO.07> t 0,013
RAZEM 0,013
221/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 8  |browane
6.2|analogia
142,15/1000-poz.220 <schody do UO.07> t 0,129
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RAZEM 0,129
222|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne preparatem PRIMER G m2
d.1./0114-01 26)
6.2
2,50*8,4+2,50*0,16*9 <schody U0,23> m?2 24,600
1,53*2,62+2,16*1,5+1,5*0,18*7 <schody do UO.07> m?2 9,139
RAZEM 33,739
223|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie  |m2
d.1./0115-02 26) |itp.) oraz balkon6w i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
6.2 niajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadka z wtékniny MAPENET
poz.222 m?2 33,739
RAZEM 33,739
224/ KNR 0-121I |Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./1121-01 27)
6.2
poz.222 m?2 33,739
RAZEM 33,739
225/KNR 0-121I |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombino- |m2
d.1./1121-0527) |wang
6.2
poz.222 m?2 33,739
RAZEM 33,739
226/ KNR 0-12II | Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przygo- |m
d.1./1122-03 27) |towanie poditoza
6.2
2,19*2+1,12+1,53+2,60-0,9+1,60 <schody do UO.07> m 10,330
8,40 <schody U0,23> m 8,400
RAZEM 18,730
227|/KNR 0-12II | Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg |m
d.1.|1122-09 27) |kombinowang z przecinaniem ptytek
6.2
p0z.226 m 18,730
RAZEM 18,730
228/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.2(9)
(6,0+2,55)*1,41+1,88 <schody UO.23> m?2 13,936
(1,53+1,2+1,59+2,62)*1,40+0,5%(1,4*2,19)*2 <schody do UO.07> m?2 12,782
RAZEM 26,718
229|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.1./0902-01 z. |ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
6.2|sz. 5.6. 9911
8)
poz.228 m?2 26,718
RAZEM 26,718
230|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntu- |mz2
d.1./0926-01 10) |jacej - pierwsza warstwa
6.2
poz.228 m?2 26,718
RAZEM 26,718
231|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z gotwej masy m2
d.1./0109-03 17)
6.2
poz.228 m?2 26,718
RAZEM 26,718
232|KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek 0,9*1,2 m w podtozach betonowych wraz z wykona- | szt.
d.1./0322-04 4  |niem odptywu
6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
233|KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek 1,0*2,0 m w podtozach betonowych wraz z wykona- | szt.
d.1./0322-04 4  |niem odptywu
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234/KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej, wys. 1,1 m zgod-|m
d.1./1207-01 8) nie z rysunkami wykonawczymi w projekcie
6.2|analogia
2,50+5,90+2,80 m 11,200
2,05+1,15+1,70 m 4,900
RAZEM 16,100
235/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. m3
d.1./0304-03 21) |gruntu IV)
6.2
0,8*0,8*1,1 <stopa pod stup spocznika> m3 0,704
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RAZEM 0,704
236|KNR 2-02 Podktady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym - grubos$¢ podktadu 10 cm  |m3
d.1./1101-01 ®
6.2
0,8*0,8*0,10 <stopa pod stup spocznika> m3 0,064
RAZEM 0,064
237|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z wyko- |m3
d.1.|0204-02 8) rzystaniem pompy do betonu
6.2
0,8*0,8*1,0 <stopa pod stup spocznika> m3 0,640
RAZEM 0,640
238/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- |t
d.1.|0290-04 8  |wane fi 12
6.2
(28,53+18,71)/1000 <zbrojenie spocznika> t 0,047
RAZEM 0,047
239/KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z blach trapezowych wraz z konstrukcjg wsporczg t
d.1./0120-08 12)
6.2
62,94/1000<spocznik> t 0,063
RAZEM 0,063
240|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w m2
d.1.|0257-01 8 deskowaniu Stal-Form - wariant |
6.2
3,02*1,55<spocznik> m2 4,681
RAZEM 4,681
241|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.1./1118-09 27) |metodg kombinowang
6.2
poz.240 <spocznik> m2 4,681
RAZEM 4,681
242/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych m2
d.1./0104-03 11)
6.2
65 <konstrukcja podestu i barierki> m2 65,000
RAZEM 65,000
243/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednos- |m?2
d.1.|0202-03 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydaj-
6.2/0201 B 06 nos¢ katalogowa 14 m2 / dm3)
11)
65 <konstrukcja podestu > m2 65,000
RAZEM 65,000
244/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanycho |m
d.1./1512-01 8  |$r.do 50 mm
6.2
250 <barierki podestu> m 250,000
RAZEM 250,000
1.7| Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie utwardzone, tereny zielone.
1.7.|Roboty rozbiérkowe
1
245/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1./0504-03
7.1
2,70*2,70 <- wiatrotap klatki schodowej> m2 7,290
RAZEM 7,290
246 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1./0301-04
7.1
2,70*2,70*0,50 <- wiatrotap klatki schodowej> m3 3,645
RAZEM 3,645
247/KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupdw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1./0102-09 1)  |cementowej - obudowa skcrynki przytacza gazowego
7.1]analogia
1,86*0,85%1,6 m3 2,530
RAZEM 2,530
248/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci m3
d.1./0302-01 D (wysokosci) do 70 cm - fundament pod skrzynke przytacza gazowego
7.1]analogia
1,86*0,85*0,8 m3 1,265
RAZEM 1,265
249/ KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma- |m2
d.1./0104-03 14) |teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
7.1
21,10*8,21 m2 173,231
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RAZEM 173,231
250|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnacji - |[m
d.1.,0804-01 1 balustrady przy wjazxdach do garazy
7.1
8,13*2 m 16,260
RAZEM 16,260
251/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
7.1/1107-04 1
8,13*2*0,20/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
252|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej - |m3
d.1./0101-05 1 murki oporowe przy wjazdach do garazy
7.1
1,89*0,3*8,13*2 m3 9,219
RAZEM 9,219
253/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
7.1/1103-05 1
poz.245*0,03 m3 0,219
poz.246 m3 3,645
poz.247 m3 2,530
poz.248 m3 1,265
poz.249*0,10 m3 17,323
poz.252 m3 9,219
RAZEM 34,201
254/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.1./0312-02 21) |i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
7.1
0,5*1,5*8,10*15,37 <zasypanie wjazdéw do garazu> m3 93,373
RAZEM 93,373
255|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 |m3
d.1./0231-01 z.0. |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
7.1/2.8.3. 21) 1 km lub na odktad; grunt kat. |-l (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni
z ziemi wynoszonej na kotach) - dostawa piasku do obsypania fundamentéw
wraz z dostawg materiatu
poz.254 m3 93,373
RAZEM 93,373
1.7.|Nawierzchnie utwardzone
2
1.7.|Korytowanie
21
256 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.1./0114-02 21) |nawierzchnie placéw postojowych
7.2.|analogia
1
21,10*8,0/10000 ha 0,017
0,5*(1,5+3,0)*30,00/10000 ha 0,007
RAZEM 0,024
257|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1./0101-01 20) |gruncie Kkat. I-IV gtebokosci 20 cm
7.2
1
21,10*8,0 m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30,00 m?2 67,500
RAZEM 236,300
258/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1./0101-02 20) |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
7.2 Krotnosé = 7
1
poz.257 m2 236,300
RAZEM 236,300
259/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.|0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl 15 km lub na odkiad;
7.2./0214-04 28) |grunt kat. Ill - wywoz urobku z korytowania
1
poz.257*0,55 m3 129,965
RAZEM 129,965
260/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie  |m2
d.1./0103-03 29) |kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7.2.
1
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poz.257 m?2 236,300
RAZEM 236,300
1.7.|Kraw ezniki i obrze za
2.2
261/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 0,1 m3/m w gruncie kat.|-I| m
d.1./0401-03 20)
7.2.
2
21,10*2+8,0*2 m 58,200
RAZEM 58,200
262|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,1 m3/m m3
d.1./0402-04 20)
7.2
2
poz.261*0,1 m3 5,820
RAZEM 5,820
263|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0403-02 20)
7.2
2
21,10 m 21,100
RAZEM 21,100
264/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0403-02 20)
7.2.
2
p0z.261-p0z.263 m 37,100
RAZEM 37,100
265/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy obrzezy 0,04 m3/m w gruncie kat.I-1l m
d.1./0401-03 20)
7.2
2
1,5+3,0+30,0 m 34,500
RAZEM 34,500
266 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,04 m3/m m3
d.1./0402-04 20)
7.2
2
poz.265*0,04 m3 1,380
RAZEM 1,380
267 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 40x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|m
d.1.|0407-03 20) |niem spoin piaskiem
7.2
2
poz.265 m 34,500
RAZEM 34,500
1.7.|Podbudowa
2.3
268/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.1./0101-02 30) |COMBIGRID 30/30 Q1 151 GRK3
7.2
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
RAZEM 168,800
269|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m2
d.1./0104-07 20) |na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
7.2.
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m?2 67,500
RAZEM 236,300
270/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |mz2
d.1./0104-08 20) |na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
7.2. Krotnosé =5
3
21,10*8,0<parking> m2 168,800
RAZEM 168,800
271/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m?2
d.1.|0104-08 20) |na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
7.2 Krotnosé = 10
3
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m?2 67,500
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RAZEM 67,500
272/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 20) |niu 15 cm - kruszywo tamane 31,5/63
7.2.
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 236,300
273/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-06 20) |grubosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 31,5/63
7.2. Krotnosé =5
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 236,300
274/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 20) |niu 8 cm - kruszywo tamane 0/31,5
7.2.
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 236,300
275/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0114-08 20) |grubosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 0/31,5
7.2. Krotnosé =7
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
RAZEM 168,800
276|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0114-08 20) |grubosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 0/31,5
7.2. Krotnos¢ = 2
3
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 67,500
277/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢  |m?2
d.1./0105-05 20) |warstwy po zageszczeniu
7.2.
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 236,300
278/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?2
d.1./0105-06 20) |szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
7.2.
3
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 236,300
1.7.|Nawierzchnia z kostki brukowej
2.4
279/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 20) |mentowo-piaskowej
7.2.
4
21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 236,300
1.7.|Tereny zielone
3
280|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02 28)
7.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
281/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03 28)
7.3
1+1+41+41 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
282|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04 28)
7.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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283|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07 28)
7.3
1+1+41+41 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
284|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-04 28)
7.3
18/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
285/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0105-02 28)
7.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
286|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0105-03 28)
7.3
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
287|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0105-04 28)
7.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
288|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0105-07 28)
7.3
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
289/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 15 km m3
d.1./0110-01
7.3/0110-04 28)
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
290|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 15 km mp
d.1./0110-02
7.3/0110-05 28)
45 mp 45,000
RAZEM 45,000
291/ KNR 2-21 Sadzenie drzew (dab lub klon lub lipa obwdd pnia 5 cm , wysoko$¢ 100 cm) |szt.
d.1./0302-07 31) |form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg
7.3 dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
20 Szt. 20,000
RAZEM 20,000
292/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim  |ha
d.1./0211-0131) |grubos¢ warstwy 2 cm
7.3
12,42*1,5 18,630
31*1,5 46,500
A (obliczenia pomocnicze) ============
65,130
po0z.292A/10000 ha 0,007
RAZEM 0,007
293/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |ha
d.1./0404-02 31)
7.3
p0z.292 ha 0,007
RAZEM 0,007
1.8|Daszki nad wej $ciami
294|KNR-W 2-05 |Daszki systemowe na odciggach ze stali nierdzewnej z wbudowang rynng m2
d.1./1004-03 32) |aluminiowg , wypetnienie : szklo TVG 6,6,2 .
8|analogia
2,10%6,20 m2 13,020
1,5%1,2*2 m2 3,600
RAZEM 16,620
295|KNR-W 2-05 |Daszki systemowe na konstrukcji stalowej ocynkowanej z wbudowang rynng |mz2
d.1./1004-03 32) |aluminiowg , wypetnienie : poliweglan lity gr. 12 mm
8|analogia
2,10*3,3 m2 6,930
RAZEM 6,930
1.9/ Opaska wokoét budynku
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296 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0407-05 20) |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
9
12,70+32,00+11,50 m 56,200
RAZEM 56,200
297/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.1./0105-03 20) |wy po zageszczeniu
9
poz.296*0,5 m2 28,100
RAZEM 28,100
298/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.1.|0105-04 20) |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
9 Krotnosé = 7
poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100
299/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.1.|0105-04 20) |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
9 Krotnos¢ = 5
poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100
300/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0114-01 20) |czeniu 20 cm
9
poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100
301/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubos¢é  |m?2
d.1./0105-05 20) |warstwy po zageszczeniu
9
poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100
302|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1.|0502-06 20) |niem spoin piaskiem
9
poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100
303|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 20)
9
poz.296*0,04 m3 2,248
RAZEM 2,248
304|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0407-05 20) |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
9
p0z.296 m 56,200
RAZEM 56,200
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
2|WACETOB 2000
3|WACETOB wyd.| 1997
4|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
5/ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
6|ORGBUD wyd.lIl 1988,biuletyny do 9 1996
7|WACETOB wyd.V 2003
8/ORGBUD wyd. spec. 1998
9|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
10/IGM wyd.I 1998
11/IGM wyd.I 1999
12/ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

-
w

KOPRIN wyd.| 2003

[N
N

ATHENASOFT wyd.l 2000

[y
[$2)

MBiPMB 1984

[y
[=2)

IRM wyd.l 2003

[N
~

KOPRIN wyd.| 2002

Juny
[ee]

ATHENASOFT wyd.| 2005

[y
©

IGM wyd.l 1996

N
o

ORGBUD wyd. 1l 1993, biuletyny do 9 1996

N
ey

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

N
N

ATHENASOFT wyd.| 2001

N
w

IRM wyd.| 2004

N
N

WACETOB wyd.Ill 2000

N
[$2)

ORGBUD wyd.ll 1985 biuletyny do 9 1996

26|IGM wyd.| 2002
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Lp. Wydawnictwo

27/IGM wyd.Il 2000

28/ ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996

29|Kancelaria Prezesa Rady Ministréow 2001

30 ATHENASOFT wyd.| 2002

31| Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

32 WACETOB wyd.| 1992
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