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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

1 ETAP II
1.1 Wymiana okien drewnianych na okna aluminiowe

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11 1)

Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych m

1,24*64 m 79,360
3,6*15*2 m 108,000

RAZEM 187,360
2

d.1.
1

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.1*0,24*7/1000 t 0,315
RAZEM 0,315

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-05 3)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3,6*1,2*13 <O1> m2 56,160
3,6*0,9*15 <O2> m2 48,600
3,12*1,2*2 <O3> m2 7,488
2,38*1,48*6 <O4> m2 21,134

RAZEM 133,382
4

d.1.
1

KNR 0-19
1024-11 4)

Montaż naświetli aluminiowych m2

3,6*1,2*13 <O1> m2 56,160
3,6*0,9*15 <O2> m2 48,600
3,12*1,2*2 <O3> m2 7,488

RAZEM 112,248
5

d.1.
1

KNR 0-19
1024-03 4)

Montaż okien aluminiowych 1,48x2,38 m2

2,38*1,48*6 <O4> m2 21,134
RAZEM 21,134

1.2 Wymiana świetlików dachowych
6

d.1.
2

KNR 4-04
0803-03 2)

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad III
kondygnacja

m2

2,95*3,05*15 m2 134,963
RAZEM 134,963

7
d.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

t

poz.6*15/1000 t 2,024
RAZEM 2,024

8
d.1.

2

KNR 0-22
0529-03 4)

Obróbki dachowe świetlików dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej

mb ob-
wodu

(2,95*2+3,05*2)*15 mb ob-
wodu

180,000

RAZEM 180,000
9

d.1.
2

KNR 2-02
1220-03 5)

Montaż świetlików dachowych m2

2,95*3,05*15 m2 134,963
RAZEM 134,963

1.3 Wymiana drzwi zewn ętrznych drewnianych na drzwi aluminiowe
10

d.1.
3

KNR-W 4-01
0353-10 3)

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,48*2,08 <D-1> m2 3,078
1,48*2,08*2< D-2> m2 6,157
1,48*2,08 <D-3> m2 3,078

RAZEM 12,313
11

d.1.
3

KNR 0-19
1024-06 4)

Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych automatycznych - parametry drzwi
zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki

m2

1,48*2,08 <D-1> m2 3,078
RAZEM 3,078

12
d.1.

3

KNR 0-19
1024-06 4)

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych- parametry drzwi zgodne z po-
danymi w zestawieniu stolarki

m2

1,48*2,08*2< D-2> m2 6,157
RAZEM 6,157
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13

d.1.
3

KNR 0-19
1024-06 4)

analogia

Montaż drzwi stalowych dwuskrzydlowych- parametry drzwi zgodne z podany-
mi w zestawieniu stolarki

m2

1,48*2,08 <D-3> m2 3,078
RAZEM 3,078

1.4 Wymiana drzwi  drewnianych na drzwi aluminiowe
14

d.1.
4

KNR-W 4-01
0353-10 3)

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,58*2,1 <D-7> m2 3,318
1*2,1 <D-8> m2 2,100
2,38*2,55 <W-1> m2 6,069

RAZEM 11,487
15

d.1.
4

KNR 2-02
1203-02 5)

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,58*2,1 <D-7> m2 3,318
RAZEM 3,318

16
d.1.

4

KNR 2-02
1203-02 5)

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1*2,1 <D-8> m2 2,100
RAZEM 2,100

17
d.1.

4

KNR 0-19
1024-11 4)

Montaż witryn aluminiowych - parametry witryn zgodne z podanymi w zesta-
wieniu stolarki

m2

1,48*0,62+2,55*0,8+1,48*0,96 <W-1> m2 4,378
RAZEM 4,378

1.5 Wymiana bram gara żowych na bramy segmentowe
18

d.1.
5

KNR-W 4-01
0353-10 3)

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3,57*3,58*7 <D4> m2 89,464
3,57*3,58*8 <D5> m2 102,245
3,25*3,35*2 <D6> m2 21,775
 

RAZEM 213,484
19

d.1.
5

KNR-W 4-01
1306-01 3)

analogia

Demontaż bram stalowych szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

20
d.1.

5

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

t

17*250/1000 t 4,250
RAZEM 4,250

21
d.1.

5

KNR-W 2-02
1032-01 6)

Bramy uchylne garażowe podnoszone elektrycznie D4 - parametry bram zgod-
ne z podanymi w zestawieniu stolarki

m2

3,57*3,58*7 <D4> m2 89,464
RAZEM 89,464

22
d.1.

5

KNR-W 2-02
1032-01 6)

Bramy uchylne garażowe podnoszone elektrycznie D5 - parametry bram zgod-
ne z podanymi w zestawieniu stolarki

m2

3,57*3,58*8 <D5> m2 102,245
RAZEM 102,245

23
d.1.

5

KNR-W 2-02
1032-01 6)

Bramy uchylne garażowe podnoszone elektrycznie D6 - parametry bram zgod-
ne z podanymi w zestawieniu stolarki

m2

3,25*3,35*2 <D6> m2 21,775
RAZEM 21,775

24
d.1.

5

KNR 2-05
0208-04 7)

analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - ramy wo-
kół ościeża bram i ramy wsporcze pod prowadnice

t

5482/1000 t 5,482
RAZEM 5,482

25
d.1.

5

KNR 4-01
0320-07 1)

analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z betonu - montaż konstrukcji  ram

m2

poz.18 m2 213,484
RAZEM 213,484

1.6 Termomodernizacja ścian z cegły styropianem gr. 13 cm
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26

d.1.
6

KNR 2-02
1610-01 5)

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (praca ruszto-
wań powyżej 4m)

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

27
d.1.

6

NNRNKB
202 1622a-
01 8)

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

28
d.1.

6

KNR 4-01
0701-05 1)

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

29
d.1.

6

KNR 4-04
1101-02
1101-05  2)

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 3 km

m3

poz.28*0,02 m3 4,680
RAZEM 4,680

30
d.1.

6

KNR 0-17
2608-01 4)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

31
d.1.

6

KNR BC-02
0216-04 9)

analogia

Zszywanie rys za pomocą prętów gwintowanych fi 16 m

124 m 124,000
RAZEM 124,000

32
d.1.

6

KNR 2-02
0902-01 5)

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

33
d.1.

6

KNR-W 4-01
0722-02 3)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.26 m2 234,000
RAZEM 234,000

34
d.1.

6

KNR 0-17
2608-04 4)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

poz.26 m2 234,000
RAZEM 234,000

35
d.1.

6

KNR 0-17
2608-05 4)

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.26 m2 234,000
RAZEM 234,000

36
d.1.

6

KNR 0-23
2612-09 10)

Zamocowanie listwy cokołowej m

74+12,5 m 86,500
RAZEM 86,500

37
d.1.

6

KNR 0-17
2609-01 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr.13 cm do ścian

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

38
d.1.

6

KNR 0-17
2609-02 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS
70gr. 3 cm do ościeży

m2

(3,75+1,05*2)*0,2*15 m2 17,550
(3,64*2+3,75)*0,2*13 m2 28,678

RAZEM 46,228
39

d.1.
6

KNR 0-17
2609-05 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian

szt.

poz.37*5 szt. 1170,000
RAZEM 1170,000

40
d.1.

6

KNR 0-17
2609-06 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.37 m2 234,000

- 4 -
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RAZEM 234,000

41
d.1.

6

KNR 0-17
2609-06 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejeniedodatkowej warstwy siatki na
ścianach do wysokości 3 m

m2

poz.36*3 m2 259,500
RAZEM 259,500

42
d.1.

6

KNR 0-17
2609-07 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.38 m2 46,228
RAZEM 46,228

43
d.1.

6

KNR 0-17
2609-08 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

poz.38/0,2 m 231,140
8,64*2+74*2+2,41*2+12,51*2 m 195,120

RAZEM 426,260
44

d.1.
6

KNR 0-17
0926-01 4)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2

poz.37 m2 234,000
RAZEM 234,000

45
d.1.

6

KNR 0-17
0926-03 4)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego  z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.37 m2 234,000
RAZEM 234,000

46
d.1.

6

KNR 0-17
0926-04 4)

analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego  z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o
szer. do 15 cm

m2

poz.38 m2 46,228
RAZEM 46,228

47
d.1.

6

KNR 2-02
0923-04 5)

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety zewnętrzne m2

3,75*15 56,250
A  (obliczenia pomocnicze) ========

56,250
poz.47A*0,2 m2 11,250
 

RAZEM 11,250
48

d.1.
6

NNRNKB
202 0541-02
8)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

poz.47A*0,24 m2 13,500
RAZEM 13,500

49
d.1.

6

NNRNKB
202 0541-02
8)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogiomury

m2

12,04*2*0,51 m2 12,281
RAZEM 12,281

50
d.1.

6

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów z blachy nie nadającej się do użyt-
ku - pas podrynnowy

m2

74*0,25 m2 18,500
RAZEM 18,500

51
d.1.

6

NNRNKB
202 0541-01
8)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas podrynnowy

m2

poz.50 m2 18,500
RAZEM 18,500

52
d.1.

6

KNR-W 4-01
0545-06 3)

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

6,18*6 m 37,080
 

RAZEM 37,080
53

d.1.
6

KNR-W 4-01
0545-04 3)

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

74 m 74,000
RAZEM 74,000

54
d.1.

6

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t
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0,5*2*3,14*0,065*poz.53 15,103
2*3,14*0,055*poz.52 12,807
18,5 18,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

46,410
poz.54A*3,5/1000 t 0,162
 

RAZEM 0,162
55

d.1.
6

NNRNKB
202 0517-04
8)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej
półokrągłych o śr. 15 cm

m

74 m 74,000
RAZEM 74,000

56
d.1.

6

NNRNKB
202 0517-09
8)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej
- zbiorniczki przy rynnach

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

57
d.1.

6

NNRNKB
202 0520-03
8)

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
okrągłych o śr. 12 cm

m

poz.52 m 37,080
RAZEM 37,080

58
d.1.

6

KSNR 9
0601-02 11)

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji od-
gromowej

m

6,28*10+7,6 m 70,400
RAZEM 70,400

59
d.1.

6

KNR 2-02
1215-05 5)

Kratki czerpni, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.7 Termomodernizacja ścian z cegły i PGS styropianem gr. 13 cm
60

d.1.
7

KNR 2-02
1610-01 5)

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (praca ruszto-
wań powyżej 4m)

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

61
d.1.

7

NNRNKB
202 1622a-
01 8)

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.60 m2 790,000
RAZEM 790,000

62
d.1.

7

KNR 4-01
0701-05 1)

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

63
d.1.

7

KNR 4-04
1101-02
1101-05  2)

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

poz.62*0,02 m3 15,800
RAZEM 15,800

64
d.1.

7

KNR BC-02
0216-04 9)

analogia

Sklejenie rys za pomocą prętów gwintowanych fi 16 m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

65
d.1.

7

KNR 0-17
2608-01 4)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.60 m2 790,000
RAZEM 790,000

66
d.1.

7

KNR 2-02
0902-01 5)

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

67
d.1.

7

KNR-W 4-01
0722-02 3)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.60 m2 790,000
RAZEM 790,000

- 6 -
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68

d.1.
7

KNR 0-17
2608-04 4)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

poz.60 m2 790,000
RAZEM 790,000

69
d.1.

7

KNR 0-17
2608-05 4)

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.60 m2 790,000
RAZEM 790,000

70
d.1.

7

KNR 0-23
2612-09 10)

Zamocowanie listwy cokołowej m

74+12,5 m 86,500
RAZEM 86,500

71
d.1.

7

KNR 0-17
2609-01 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr.13 cm do ścian

m2

poz.60 m2 790,000
RAZEM 790,000

72
d.1.

7

KNR 0-17
2609-02 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 3 cm do ościeży

m2

(1,16+2,05*2)*0,2*65 m2 68,380
(3,6+0,9*2)*0,2*15 m2 16,200
(3,35*2+3,36)*0,2*2 m2 4,024

RAZEM 88,604
73

d.1.
7

KNR 0-17
2609-05 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian

szt.

poz.71*5 szt. 3950,000
RAZEM 3950,000

74
d.1.

7

KNR 0-17
2609-06 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.71 m2 790,000
RAZEM 790,000

75
d.1.

7

KNR 0-17
2609-06 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejeniedodatkowej warstwy siatki na
ścianach do wysokości 3 m

m2

poz.70*3 m2 259,500
RAZEM 259,500

76
d.1.

7

KNR 0-17
2609-07 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.72 m2 88,604
RAZEM 88,604

77
d.1.

7

KNR 0-17
2609-08 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

poz.72/0,2 m 443,020
8,64*2+74*2+2,41*2+12,51*2 m 195,120

RAZEM 638,140
78

d.1.
7

KNR 0-17
0926-01 4)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2

poz.71 m2 790,000
RAZEM 790,000

79
d.1.

7

KNR 0-17
0926-03 4)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubości 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.71 m2 790,000
RAZEM 790,000

80
d.1.

7

KNR 0-17
0926-04 4)

analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubości 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.72 m2 88,604
RAZEM 88,604

81
d.1.

7

KNR 2-02
0923-04 5)

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety zewnętrzne m2

1,24*64 79,360
3,6*15 54,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

133,360
poz.81A*0,2 m2 26,672
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RAZEM 26,672
82

d.1.
7

NNRNKB
202 0541-02
8)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

poz.81A*0,24 m2 32,006
RAZEM 32,006

83
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-02
8)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomur

m2

12,71*2*0,51 m2 12,964
RAZEM 12,964

84
d.1.

7

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów z blachy nie nadającej się do użyt-
ku - pas podrynnowy

m2

74*0,25 m2 18,500
RAZEM 18,500

85
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-01
8)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas podrynnowy

m2

poz.84 m2 18,500
RAZEM 18,500

86
d.1.

7

KNR-W 4-01
0545-06 3)

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

8,13*5 m 40,650
 

RAZEM 40,650
87

d.1.
7

KNR-W 4-01
0545-04 3)

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

74 m 74,000
RAZEM 74,000

88
d.1.

7

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

0,5*2*3,14*0,065*poz.87 15,103
2*3,14*0,055*poz.86 14,041
18,5 18,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

47,644
poz.88A*3,5/1000 t 0,167
 

RAZEM 0,167
89

d.1.
7

NNRNKB
202 0517-04
8)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej
półokrągłych o śr. 15 cm

m

72,5 m 72,500
RAZEM 72,500

90
d.1.

7

NNRNKB
202 0517-09
8)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej
- zbiorniczki przy rynnach

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

91
d.1.

7

NNRNKB
202 0520-03
8)

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
okrągłych o śr. 12 cm

m

poz.86 m 40,650
RAZEM 40,650

92
d.1.

7

KSNR 9
0601-02 11)

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji od-
gromowej

m

3,57*10+8,52*10+9,72 m 130,620
RAZEM 130,620

93
d.1.

7

KSNR 9
0601-03 11)

Wymiana zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej m

12,040*2 m 24,080
RAZEM 24,080

94
d.1.

7

KNR 2-02
1511-06 5)

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji wsporczych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

1.8 Daszki nad wej ściami
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95

d.1.
8

KNR-W 2-05
1004-03 12)

analogia

Daszki systemowe ze stali ocynkowanej z wbudowaną rynną aluminiową , wy-
pełnienie : płyta ze szkła bezpiecznego  .

m2

2,2*1,2 m2 2,640
2*1,2 m2 2,400
1,9*1,2*3 m2 6,840
 

RAZEM 11,880
96

d.1.
8

KNR 4-01
0322-01 1)

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - montaż
daszków

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

1.9 Drabiny metalowe zewn ętrzne i słupki zabezpieczaj ące 
97

d.1.
9

KNR 2-02
1213-03 5)

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami - parametry podane w projekcie m

8,2*2+2,8*2 m 22,000
RAZEM 22,000

98
d.1.

9

KNR 4-01
0322-01 1)

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - montaż
drabin

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

2 ETAP III
2.1 Ocieplenie i hydroizolacja ścian fundamentowych
99

d.2.
1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01  13)

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

74,29 m 74,290
RAZEM 74,290

100
d.2.

1

KNR AT-03
0104-02 13)

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 15 km

m2

74,29*1,2 m2 89,148
RAZEM 89,148

101
d.2.

1

KNNR 5
0719-03 14)

analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm m2

(24,4+74,39)*0,5 m2 49,395
RAZEM 49,395

102
d.2.

1

KNR 2-31
0802-05 15)

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.100 m2 89,148
poz.101 m2 49,395
 

RAZEM 138,543
103
d.2.

1

KNR 2-31
0802-06 15)

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 19

m2

poz.102 m2 138,543
RAZEM 138,543

104
d.2.

1

KNR 4-01
0211-05 1)

analogia

Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 10 cm -
skucie ścian fundamentowyh w świetle bram

m2

0,26*3,5*17 m2 15,470
RAZEM 15,470

105
d.2.

1

KNR 2-02
0603-01 5)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław fundamento-
wych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.104 m2 15,470
RAZEM 15,470

106
d.2.

1

KNR 2-02
0603-02 5)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław fundamento-
wych- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.104 m2 15,470
RAZEM 15,470

107
d.2.

1

KNR 2-02
1217-04 5)

Narożniki z kątownika 70x70x7 mm m

3,5*17 m 59,500
RAZEM 59,500
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108
d.2.

1

KNR 2-13
1009-02 16)

Obsadzenie kotew szt.

4*17 szt. 68,000
RAZEM 68,000

109
d.2.

1

KNR-W 2-02
0605-10 6)

Izolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pierw-
sza warstwa

m2

poz.104 m2 15,470
 

RAZEM 15,470
110
d.2.

1

NNRNKB
202 0618-01
8)

(z.V) Izolacje przeciwwodne ścian piwnic z papy zgrzewalnej  gr. min 4,8 mm -
druga warstwa

m2

poz.104 m2 15,470
RAZEM 15,470

111
d.2.

1

KNR 2-31
0402-04 15)

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.99*0,35*0,25 m3 6,500
RAZEM 6,500

112
d.2.

1

KNR 2-31
0403-03 15)

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

poz.99 m 74,290
RAZEM 74,290

113
d.2.

1

KNR 2-31
0114-01 17)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z piasku o grub.po za-
gęszcz. 20 cm

m2

poz.100 m2 89,148
RAZEM 89,148

114
d.2.

1

KNR 2-31
0114-07 15)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.100 m2 89,148
RAZEM 89,148

115
d.2.

1

KNR 2-31
0114-08 15)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.100 m2 89,148
RAZEM 89,148

116
d.2.

1

KNR 2-31
0310-01 17)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.100 m2 89,148
RAZEM 89,148

117
d.2.

1

KNR 2-31
0310-02 17)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

poz.100 m2 89,148
RAZEM 89,148

118
d.2.

1

KNR 2-31
0310-05 15)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

89,148 m2 89,148
RAZEM 89,148

119
d.2.

1

KNR 2-31
0310-06 15)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

89,148 m2 89,148
RAZEM 89,148

120
d.2.

1

KNR-W 2-01
0212-02 18)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

74,29*2 148,580
24,85+9 33,850
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

182,430
poz.120A*0,5*1,1 m3 100,337

RAZEM 100,337
121
d.2.

1

KNR AT-08
0101-06 19)

Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnie-
niowej

m2

poz.120A*1,1 m2 200,673
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RAZEM 200,673

122
d.2.

1

KNR 2-02
0603-01 5)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław fundamento-
wych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.120A*(0,15+0,4) m2 100,337
RAZEM 100,337

123
d.2.

1

KNR 2-02
0603-02 5)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław fundamento-
wych- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.122 m2 100,337
RAZEM 100,337

124
d.2.

1

KNR 0-40
0102-01 20)

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i
ściany

m

poz.120A m 182,430
RAZEM 182,430

125
d.2.

1

KNR 2-02
0603-01 5)

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe ścian fundamentowych - wy-
konywane z zaprawy CERESIT CR 166 lub innej o porównywalnych parama-
trach

m2

poz.121 m2 200,673
RAZEM 200,673

126
d.2.

1

KNR-W 2-02
0605-10 6)

Izolacje przeciwwodne z papy gr. min 4,8 mm powierzchni pionowych - pierw-
sza warstwa

m2

poz.121 m2 200,673
 

RAZEM 200,673
127
d.2.

1

KNR 0-23
2612-05 10)

analogia

Mocowanie papy łącznikami mechanicznymi szt

poz.121 szt 200,673
RAZEM 200,673

128
d.2.

1

NNRNKB
202 0618-01
8)

(z.V) Izolacje przeciwwodne ścian piwnic z papy zgrzewalnej  gr. 4,8 mm- dru-
ga warstwa

m2

poz.121 m2 200,673
RAZEM 200,673

129
d.2.

1

KNR-W 2-02
0608-08 6)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS gr. 6 cm  pionowe na lepiku m2

poz.121 m2 200,673
RAZEM 200,673

130
d.2.

1

KNNR-W 3
0207-01 21)

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.121 m2 200,673
 

RAZEM 200,673
131
d.2.

1

KNR-W 2-01
0312-02 18)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.120-poz.121*0,08 m3 84,283
RAZEM 84,283

132
d.2.

1

KNR-W 2-01
0231-01 18)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km lub na odkład; grunt kat. I-II - wywiezienie nadmiaru ziemi

m3

poz.120-poz.131 m3 16,054
RAZEM 16,054

2.2 Słupki ochronne
133
d.2.

2

KNR 2-02
1209-01 5)

analogia

Słupki stalowe zabezpieczające narożniki  bram m

1,0*30 m 30,000
RAZEM 30,000

2.3 Opaska od strony północnej budynku
134
d.2.

3

KNR 2-31
0407-05 15)

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

24,4+74,39 m 98,790
RAZEM 98,790

135
d.2.

3

KNR 2-31
0105-03 15)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.134 m2 98,790
RAZEM 98,790
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136
d.2.

3

KNR 2-31
0105-04 15)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2

poz.135 m2 98,790
RAZEM 98,790

137
d.2.

3

KNR 2-31
0114-01 15)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.135 m2 98,790
RAZEM 98,790

138
d.2.

3

KNR 2-31
0114-02 15)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

poz.135 m2 98,790
RAZEM 98,790

139
d.2.

3

KNR 2-31
0511-01 15)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej gr 4 cm

m2

poz.135 m2 98,790
RAZEM 98,790

2.4 Tereny zielone
140
d.2.

4

KNR 2-01
0402-04 22)

Humusowanie terenu ziemią roślinną m3

40,25+85,08+146,13+49,15+136,48+106,38 563,470
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

563,470
poz.140A*0,05 m3 28,174

RAZEM 28,174
141
d.2.

4

KNR 2-21
0207-02 23)

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

poz.140A/10000 ha 0,056
RAZEM 0,056

142
d.2.

4

KNR 2-21
0403-04 23)

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie
mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem

ha

poz.141 ha 0,056
RAZEM 0,056

143
d.2.

4

KNR 2-23
0208-02 24)

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim ha

poz.141 ha 0,056
RAZEM 0,056

144
d.2.

4

KNR 2-21
0702-07 23)

Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych m2

poz.140A m2 563,470
RAZEM 563,470

2.5 Kominy 
145
d.2.

5

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użyt-
ku

m2

1,4*0,8*2 m2 2,240
2,5*0,8 m2 2,000
1,4*0,8*2 m2 2,240
3,3*0,8*3 m2 7,920
1,8*0,8*5 m2 7,200
1,15*0,8*2 m2 1,840
2,2*0,8*9 m2 15,840
2*1,2 m2 2,400
0,7*0,9 m2 0,630
1*0,9 m2 0,900
1,4*0,8 m2 1,120

RAZEM 44,330
146
d.2.

5

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.145*4/1000 t 0,177
RAZEM 0,177

147
d.2.

5

KNR 4-01
0701-02 1)

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach
o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(1,4*2+0,8*2)*2 8,800
(2,5*2+0,8*2) 6,600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1,4*2+0,8*2)*2 8,800
(3,3*2+0,8*2)*3 24,600
(1,8*2+0,8*2)*5 26,000
(1,15*2+0,8*2)*2 7,800
(2,2*2+0,8*2)*9 54,000
2*2+1,2*2 6,400
0,7*2+0,9*2 3,200
1*2+0,9*2 3,800
1,4*2+0,8*2 4,400
A  (obliczenia pomocnicze) ========

154,400
poz.147A*0,5 m2 77,200

RAZEM 77,200
148
d.2.

5

KNR 4-01
0108-14
0108-16  1)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

poz.147*0,02 m3 1,544
RAZEM 1,544

149
d.2.

5

KNR 4-01
0704-02 1)

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.147 m2 77,200
RAZEM 77,200

150
d.2.

5

KNR 4-01
0735-04 1)

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim

m2

poz.147 m2 77,200
RAZEM 77,200

151
d.2.

5

KNR-W 2-02
0217-04 6)

Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm - ręczne układanie betonu m2

poz.145 m2 44,330
RAZEM 44,330

152
d.2.

5

KNR 2-02
0506-02 5)

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

poz.145 m2 44,330
RAZEM 44,330

153
d.2.

5

KNR 0-17
2609-01 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS
70gr.10 cm do ścian

m2

poz.147 m2 77,200
RAZEM 77,200

154
d.2.

5

KNR 0-17
2609-06 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.147 m2 77,200
RAZEM 77,200

155
d.2.

5

KNR 0-17
2609-08 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

28*4*0,5 m 56,000
RAZEM 56,000

156
d.2.

5

KNR 0-17
0926-01 4)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2

poz.147 m2 77,200
RAZEM 77,200

157
d.2.

5

KNR K-04
0109-02 25)

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,8 mm

m2

poz.147 m2 77,200
RAZEM 77,200

2.6 Pokrycie dachowe - cz ęść nad pomieszczeniami biurowymi
158
d.2.

6

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

24,5*2 49,000
72,3 72,300
(4,7+4,4+4,7) 13,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

135,100
poz.158A*0,65 m2 87,815
 

RAZEM 87,815

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.10



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
159
d.2.

6

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.158*4/1000 t 0,351
RAZEM 0,351

160
d.2.

6

KNR 4-01
0519-03 1)

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

161
d.2.

6

KNR 0-22
0528-01 4)

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podłoża

m2

72,5*12,2 <dach nad wyższą częścią budynku> m2 884,500
RAZEM 884,500

162
d.2.

6

NNRNKB
202 0534-02
8)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkła-
dowa perforowana gr. min 5 mm
Krotność = 2

m2

poz.161 m2 884,500
RAZEM 884,500

163
d.2.

6

KNR 0-23
2612-05 10)

analogia

Mocowanie papy łącznikami mechanicznymi szt

poz.161*6 szt 5307,000
RAZEM 5307,000

164
d.2.

6

NNRNKB
202 0534-02
8)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa wierzch-
niego krycia gr. min 5,2 mm

m2

poz.162 m2 884,500
RAZEM 884,500

165
d.2.

6

KNR 0-22
0529-04 4)

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-
niu papy termozgrzewalnej

mb

poz.158A mb 135,100
RAZEM 135,100

166
d.2.

6

KNR 0-22
0529-06 4)

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr. min
5,2 mm

mb ob-
wodu

154,4 mb ob-
wodu

154,400

RAZEM 154,400
167
d.2.

6

KNR 0-22
0529-03 4)

Obróbki dachowe świetlików i wyłazów dachowych przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej gr. min 5,2 mm

mb ob-
wodu

(2,95*2+3,05*2)*15 mb ob-
wodu

180,000

0,97*2+0,93*2 mb ob-
wodu

3,800

 
RAZEM 183,800

168
d.2.

6

KNR 0-22
0529-02 4)

Obróbki dachowe róznych elementów przy zastosowaniu papy termozgrzewal-
nej gr. min 5,2 mm

mb

0,5*4*5 mb 10,000
0,55*4*5 mb 11,000
0,7*4*2 mb 5,600
0,8*4 mb 3,200
2*2*15 mb 60,000

RAZEM 89,800
169
d.2.

6

KNR 2-02
0514-06 5)

Obsadzenie kominków wentylacyjnych dachowych z kołpakiem szt.

30 szt. 30,000
16 szt. 16,000

RAZEM 46,000
170
d.2.

6

KNR 2-02
0609-07 5)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - montaż
klinów styropianowych

m

poz.165 m 135,100
poz.167 m 183,800
poz.166 m 154,400

RAZEM 473,300
171
d.2.

6

KNR 2-02
1511-06 5)

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji wsporczych kominów m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 m 20,000

RAZEM 20,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3 WACETOB wyd.III 2000
4 IGM wyd.I 1998
5 ORGBUD wyd. spec. 1998
6 WACETOB wyd.V 2003
7 ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
9 BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004

10 IGM wyd.I 1999
11 WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
12 WACETOB wyd.I 1992
13 ATHENASOFT wyd.I 2000
14 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
15 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
16 ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9 1996
17 ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
18 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
19 ATHENASOFT wyd.I 2001
20 IRM wyd.I 2004
21 WACETOB 2000
22 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
23 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
24 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
25 KOPRIN wyd.I 2002
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