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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ETAP I
1.1|Wymiana okien drewnianych na okna PCV
1/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.1./0354-11 1)
1
2,38*3+1,80+0,87 m 9,810
RAZEM 9,810
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
1/1107-04 2
poz.1*0,2*7/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1./0353-083 |m2
1
2,38*0,86*3+1,8*1,43 <kraty> m2 8,714
2,38*0,86*3+1,8*1,43 <okna> m?2 8,714
RAZEM 17,428
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1./0353-07 3
1
3 <oscieznice wewnetrzne> szt. 3,000
1 <03 - krata> szt. 1,000
1 <D2 - krata> szt. 1,000
1 <03 - oscieznica> szt. 1,000
1 <D2 - oscieznica> szt. 1,000
RAZEM 7,000
5/KNR 0-19 Montaz okien raluminiowych z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 m2
d.1./1023-094) |2,38x0,86 - parametry zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki
1
2,38*0,86*3 <O1> m?2 6,140
RAZEM 6,140
6/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1,8x1,43 -|m2
d.1./1023-094)  |parametry zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki
1
1,8*1,43 <O2> m?2 2,574
RAZEM 2,574
7|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 0,87*1,43 |m2
d.1./1023-094) |- parametry zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki
1
0,87*1,43 <O3> m?2 1,244
RAZEM 1,244
8|/KNR 2-02 Kraty 0,87x1,43 m m2
d.1./1210-02 5
1
0,87*1,43 m?2 1,244
RAZEM 1,244
9/KNR 2-02 Kraty 1,8x1,43 m m2
d.1./1210-02 5
1
1,8*1,43 m?2 2,574
RAZEM 2,574
10|KNR 2-02 Kraty 2,38x0,86 m m2
d.1./1210-02 5
1
2,38*0,86*3 m?2 6,140
RAZEM 6,140
11|KNR 2-02 Kraty okienne z siatki 2,68x1,21 m m2
d.1./1210-02 5
1
2,68*1,21*3 m?2 9,728
RAZEM 9,728
12/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji $rednich farbami | grupy - | warstwa m2
d.1./0202-01
1|analogia
poz.8+p0z.9+poz.10 m2 9,958
RAZEM 9,958
13/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji $rednich farbami | grupy - Il i nast.warstwy ko- |m2
d.1./0202-06 6) |lor RAL 7046
1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 9,958
RAZEM 9,958
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 13-16 |Zuzycie farb i emalii gr.l oraz rozciencz. m2
d.1./9903-01 6)  |Krotnos¢ = 3
1
poz.12 m2 9,958
RAZEM 9,958
1.2|Wymiana drzwi zewn etrznych drewnianych na drzwi aluminiowe
15/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0353-10 3
2
1,58*2,15 m?2 3,397
0,96*2,1 m?2 2,016
RAZEM 5,413
16| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0353-10 3
2
poz.15 m2 5,413
RAZEM 5,413
17/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych - parametry zgodne z podanymiw  |m?2
d.1.|1024-06 9  |zestawieniu stolarki
2|analogia
1,58*2,15 <D1> m?2 3,397
RAZEM 3,397
18/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - parametry zgodne z podany- |mz2
d.1./1024-06 9 | mi w zestawieniu stolarki
2
0,96*2,1 <D2> m?2 2,016
RAZEM 2,016
1.3| Termomodernizacja $cian styropianem gr. 12 cm
19/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (praca ruszto-|m?2
d.1./1610-015  |wan powyzej 4m)
3
139 m?2 139,000
RAZEM 139,000
20{NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
3(01 7
poz.19 m?2 139,000
RAZEM 139,000
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni  |m2
d.1./0701-051) |odbicia ponad 5 m2
3
139*50/100 m?2 69,500
RAZEM 69,500
22|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
3/1101-05 2)
poz.21*0,02 m3 1,390
RAZEM 1,390
23|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1./0902-01 5 |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3
poz.21 m2 69,500
RAZEM 69,500
24|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1./0354-13 1)
3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02 1
3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 4-04 Rozebranie stalowych elementéw elewacyjnych m2
d.1./0802-01 2
3|analogia
15,6*3,75 m?2 58,500
RAZEM 58,500
27|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
3/1107-04 2)
15,6*3,75*50/1000 t 2,925
RAZEM 2,925
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28|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 4 |mechaniczne i zmycie
3
poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000
29/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnegtrznych cementowo-wapiennych kat. 11l |m2
d.1.|0722-023) |na $cianach, loggiach i balkonach
3
poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000
30/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 4  |paratem wzmachiajacym CT 17 dwukrotnie
3
139 m2 139,000
RAZEM 139,000
31|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m2
d.1./2608-05 4
3
poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000
32/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1./2612-09 8
3
15,26*2+5,2*2 m 40,920
RAZEM 40,920
33/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-01 49  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych EPS
3 70gr.12 cm do $cian
139 m2 139,000
RAZEM 139,000
34/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-02 9  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych EPS 70
3 gr. 3 cm do osciezy
(2,38+0,85*2)*0,2*3 m2 2,448
(1,6+1,25*2)*0,2 m2 0,820
(1,45+1,48*2)*0,2*6 m2 5,292
RAZEM 8,560
35/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1./2609-054  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za
3 pomoca dybli plastikowych do Scian
poz.19*5 Szt. 695,000
RAZEM 695,000
36/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 9  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
3 nach
poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000
37/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 9  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scia-
3 nach do wysokosci 3 m
poz.32*3 m2 122,760
RAZEM 122,760
38/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.|2609-07 9  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3 osciezach
poz.34 m2 8,560
RAZEM 8,560
39/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 4  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
3 kiem metalowym
poz.34/0,2+4*4+15*2+5,22*2 m 99,240
RAZEM 99,240
40 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.1./0926-01 4 |cej - pierwsza warstwa
3
poz.36+p0z.38 m2 147,560
RAZEM 147,560
41 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubosci 3.5 mm z |m2
d.1./0926-03 49  |gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
3 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.36 m2 139,000
RAZEM 139,000
42/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubosci 3.5 mm z |m2
d.1./0926-04 9  |gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
3|analogia na oéciezach
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poz.38 m2 8,560
RAZEM 8,560
43| KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety zewngtrzne m2
d.1./0923-04 5)
3
poz.1*0,2 m2 1,962
RAZEM 1,962
44 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
3|7
poz.1*0,28 m?2 2,747
RAZEM 2,747
45|/KSNR 9 Demontaz i ponowny montaz zwod6éw pionowych nienaprezanych instalacji od- |m
d.1./0601-02 9 |gromowej
3
5*4 m 20,000
RAZEM 20,000
46 Zakup i montaz tablicy ostrzegawczej PALENIE ZABRONIONE szt
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4|Docieplenie stropodachu  zelbetowego styropap g gr. 20 cm
47 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich ogniomuréw z blachy nie nadajacej sig do  |m?2
d.1./0535-08 1)  |uzytku
4
(5,15*2+16)*0,65 m?2 17,095
RAZEM 17,095
48 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadajacej |m?2
d.1./0535-08 1) |sie do uzytku
4
16*0,25 m?2 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty dachowe grubosci 6 cm - reczne uktadanie betonu m2
d.1./0217-04 10)
4
poz.48 m2 4,000
RAZEM 4,000
50/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1./0506-02 5)
4
poz.48 m2 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
4/1107-04 2
(poz.48)*4/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
52|KNR 4-01 Podmurowanie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1|m3
d.1./0311-01 )  |ceg.
4
(5,5*2+16)*0,25*0,2 m3 1,350
RAZEM 1,350
53|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2  |szt.
d.1./0519-03 1
4
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
54|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej- |m?2
d.1.|0528-01 4 |przygotowanie poditoza
4
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
55/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa podkia- |m2
d.1./202 0534-02 |dowa perforowana gr. min 5 mm
4|7
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
56 KNR 0-23 Mocowanie papy tacznikami mechanicznymi szt
d.1./2612-05 8)
4|analogia
72*2 szt 144,000
RAZEM 144,000
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57|KNR 0-22 Krycie dachéw styropapa gr. 20 cm na podtozu betonowym m2
d.1./0527-01 4
4
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
58 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa podkia- |m2
d.1./202 0534-02 |dowa perforowana gr. min 5 mm
4|7
poz.54 m2 72,000
RAZEM 72,000
59/ KNR 0-23 Mocowanie papy tacznikami mechanicznymi szt
d.1./2612-05 8
4|analogia
poz.54*6 szt 432,000
RAZEM 432,000
60 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa wierzch- |m2
d.1.|202 0534-02 |niego krycia - gr, min 5,2 mm
4|7
poz.58 m2 72,000
RAZEM 72,000
61|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1./0529-04 4)  |niu papy termozgrzewalnej gr, min 5,2 mm
4
5,15*2+16 mb 26,300
RAZEM 26,300
62|KNR 2-02 Obsadzenie kominkdw wentylacyjnych dachowych z kotpakiem szt.
d.1./0514-06 5
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - montaz |m
d.1./0609-07 5  |klindw styropianowych
4
poz.61 m 26,300
RAZEM 26,300
64| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
4|7
16*0,25 m?2 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0545-04 3
4
16 m 16,000
RAZEM 16,000
66| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0545-06 3
4
3,5%2 m 7,000
RAZEM 7,000
67|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
4/1107-04 2
2*3,14*0,055*p0z.66 2,418
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,418
poz.67A*3,5/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
68| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |szt.
d.1./202 0517-09 |- zbiorniczki przy rynnach
4|7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1./202 0520-03 |okragtych o $r. 12 cm
4|7
poz.68 m 2,000
RAZEM 2,000
70|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.1.|202 0517-04 |potokragtych o ér. 15 cm
4|7
3,5*2 m 7,000
RAZEM 7,000
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71|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
4|7
poz.47+poz.48 m2 21,095
RAZEM 21,095
72|KNR 2-02 Obrdébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z |szt.
d.1./0515-07 5  |blachy ocynkowanej
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - kominki szt.
d.1./0506-06 5
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5/ Daszki nad wej $ciami
74/ KNR-W 2-05 |Daszki systemowe ze stali ocynkowanej z wbudowang rynng aluminiowa , wy- |m?2
d.1./1004-03 11) |petnienie : piyta z litego poliweglanu gr 3 mm .
5|analogia
1,95*1,2 m?2 2,340
1,55%1,2 m?2 1,860
RAZEM 4,200
2|ETAP 1II
2.1|Ocieplenie i hydroizolacja $cian fundamentowych
75/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.2.|0212-02 12) |odktad w gruncie kat. Il
1
4,78*2 9,560
15,40*2 30,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,360
poz.75A*1,15*0,6 m3 27,848
RAZEM 27,848
76/ KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnie- | m2
d.2./0101-06 13) |niowej
1
poz.75A*1,15 m?2 46,414
RAZEM 46,414
77|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw fundamento- |m2
d.2./0603-01 5 |wych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
poz.75A*(0,15+0,4) m?2 22,198
RAZEM 22,198
78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw fundamento- |m2
d.2./0603-02 5 |wych- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
poz.77 m2 22,198
RAZEM 22,198
79|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
d.2.|0102-01 14) |Sciany
1
poz.75A m 40,360
RAZEM 40,360
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe $cian fundamentowych - wy- |m2
d.2./0603-01 5 |konywane z zaprawy CERESIT CR 166 lub innej o poréwnywalnych parama-
1|analogia trach
poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414
81|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pierw- |m2
d.2./0605-10 10) |sza warstwa
1
poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414
82/ KNR 0-23 Mocowanie papy tacznikami mechanicznymi szt
d.2./2612-05 8
1|analogia
poz.76 szt 46,414
RAZEM 46,414
83/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwodne $cian piwnic z papy zgrzewalnej gr. min. 4,8 mm - |m?2
d.2./202 0618-01 |druga warstwa
17
poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414
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84|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne z plyt styropianowych XPS gr. 6 cm pionowe na lepiku m2
d.2./0608-08 10)
1
poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414
85|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2./0207-01 15) |wierzchni
1
poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414
86|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2./0312-02 12) |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
1
poz.75-poz.76*0,08 m3 24,135
RAZEM 24,135
87|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.2./0231-01 120 |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 km lub na odktad; grunt kat. I-1l - wywiezienie nadmiaru ziemi
poz.75-poz.86 m3 3,713
RAZEM 3,713
2.2|Tereny zielone
88/ KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il| ha
d.2./0207-02 16)
2
261,47/10000 ha 0,026
RAZEM 0,026
89/ KNR 2-01 Humusowanie terenu ziemig roslinng m3
d.2./0402-04 17
2
261,47*0,05 m3 13,074
RAZEM 13,074
90|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.2.|0403-04 16) |mechanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
2
poz.88 ha 0,026
RAZEM 0,026
91|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.2./0208-02 18)
2
poz.88 ha 0,026
RAZEM 0,026
92|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.2./0702-07 16)
2
261,47 m2 261,470
RAZEM 261,470
2.3|Opaska z wokét budynku
93|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.2./0719-03 19
3|analogia
(5,1*2+15,94+0,5*2)*0,5 m2 13,570
RAZEM 13,570
94/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2./0815-02 20)
3
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
95/KNR 2-31 Rozebranie oprnikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2./0813-01 20)
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
96|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
3|1103-05 2
poz.93*0,15 m3 2,036
poz.94*0,07 m3 2,520
poz.95*0,08*0,3 m3 0,480
RAZEM 5,036
97|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2./0802-05 20)
3
poz.94 m2 36,000
RAZEM 36,000
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98|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.2./0802-06 20) |Krotnos¢ = 19

poz.97 m2 36,000

RAZEM 36,000

99/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 20) |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

poz.95 m 20,000

RAZEM 20,000

100/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.2./0106-01 20)

3
poz.94 m2 36,000
poz.93 m2 13,570
RAZEM 49,570

101/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po |m2
d.2./0106-02 20) |zageszczeniu

3 Krotnosé = 14
poz.100 m?2 49,570
RAZEM 49,570
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze-|mz2
d.2./0114-01 20) |niu 20 cm
3
poz.100 m?2 49,570
RAZEM 49,570
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2./0114-02 20) |grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 10
poz.100 m?2 49,570
RAZEM 49,570
104|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.2.|0502-04 20) |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
poz.100 m?2 49,570
RAZEM 49,570
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1994 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.lll 2000

IGM wyd.| 1998

ORGBUD wyd. spec. 1998

Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

IGM wyd.l 1999

WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996

=
QO NO A WIN|F

WACETOB wyd.V 2003

11|WACETOB wyd.l 1992

12/ WACETOB wyd.l 1997,errata z Zeszytu 3/2001

13|ATHENASOFT wyd.| 2001

14|IRM wyd.l 2004

15|WACETOB 2000

16| Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996

17|ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996

18|Polsport wyd. 1 1984, biuletyny do 9 1996

19|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

20|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
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