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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

1 ETAP II
1.1 Wymiana okien drewnianych na okna PCV

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11 1)

Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych m

2,38*3+1,80+0,87 m 9,810
RAZEM 9,810

2
d.1.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.1*0,2*7/1000 t 0,014
RAZEM 0,014

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-08 3)

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2,38*0,86*3+1,8*1,43 <kraty> m2 8,714
2,38*0,86*3+1,8*1,43 <okna> m2 8,714
 

RAZEM 17,428
4

d.1.
1

KNR-W 4-01
0353-07 3)

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 <ościeżnice wewnętrzne> szt. 3,000
1 <O3 - krata> szt. 1,000
1 <D2 - krata> szt. 1,000
1 <O3 - ościeżnica> szt. 1,000
1 <D2 - ościeżnica> szt. 1,000

RAZEM 7,000
5

d.1.
1

KNR 0-19
1023-09 4)

Montaż okien raluminiowych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2,38x0,86 - parametry zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki

m2

2,38*0,86*3 <O1> m2 6,140
RAZEM 6,140

6
d.1.

1

KNR 0-19
1023-09 4)

Montaż okien aluminiowych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1,8x1,43 -
parametry zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki

m2

1,8*1,43 <O2> m2 2,574
RAZEM 2,574

7
d.1.

1

KNR 0-19
1023-09 4)

Montaż okien aluminiowych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 0,87*1,43
- parametry zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki

m2

0,87*1,43 <O3> m2 1,244
RAZEM 1,244

8
d.1.

1

KNR 2-02
1210-02 5)

Kraty 0,87x1,43 m m2

0,87*1,43 m2 1,244
RAZEM 1,244

9
d.1.

1

KNR 2-02
1210-02 5)

Kraty 1,8x1,43 m m2

1,8*1,43 m2 2,574
RAZEM 2,574

10
d.1.

1

KNR 2-02
1210-02 5)

Kraty 2,38x0,86 m m2

2,38*0,86*3 m2 6,140
RAZEM 6,140

11
d.1.

1

KNR 2-02
1210-02 5)

Kraty okienne z siatki 2,68x1,21 m m2

2,68*1,21*3 m2 9,728
RAZEM 9,728

12
d.1.

1

KNR 13-16
0202-01 6)

analogia

Malowanie pędzlem konstrukcji średnich farbami I grupy - I warstwa m2

poz.8+poz.9+poz.10 m2 9,958
RAZEM 9,958

13
d.1.

1

KNR 13-16
0202-06 6)

analogia

Malowanie pędzlem konstrukcji średnich farbami I grupy - II i nast.warstwy ko-
lor RAL 7046
Krotność = 2

m2

poz.12 m2 9,958
RAZEM 9,958
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PRZEDMIAR ROBÓT
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14

d.1.
1

KNR 13-16
9903-01 6)

Zużycie farb i emalii gr.I oraz rozcieńcz.
Krotność = 3

m2

poz.12 m2 9,958
RAZEM 9,958

1.2 Wymiana drzwi zewn ętrznych drewnianych na drzwi aluminiowe
15

d.1.
2

KNR-W 4-01
0353-10 3)

Wykucie z muru  krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,58*2,15 m2 3,397
0,96*2,1 m2 2,016

RAZEM 5,413
16

d.1.
2

KNR-W 4-01
0353-10 3)

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.15 m2 5,413
RAZEM 5,413

17
d.1.

2

KNR 0-19
1024-06 4)

analogia

Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych - parametry zgodne z podanymi w
zestawieniu stolarki

m2

1,58*2,15 <D1> m2 3,397
RAZEM 3,397

18
d.1.

2

KNR 0-19
1024-06 4)

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - parametry zgodne z podany-
mi w zestawieniu stolarki

m2

0,96*2,1 <D2> m2 2,016
RAZEM 2,016

1.3 Termomodernizacja ścian styropianem gr. 12 cm
19

d.1.
3

KNR 2-02
1610-01 5)

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (praca ruszto-
wań powyżej 4m)

m2

139 m2 139,000
RAZEM 139,000

20
d.1.

3

NNRNKB
202 1622a-
01 7)

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000

21
d.1.

3

KNR 4-01
0701-05 1)

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

139*50/100 m2 69,500
RAZEM 69,500

22
d.1.

3

KNR 4-04
1101-02
1101-05  2)

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

poz.21*0,02 m3 1,390
RAZEM 1,390

23
d.1.

3

KNR 2-02
0902-01 5)

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.21 m2 69,500
RAZEM 69,500

24
d.1.

3

KNR 4-01
0354-13 1)

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1.

3

KNR 4-01
0322-02 1)

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1.

3

KNR 4-04
0802-01 2)

analogia

Rozebranie stalowych elementów elewacyjnych m2

15,6*3,75 m2 58,500
RAZEM 58,500

27
d.1.

3

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

15,6*3,75*50/1000 t 2,925
RAZEM 2,925
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28

d.1.
3

KNR 0-17
2608-01 4)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000

29
d.1.

3

KNR-W 4-01
0722-02 3)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000

30
d.1.

3

KNR 0-17
2608-04 4)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

139 m2 139,000
RAZEM 139,000

31
d.1.

3

KNR 0-17
2608-05 4)

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000

32
d.1.

3

KNR 0-23
2612-09 8)

Zamocowanie listwy cokołowej m

15,26*2+5,2*2 m 40,920
RAZEM 40,920

33
d.1.

3

KNR 0-17
2609-01 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS
70gr.12 cm do ścian

m2

139 m2 139,000
RAZEM 139,000

34
d.1.

3

KNR 0-17
2609-02 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 3 cm do ościeży

m2

(2,38+0,85*2)*0,2*3 m2 2,448
(1,6+1,25*2)*0,2 m2 0,820
(1,45+1,48*2)*0,2*6 m2 5,292

RAZEM 8,560
35

d.1.
3

KNR 0-17
2609-05 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian

szt.

poz.19*5 szt. 695,000
RAZEM 695,000

36
d.1.

3

KNR 0-17
2609-06 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.19 m2 139,000
RAZEM 139,000

37
d.1.

3

KNR 0-17
2609-06 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścia-
nach do wysokości 3 m

m2

poz.32*3 m2 122,760
RAZEM 122,760

38
d.1.

3

KNR 0-17
2609-07 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.34 m2 8,560
RAZEM 8,560

39
d.1.

3

KNR 0-17
2609-08 4)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

poz.34/0,2+4*4+15*2+5,22*2 m 99,240
RAZEM 99,240

40
d.1.

3

KNR 0-17
0926-01 4)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2

poz.36+poz.38 m2 147,560
RAZEM 147,560

41
d.1.

3

KNR 0-17
0926-03 4)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubości 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.36 m2 139,000
RAZEM 139,000

42
d.1.

3

KNR 0-17
0926-04 4)

analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubości 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
na ościeżach

m2
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poz.38 m2 8,560

RAZEM 8,560
43

d.1.
3

KNR 2-02
0923-04 5)

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety zewnętrzne m2

poz.1*0,2 m2 1,962
 

RAZEM 1,962
44

d.1.
3

NNRNKB
202 0541-02
7)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

poz.1*0,28 m2 2,747
RAZEM 2,747

45
d.1.

3

KSNR 9
0601-02 9)

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji od-
gromowej

m

5*4 m 20,000
RAZEM 20,000

46
d.1.

3

 
analiza in-
dywidualna

Zakup i montaż tablicy ostrzegawczej PALENIE ZABRONIONE szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Docieplenie stropodachu żelbetowego styropap ą gr. 20 cm
47

d.1.
4

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(5,15*2+16)*0,65 m2 17,095
RAZEM 17,095

48
d.1.

4

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

16*0,25 m2 4,000
RAZEM 4,000

49
d.1.

4

KNR-W 2-02
0217-04 10)

Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm  - ręczne układanie betonu m2

poz.48 m2 4,000
RAZEM 4,000

50
d.1.

4

KNR 2-02
0506-02 5)

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

poz.48 m2 4,000
RAZEM 4,000

51
d.1.

4

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.48)*4/1000 t 0,016
RAZEM 0,016

52
d.1.

4

KNR 4-01
0311-01 1)

Podmurowanie murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1
ceg.

m3

(5,5*2+16)*0,25*0,2 m3 1,350
RAZEM 1,350

53
d.1.

4

KNR 4-01
0519-03 1)

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

54
d.1.

4

KNR 0-22
0528-01 4)

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej-
przygotowanie podłoża

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

55
d.1.

4

NNRNKB
202 0534-02
7)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkła-
dowa perforowana gr. min 5 mm

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

56
d.1.

4

KNR 0-23
2612-05 8)

analogia

Mocowanie papy łącznikami mechanicznymi szt

72*2 szt 144,000
RAZEM 144,000

- 5 -
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57

d.1.
4

KNR 0-22
0527-01 4)

Krycie dachów styropapą gr. 20 cm  na podłożu betonowym m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

58
d.1.

4

NNRNKB
202 0534-02
7)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkła-
dowa perforowana gr. min 5 mm

m2

poz.54 m2 72,000
RAZEM 72,000

59
d.1.

4

KNR 0-23
2612-05 8)

analogia

Mocowanie papy łącznikami mechanicznymi szt

poz.54*6 szt 432,000
RAZEM 432,000

60
d.1.

4

NNRNKB
202 0534-02
7)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa wierzch-
niego krycia - gr, min 5,2 mm

m2

poz.58 m2 72,000
RAZEM 72,000

61
d.1.

4

KNR 0-22
0529-04 4)

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-
niu papy termozgrzewalnej gr, min 5,2 mm

mb

5,15*2+16 mb 26,300
RAZEM 26,300

62
d.1.

4

KNR 2-02
0514-06 5)

Obsadzenie kominków wentylacyjnych dachowych z kołpakiem szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.1.

4

KNR 2-02
0609-07 5)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - montaż
klinów styropianowych

m

poz.61 m 26,300
RAZEM 26,300

64
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-01
7)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

16*0,25 m2 4,000
RAZEM 4,000

65
d.1.

4

KNR-W 4-01
0545-04 3)

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

66
d.1.

4

KNR-W 4-01
0545-06 3)

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

3,5*2 m 7,000
 

RAZEM 7,000
67

d.1.
4

KNR 4-04
1107-01
1107-04  2)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

2*3,14*0,055*poz.66 2,418
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2,418
poz.67A*3,5/1000 t 0,008
 

RAZEM 0,008
68

d.1.
4

NNRNKB
202 0517-09
7)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej
- zbiorniczki przy rynnach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.

4

NNRNKB
202 0520-03
7)

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
okrągłych o śr. 12 cm

m

poz.68 m 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.

4

NNRNKB
202 0517-04
7)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej
półokrągłych o śr. 15 cm

m

3,5*2 m 7,000
RAZEM 7,000

- 6 -
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71

d.1.
4

NNRNKB
202 0541-02
7)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.47+poz.48 m2 21,095
RAZEM 21,095

72
d.1.

4

KNR 2-02
0515-07 5)

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z
blachy ocynkowanej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.1.

4

KNR 2-02
0506-06 5)

Rury wentylacyjne - kominki szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Daszki nad wej ściami
74

d.1.
5

KNR-W 2-05
1004-03 11)

analogia

Daszki systemowe ze stali ocynkowanej z wbudowaną rynną aluminiową , wy-
pełnienie : płyta z litego poliwęglanu gr 3 mm  .

m2

1,95*1,2 m2 2,340
1,55*1,2 m2 1,860

RAZEM 4,200
2 ETAP III

2.1 Ocieplenie i hydroizolacja ścian fundamentowych
75

d.2.
1

KNR-W 2-01
0212-02 12)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

4,78*2 9,560
15,40*2 30,800
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

40,360
poz.75A*1,15*0,6 m3 27,848

RAZEM 27,848
76

d.2.
1

KNR AT-08
0101-06 13)

Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnie-
niowej

m2

poz.75A*1,15 m2 46,414
RAZEM 46,414

77
d.2.

1

KNR 2-02
0603-01 5)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław fundamento-
wych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.75A*(0,15+0,4) m2 22,198
RAZEM 22,198

78
d.2.

1

KNR 2-02
0603-02 5)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław fundamento-
wych- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.77 m2 22,198
RAZEM 22,198

79
d.2.

1

KNR 0-40
0102-01 14)

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i
ściany

m

poz.75A m 40,360
RAZEM 40,360

80
d.2.

1

KNR 2-02
0603-01 5)

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe ścian fundamentowych - wy-
konywane z zaprawy CERESIT CR 166 lub innej o porównywalnych parama-
trach

m2

poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414

81
d.2.

1

KNR-W 2-02
0605-10 10)

Izolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pierw-
sza warstwa

m2

poz.76 m2 46,414
 

RAZEM 46,414
82

d.2.
1

KNR 0-23
2612-05 8)

analogia

Mocowanie papy łącznikami mechanicznymi szt

poz.76 szt 46,414
RAZEM 46,414

83
d.2.

1

NNRNKB
202 0618-01
7)

(z.V) Izolacje przeciwwodne ścian piwnic z papy zgrzewalnej gr. min. 4,8 mm -
druga warstwa

m2

poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414
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84

d.2.
1

KNR-W 2-02
0608-08 10)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS gr. 6 cm  pionowe na lepiku m2

poz.76 m2 46,414
RAZEM 46,414

85
d.2.

1

KNNR-W 3
0207-01 15)

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.76 m2 46,414
 

RAZEM 46,414
86

d.2.
1

KNR-W 2-01
0312-02 12)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.75-poz.76*0,08 m3 24,135
RAZEM 24,135

87
d.2.

1

KNR-W 2-01
0231-01 12)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km lub na odkład; grunt kat. I-II - wywiezienie nadmiaru ziemi

m3

poz.75-poz.86 m3 3,713
RAZEM 3,713

2.2 Tereny zielone
88

d.2.
2

KNR 2-21
0207-02 16)

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

261,47/10000 ha 0,026
RAZEM 0,026

89
d.2.

2

KNR 2-01
0402-04 17)

Humusowanie terenu ziemią roślinną m3

261,47*0,05 m3 13,074
RAZEM 13,074

90
d.2.

2

KNR 2-21
0403-04 16)

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie
mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem

ha

poz.88 ha 0,026
RAZEM 0,026

91
d.2.

2

KNR 2-23
0208-02 18)

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim ha

poz.88 ha 0,026
RAZEM 0,026

92
d.2.

2

KNR 2-21
0702-07 16)

Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych m2

261,47 m2 261,470
RAZEM 261,470

2.3 Opaska z wokół budynku
93

d.2.
3

KNNR 5
0719-03 19)

analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm m2

(5,1*2+15,94+0,5*2)*0,5 m2 13,570
RAZEM 13,570

94
d.2.

3

KNR 2-31
0815-02 20)

Rozebranie chodników  z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

95
d.2.

3

KNR 2-31
0813-01 20)

Rozebranie oprników betonowych  na podsypce piaskowej m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

96
d.2.

3

KNR 4-04
1103-04
1103-05  2)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.93*0,15 m3 2,036
poz.94*0,07 m3 2,520
poz.95*0,08*0,3 m3 0,480

RAZEM 5,036
97

d.2.
3

KNR 2-31
0802-05 20)

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.94 m2 36,000
RAZEM 36,000
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98

d.2.
3

KNR 2-31
0802-06 20)

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 19

m2

poz.97 m2 36,000
RAZEM 36,000

99
d.2.

3

KNR 2-31
0407-05 20)

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.95 m 20,000
RAZEM 20,000

100
d.2.

3

KNR 2-31
0106-01 20)

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu m2

poz.94 m2 36,000
poz.93 m2 13,570

RAZEM 49,570
101
d.2.

3

KNR 2-31
0106-02 20)

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po
zagęszczeniu
Krotność = 14

m2

poz.100 m2 49,570
RAZEM 49,570

102
d.2.

3

KNR 2-31
0114-01 20)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.100 m2 49,570
RAZEM 49,570

103
d.2.

3

KNR 2-31
0114-02 20)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

poz.100 m2 49,570
RAZEM 49,570

104
d.2.

3

KNR 2-31
0502-04 20)

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.100 m2 49,570
RAZEM 49,570

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3 WACETOB wyd.III 2000
4 IGM wyd.I 1998
5 ORGBUD wyd. spec. 1998
6 Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996
7 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
8 IGM wyd.I 1999
9 WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996

10 WACETOB wyd.V 2003
11 WACETOB wyd.I 1992
12 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
13 ATHENASOFT wyd.I 2001
14 IRM wyd.I 2004
15 WACETOB 2000
16 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
17 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
18 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
19 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
20 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
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