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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.
.instalacje elektryczne — Termomodernizacja budynku tacznosci nr 4 (budynek E) na terenie
kompleksu KWP Katowice przy ul. Lompy 19 w Katowicach”.

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot elektrycznych przy termomodernizacji budynku fgcznosci nr 4 (budynek E)
na terenie kompleksu KWP Katowice przy ul. Lompy 19 w Katowicach.
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy
1 przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych
1 Kontraktowych, nalezy ja stosowa¢ przy =zlecaniu 1 realizacji robot wyszczegdlnionych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robdt, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie umownym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety specyfikacji
techniczne;.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia
1 dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych

- specyfikacje techniczna,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji
Projektowe;.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowe;j:

- projekt organizacji 1 harmonogram robot,

- wybdr materiatow,

- zakres 1 metodyke przeprowadzania prob 1 badan.
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1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze¢s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegbdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialdw 1 wyrobow muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu zamowienia, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktu az do zakofczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w ceng¢ kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe zabezpieczenia niezbgdne
do ochrony robot oraz wygody uzytkownika.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci uzytkownika,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pylami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwporazeniowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy 1 magazynach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

pracownia projektowa Pawet Jabtonski Bielsko-Biata 5



Instalacje elektryczne — Termomodernizacja budynku facznosci nr 4 (budynek E) na terenie kompleksu
KWP Katowice

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie

budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrukcja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione
w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spehiac

maja materialy, wyposazenie, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
RézZnice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje nast¢pujace nazwy i kody:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z okresleniami
podanymi ponizej:
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Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
charakterystycznych sposobéw oznaczania, metod badan i1 prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napi¢ciem a nie spelia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie s3
czgs$cig czynng).

Polaczenia wyrownawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obeych
w celu wyrd6wnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, ulatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegltych przewodow itp.

Grupy materiatldw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta 1 korytka instalacyjne,

- kanaty 1 listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne 1 systemy naciggowe, dlawice, ztaczki
1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i1 elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (_elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
1 polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet §wiatla, ochrony Zrodet §wiatla przed
wplywami zewngtrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodla $wiatla
a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryta fotometryczna, iluminacja),
ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiang zrodet §wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet §wiatta w formie : klosza, odblysnika, rastra, abazuru.
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Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) 1 gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji _elektrycznej - zespot elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli
1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i1 nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wngk,

- Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- Montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i wyrobow.

Wszystkie materialy 1 wyroby stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych
1 teletechnicznych musza by¢ nowe 1 nieuzywane. Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych 1 odpowiada¢ normom 1 przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wykonawca nie zlozy zamoéwien na materiaty i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego
uzyskania zgody Inspektora nadzoru w tym zakresie. Wykonawca przedstawi odpowiednie
swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru nazwe producentéw, od
ktorych proponuje zakupi¢ materialy, surowce czy urzadzenia. Lista materialdw, wyrobow
1 urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja producenta musi by¢ zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdodla w sposob ciggly spetiajg wymagania ST w czasie postepu
robot. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie pragnal dokona¢ zmian dostawcy materialow
w stosunku do listy, winien wowczas powiadomi¢ Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach,
uzyskac jego akceptacje oraz powinien pokry¢ dodatkowy koszt tego rodzaju zmian, wynikly po
stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
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wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego materialu byta zharmonizowana z postgpem
robdt 1 zamoOwiona z wyprzedzeniem, gwarantujagcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy
materialow beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja spelia¢ wszystkie
wlasciwe wytyczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu.

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetial normy ochrony srodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatlow.
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Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 spos6b prowadzenia robot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ robot,

- system proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli,

- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw 1 wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot materiatdéw i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
1robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 1 badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,
2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemyslowe muszag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
1. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
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kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje si¢ do Rejestru obmiarow.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot.
3. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych
w pkt 1-3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg3 w odpowiednich ST 1 KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j 1
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestacyjnych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢gpujagcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwrancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad 1 jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do zakresu (iloSci)oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru..
Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych 1 robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych
w poszczegbdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczeg6dlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

- Szczegbdlowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiaréw.

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z ST 1 programem zapewnienia

jakosci.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jako$ci.

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokdty odbioru

1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wedtlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajagce zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 uzupehiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Zasady ogoélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczaltowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
1w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa zaptaty czesciowej jest zakres robdt wykonany w miesigcu lub w innym ustalonym
z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany termomodernizacji budynku facznosci nr 4 (budynek E) na terenie
kompleksu KWP Katowice przy ul. Lompy 19 w Katowicach, opracowania pracowni
projektowej Pawet Jablonski 43-300 Bielsko-Biala P1. Chrobrego 1, telefon: 33 472 09 16.

10.2. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowl. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 zpbdzn.zm.).
7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Instalacje elektryczne
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalaciji elektrycznych przy termomodernizacji budynku faczno$ci nr 4 (budynek
E) na terenie kompleksu KWP Katowice przy ul. Lompy 19 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy prowadzenia robot elektrycznych
przy termomodernizacji budynku lacznosci nr 4 (budynek E) na terenie kompleksu KWP
Katowice przy ul. Lompy 19 w Katowicach. Budowa polega na wykonaniu nast¢gpujacych robot:
1. Wykonaniu zasilania (WLZ) tablic rozdzielczych T-WENT 1 T-CO z rozdzielni nN. kablem
typu YKYZo 5x25 mm\2 oraz przewodem YDYZo 5x10 mm\2, montazu tablic rozdzielczych
T-WENT 1 T-CO oraz zabudowanie aparatow rozdzielczych w rozdzielni nN. oraz tablicach
pietrowych do zasilania instalacji ukfadu chtodzenia 1 instalacji centralek oddymiania.

2. Wykonaniu zasilania urzadzen uktadu chtodniczego: agregatow wody lodowej kablem YKYzo
5x16 mm\2 oraz klimatyzatoréw przewodem YDYZo 3x2,5 mm\2.

3. Wykonaniu zasilania urzadzen uktadu wentylacji: central wentylacyjnych przewodem YDYzZo
5x10 mm\2 1 YDYZo 5x4 mm\2 oraz wentylatorow wyciggowych 1 osuszacza powietrza
przewodem YDYZo 3x4 mm\2.

4. Wykonaniu zasilania urzadzen ukladu grzewczego: pomp obiegowych i1 sterownikow do
sttownikéw przewodem YDYZo 3x2,5 mm\2.

5. Wykonaniu zasilania centralek oddymiania przewodem HDGs 3x2,5 mm\2 PH90.

6. Prob i pomiarow powykonawczych i robdt przygotowawczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow i wyrobow.
Ogoblne wymagania dotyczace materialdbw 1 wyrobow, ich pozyskiwania 1 sktadowania
podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rozdzielnia i tablice.

Dla wykonania tablic rozdzielczych T-WENT 1 T-CO nalezy stosowa¢ obudowy typowe
(np. Sypniewski, Legrand) wedlug wymiarow 1 stopnia ochrony oznaczonej na schemacie
ideowym (do zabudowy modulowej). W istniejacej rozdzielni nN. oraz tablicach pigtrowych
nalezy zabudowac¢ dla zabezpieczenia nowych obwoddéw nastgpujace aparaty:

- wylacznik reczny 160A 3P 500V,

- rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. o szerokosci jednego modutu 26,5 mm, prad

znamionowy 63 A, wkladki bezpiecznikowe D 02 gG 20A, prad zwarciowy 50 kA,

napigcie znamionowe 400V, mocowany na szynie TH 35 np. R303 lub rownowazny,
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- wylacznik réznicowo-pragdowy 4-bieg. o szerokosci 71,2 mm, prad znamionowy 63 A,
prad roznicowy 0,03 A, napiecie znamionowe 400V, mocowany na szynie TH 35 np. P304
4P 63A/0,03A AC lub rownowazny,

- wylacznik réznicowo-pragdowy 4-bieg. o szerokosci 71,2 mm, prad znamionowy 40 A,
prad roznicowy 0,03 A, napiecie znamionowe 400V, mocowany na szynie TH 35 np. P304
4P 40A/0,03A AC lub rownowazny,

- wylacznik nadpragdowy 1-bieg. o szerokosci jednego modutu 17,7 mm, prad znamionowy
10 1 16A, zwarciowa zdolno$¢ laczeniowa 6 kA, napigcie znamionowe 230/400V,
charakterystyka B, mocowany na szynie TH 35 np. S301B10, 16A lub rownowazny,

- lampka sygnalizacyjna o szerokosci jednego modutu 17,5 mm, napigcie znamionowe
250V, mocowany na szynie TH 35 z podigczeniem np. L313 lub rownowazna,

- szyna taczeniowa 3-biegunowa.

2.3. Kable i przewody.

Dla wykonania wewnetrznej linii zasilajgcej tablice oraz urzadzenia nalezy stosowac kable
o napieciu 0,6/1 kV nastgpujacych typow:

- kabel YKYZo 5x25 mm\2,

- kabel YKYZo 5x16 mm\2.
oraz przewody 750V nastepujacych typow:

- przewdd YDYZo 5x10 mm\2.
Do zasilania urzadzen 3-fazowych nalezy stosowaé nastgpujace przewody z zyla ochronng
o napigciu 750V:

- przewdd YDYZo 5x10 mm\2,

- przewdd YDYZo 5x4,0 mm\2.
Przewody dla instalacji oswietleniowej, gniazd wtyczkowych, nalezy stosowa¢ typu YDYzo
plaskie 1 okragle z zylg ochronng o napigciu 300/500V:

- przewdd YDYZo 3x2,5 mm\2,

- przewdd YDYZo 3x4,0 mm\2.

- przewod HDGs 3x2,5 mm\2 (PH90, przewdd instalacji oddymiania).

2.4. Osprzet podtynkowy i aparaty.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé osprz¢t wedlug wskazan dokumentacji
projektowe;j:
2.4.1. Osprzet do pofaczen, osprzet kablowy:

W instalacji zasilajacej budynki, do przylaczenia kabli do zaciskow urzadzen nalezy
stosowac¢ koncoéwki kablowe mocowane na zytach kabla przez zaprasowywanie.
Pozostaty osprzet w instalacji nalezy stosowac:

- koncéwki kablowe Cu K-25 mm\2 do zaprasowywania,

- koncéwki kablowe Cu K-16 mm\2 do zaprasowywania,

- kotki kotwigce fi 10 mm,

- kotki rozporowe fi 6 mm,

- opaski 1 oznaczniki kablowe,

- sruby, podkiadki i nakretki M8, konstrukcje mocujace,

2.5. Rury stalowe i instalacyjne winidurowe, korytka metalowe i listwy elektroinstalacyjne.
Dla instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ rury winidurowe sztywne, korytka metalowe
1 listwy elektroinstalacyjne z PCV nastepujacych typow:
- rury winidurowe instalacyjne z PVC sztywne, $rednica 47 mm (ochrona przewodu przy
przejsciach przez stropodach),
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- rury winidurowe instalacyjne z PVC sztywne, srednica 28 mm (ochrona przewodu przy
przejsciach przez stropodach),
- korytko instalacyjne BAKS KOP 100H50 szer. 100 mm,
- korytko instalacyjne BAKS KOP 300H50 szer. 300 mm,
- drabinka kablowa DK 200B50 szer. 200 mm,
- wieszak $cienny WSO100s,
- wieszak sufitowy WSO500,
- wieszak sufitowy WSO100,
- listwa elektroinstalacyjna LS 20x18 mm,
- lacznik katowy do listwy PCV LK 20x18.
Przy przejsciach przez stropy i dylatacje nalezy stosowac nastepujace rury ochronne:
- rura stalowa czarna fi 60,3/3,6(50) mm,
- rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40) mm,
- sznur konopny,
- masa ognioochronna do uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych.

2.6. Materialy budowlane do naprawy tynkow i nawierzchni.
W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac nastepujace materialy budowlane:
- piasek do zapraw budowlanych,
- cement portlandzki zwykty bez dodatkow ,,25”1,,35”,
- wapno gaszone (ciasto wapienne),
- wapno suchogaszone (hydratyzowane),
- cegla bud.pela 25x12x6,5cm - kl.10,
- zaprawa cementowa M-20.
Piasek na podsypke 1 zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-01100.

2.7. Skladowanie materialow.
Wszystkie materialy 1 wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposdb umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych materiatdow.

2.8. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru.

2.9. Jakos¢ materialow.

Wszystkie elementy skladowe instalacji elektrycznych powinny pod wzgledem jakosci
spelnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych 1 posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewody i kable, osprzet podtynkowy 1 hermetyczny,
oprawy os$wietleniowe, rury instalacyjne, listwy powinny migdzy innymi spelnia¢ nastgpujace
warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji 1 obudowy, wgniecen, pekniec,

- powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nazwa producenta,

- powinny by¢ oznaczony szereg, Srednica, przekroj,
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- powinny by¢ oznakowane datg produkcji, obowigzujacg norma.

3. SPRZET.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- samochdd dostawczy 0,9t,
- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5t,
- betoniarka wolnospadowa elektr. o pojemnosci 150 dm3,
- spawarka transformatorowa 500A,
- elektronarzedzia 1 pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.1.

4.2. Transport kabli.

Kable winny by¢ transportowane nawini¢te na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie bebnow kablowych na samochodzie
skrzyniowym ustawionych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny by¢ w sposob pewny
zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Zatadunek i1 wyladunek kabli winien by¢ prowadzony
zurawiem samochodowym. Dopuszcza si¢ takze transportowanie kabli w krazkach przy
zachowaniu odpowiedniej srednicy kregu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Wykonanie i zaprawianie bruzd, $lepych otworow, wnek do osprzetu:

Podstawa wytyczenia tras przewodow i kabli oraz rur instalacyjnych stanowi Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Po wykonaniu mechanicznego kucia bruzd i otworéw nalezy sprawdzi¢
wymiary. Przy skrzyzowaniu si¢ trasy przewodow 1 rur z innymi instalacjami (wodnymi) nalezy
wyku¢ bruzde tak gleboka, by zachowa¢ odstep nie mniejszy niz 5 cm. Bruzdy powinny by¢ tak
glebokie, by rury w zadnym przypadku nie wystawaly ponad powierzchni¢ surowego muru wiecej
niz o 5 mm. Trasy bruzd dla rurek 1 przewodow nie moga by¢ ukosne, lecz rownolegle do
krawedzi $cian 1 stropéw. Po ulozeniu przewodow, rur w bruzdach nalezy je zaprawi¢ zaprawa
cementowo-wapienng do zrownania lica ze $ciang. Po zaprawieniu obudowy tablicy §ciany nalezy
obrobi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.2.2. Przejécia przez stropy 1 $ciany.

PrzejsScia przez stropy i $ciany winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznej 1 sygnalizacyjnej musza by¢ chronione

przed uszkodzeniami,

- przej$cia nalezy wykona¢ w przepustach rurowych stalowych, przejscia przez stropodach

nalezy wykona¢ rurg stalowa, do ktorej nalezy zbudowac rurg z PCV sztywna,

- przej$cia nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng typu Hilti CP620.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow.

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do montazu instalacji 1 aparatow,

powinny by¢ zamocowane do podloza w  sposob trwaly, uwzgledniajacy  warunki
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technologiczne. Aparaty, tablice nascienne oraz drabinki kablowe, wsporniki do korytek
kablowych czy listwy elektroinstalacyjne nalezy mocowa¢ przy pomocy kotkow rozporowych lub
kotwigcych osadzonych w uprzednio wywierconych otworach.

5.3. Roboty montazowe.
5.3.1. Montaz przewoddéw, kabli, rur instalacyjnych, korytek kablowych i listew:
Rury nalezy instalowa¢ w przygotowanych wczesniej bruzdach mocujac je

w odstepach okoto 1 m drutem, za pomoca gwozdzi lub ,fastrygowac” gipsem. Po utozeniu rur
bruzdy nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-wapienng. Po ulozeniu rur w posadzce, bruzdy
nalezy wypehi¢ betonem zwirowym. Przewody mocuje si¢ w uprzednio wykonanych bruzdach
podobnie jak rury lub za pomocg drobnych uchwytéw. Przewody podtynkowe muszg by¢ utozone
plasko na catej dlugosci, Wymagana grubos$¢ tynku nad przewodami minimum 5 mm. Korytka
kablowe nalezy mocowaé na wczesnie] zabudowanych wspornikach 1 wieszakach mocowanych
do podioza kotkami kotwigcymi. Listwy elektroinstalacyjne nalezy mocowa¢ do podioza kotkami
rozporowymi. W zainstalowane rury nalezy wciagna¢ za§ w listwach kablowych 1 korytkach
uktada¢ odpowiednie przewody i kable po odmierzeniu, ucigciu i sprawdzeniu ciggtosci kazdego
odcinka. Po ulozeniu przewodow 1 kabli nalezy wprowadzi¢ koncéwki do puszek, tablic
rozdzielczych 1 aparatury. Podlaczenie kabla do zaciskow w szafkach sterujgcych mozna wykonaé
po wykonaniu pomiar6w stanu izolacji oraz pozytywnym wyniku prob napigciowych oraz
odebraniu lini1 kablowej przez Inspektora nadzoru.
5.3.2. Montaz osprzetu elektrycznego i obudow.

Sprzet, osprzet elektryczny i1 urzadzenia (obudowy) nalezy mocowa¢ do podloza
w sposoOb trwaty, zapewniajacy mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania moga shizy¢
odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone w podtozu oraz kotki rozporowe lub
kotwigce. Osprzgt natynkowy nalezy mocowa¢ do podloza kotkami rozporowymi.
Przewody nalezy podiaczy¢ po uprzednim przedzwonieniu w sposob trwaly do zaciskow
srubowych osprzetu i aparatury, nalezy podiaczy¢ przewdd ochronny.

5.5. Roboty pomiarowe (proby pomontazowe).
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ przyrzadami atestowanymi w zakresie prac
pomiarowych okre$lonych w rozdz. 6.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych zasilajacych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot. Kontrola jakosci robdt obejmowac bedzie nastepujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wykopow,
wykonania podsypki i zasypki piaskowe],
ulozenie kabla zgodnie z przepisami 1 ST,
prawidlowosci montazu osprzetu kablowego,
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot:
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cigglosci
przewodow 1 kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw przy robotach przygotowawczych,

- sprawdzenie cigglosci przewodow 1 kabli po utozeniu,

- przedzwonienie instalacji pod wzgledem zgodnos$ci wykonania.
6.2.3. Badania i proby po montazu:

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby po montazu obejmujace badania i
pomiary wszystkich wybudowanych instalacji. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektryczne;j,

- badanie wylgcznikow réznicowo-pradowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.1
Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace opisom zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzg¢tu montazowego: szt, kpl.,

- dla kabli 1 przewodow: m,

- dla sprze¢tu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;j: szt., kpl.
- dla aparatow 1 obudow: aparat, szt.

- dla pomiaréw powykonawczych: pomiar, odcinek, szt.

- dla robot murowych 1 przeku¢, bruzd: m\2, m, otwoér, m\3.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocenge prawidlowosci montazu
1 wykonania. Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru
1 uzytkownika. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- ulozenie przewodow podtynkowych,

- ulozenie rur instalacyjnych pod tynkiem.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Odbior techniczny koncowy jest to odbior instalacji po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym wymagane jest przedlozenie
nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odnos$nie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkich protokotéw badan i prob po montazu,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materialow 1 wyrobow,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupeknienia,
- protokoty badan i prob pomontazowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Ogoblne zasady platnosci podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w ST- 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 10.
10.1. Normy 1 inne dokumenty:

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy o$wietleniowe-Wymagania szczegoétowe-Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.

PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 60598-1:2001 (EN60598-
1:2000+A11:2000) — Wymagania bezpieczenstwa dla opraw oswietleniowych.
PN-87/B-01100 Piasek zwykly.

PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnieni bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-ICE 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé I - Miejsca
pracy we wnetrzu.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodow.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90066 Przewody wielozylowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;.

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Dz.U. nr 169 z 2003t Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j

z dnia 26.09.1997r dotyczace ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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