1. Istniejgca $ciana

2. Sucha zaprawa klejgca do mocowania
grafitowych plyt styropianowych EPS

3. Plyty styropianowe grafitowe EPS 8cm

4. Sucha zaprawa klejgca do
mocowania ptyt styropianowych do
podtozy mineralnych oraz
wykonywania warstwy zbrojonej

5. Alkalioodporna siatka z widkna szklanego
o splocie raszlowym

6. Podktad tynkarski barwiony pod kolor
wyprawy tynkarskiej

7. Akrylowa, dekoracyjna wyprawa
tynkarska

1. Istniejgca $ciana

2. Sucha zaprawa klejgca do mocowania
plyt XPS do podtozy mineralnych

3. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 6¢cm

4. Sucha zaprawa klejgca do
wykonywania warstwy zbrojonej

5. 2x alkalioodporna siatka z wiékna
szklanego o splocie raszlowym

6. Laczniki mechaniczne z trzpieniem
stalowym wkrecanym

7. Zaprawa klejgca do mocowania ptytek
klinkierowych

8.Spoina cementowa

tacznik mechaniczny systemowy

Tasma uszczelniajgca

listwa startowa

1. Istniejgca $ciana

2. Sucha zaprawa klejgca do mocowania
plyt XPS do podtozy mineralnych

3. Piyty z polistyrenu ekstrudowanego 6¢cm

4. Sucha zaprawa klejgca do
wykonywania warstwy zbrojonej

5. 2x alkalioodporna siatka z wiékna
szklanego o splocie raszlowym

6. Laczniki mechaniczne z trzpieniem
stalowym wkrecanym

7. Folia kubetkowa

tgcznik mechaniczny systemowy

listwa zamykajaca do folii kubetkowej

POZIOM ISTNIEJACEJ tAWY FUNDAMENTOWEJ

klin z zaprawy wodoszczelngj

1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE
Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

4. WARTOSCI SPADKOW WYRAZONE W % NALEZY UWAZAC ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.

5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW ZAMIENNYCH OBOWIAZUJA RYSUNKI Z OSTATNIA DATA

MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE | NALEZY JE WYCOFAC Z
BUDOWY.

UWAGI:

1. Docieplenie wykona¢ do istniejgcego poziomu stopy
fundamentowej
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