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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290 z późniejszymi zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Jednolity tekst 

ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1554 z późniejszymi zmianami) 

 Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 9/2017 z dnia 

09.05.2017r. znak sprawy GK.6733.5.2017 wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Koziegłowy 

2. DANE OGÓLNE  

Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1554 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i 

zawiera opis projektu według kolejności określonej w zarządzeniu. 

2.1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

INWESTYCYJNYM 

W odniesieniu do wymagań obecnie obowiązujących przepisów a w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie „Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie” planowana inwestycja 

nie narusza postanowień dotyczących lokalizacji, a odległości budynku do granic zostaną 

zmniejszone o grubość docieplenia z wykończeniem oraz od strony zachodniej o dobudowę 

przeszklonej zamkniętej obudowy strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów 

zewnętrznych i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Powstały w 

wyniku prac budowalnych obiekt nie powoduje i nie zwiększa uciążliwości oraz nie stwarza 

zagrożeń dla otaczającego środowiska. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami): 



 

 nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej a także  

wyposażenia technicznego powodującego szkodliwe promieniowanie lub oddziaływanie 

pola magnetycznego, 

 nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu 

powodujących jakiekolwiek emisje hałasu i wibracji, 

 planowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu 

i wód, 

 nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje 

naruszenia istniejących stosunków wodnych. 

2.2. LOKALIZACJA 

Dz. Nr 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1 

Obr. 0001 Koziegłowy 

Jedn. ewid. 240902_4 Koziegłowy- miasto 

ul. Zamkowa 14, 42-350 Koziegłowy 

2.3. INWESTOR 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

ul. Lompy 19 

40-038 Katowice  

2.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w 

Koziegłowach przy ul. Zamkowej 14, zlokalizowanego na działkach nr 5770/2, 8740/1, 

4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1 wraz z dobudową przeszklonej zamkniętej obudowy strefy 

wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i montażem w zamkniętej 

strefie wejściowej nowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach w ramach 

inwestycji pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z 

dofinansowaniem przez WFOSiGW dla zadania „Termomodernizacja budynku Komisariatu 

Policji w Koziegłowach ul. Zamkowa 14”. Intencją Inwestora jest polepszenie parametrów 

izolacyjności cieplnej budynku, nie spełniającego aktualnie obowiązujących norm cieplnych 

jak również zapewnienie dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym na wózkach 

dostosowują obiekt do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i 

przepisów techniczno-budowlanych 



 

W zakres opracowania wchodzi: 

a) Projekt zagospodarowania terenu 

b) projekt architektoniczno- budowlany termoizolacji oraz obudowy przeszklonej 

zamkniętej strefy wejścia głównego wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych 

i przebudową schodów wejściowych; 

c) opinia geotechniczna 

d) ocena stanu technicznego budynku Komisariatu Policji w Koziegłowach 

e) projekt rozwiązań konstrukcyjnych  

f) projekt wymiany kotła gazowego zasilającego istniejącą instalację c.o ; 

g) projekt instalacji elektrycznych; 

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie skompletowane); 

i) informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 

j) kosztorys inwestorski i przedmiar robót (oddzielnie skompletowane) 

2.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa o prace projektowe zawarta w dniu 20.03.2017r. 

 ustalenia z Inwestorem 

 Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2014r. 

 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji z 

czerwca 2013r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst 

ustawy z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z późniejszymi zmianami) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 Audyt energetyczny– Konopka Bogumił, Śląska Agencja Energetyczna, sporządzony 

w 2015 r. i zaktualizowany w 2016r. 

 inwentaryzacja własna dla potrzeb projektowych 

 obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500 

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

Stan istniejący  Stan projektowany 

- pow. zabudowy     128,2 m2  150,0 m2 

- kubatura     1013,87 m3  1089,57 m3 

- długość (max)    10,18 m  10,46 m 



 

- szerokość (max)    12,25 m  15,97 m 

- liczba kondygnacji nadziemnych  2   2  – bez zmian 

- liczba kondygnacji podziemnych  1   1  – bez zmian 

- wysokość       7,45 m   7,62 m    

Powierzchnia użytkowa   215,50 m2   231,80 m2   

Łączna ilość kondygnacji:  3 

Budynek posiada:  2 kondygnacje nadziemne (parter i piętro) i jedną podziemną – 

częściowe podpiwniczenie. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY CZĘŚCI DOBUDOWANEJ 

ZAMKNIĘTEJ OBUDOWY STREFY WEJŚCIOWEJ 

   

- pow. zabudowy     19,9 m2 

- długość (max)    5,55 m 

- szerokość (max)    3,70 m 

- liczba kondygnacji nadziemnych  1 

- wysokość       7,89 m  

- podpiwniczenie:     brak 

- kubatura:     75,70 m3 

- głębokość posadowienia:   1,0m 

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy budynek pełni funkcję Komisariatu Policji w Koziegłowach. Wymiary 

rzutu budynku 10,18m x 12,25m i wysokości mierzonej przy wejściu głównym 7,45m. 

Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane grubości 43 

cm. Budynek w stanie istniejącym nie jest ocieplony. Przegrody nie spełniają wymagań 

ciepłochronności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. jednolity tekst ustawy z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i częściowe podpiwniczenie. Główne 

wejście do budynku znajduje się od strony elewacji zachodniej i jest dostępne poprzez schody 



 

zewnętrzne o konstrukcji monolitycznej żelbetowej na podmurówce ze cegły pełnej 

przeznaczone do przebudowy. Stropodach budynku kryty papą. Zewnętrzna stolarka okienna i 

drzwiowa PCV i drewniana przeznaczona do wymiany. Rynny i obróbki blacharskie zużyte i 

przeznaczone do wymiany. Rury spustowe odprowadzające wodę deszczową z rynien 

podlegają wymianie.  

Ogrzewanie, centralne z istniejącego kotła gazowego przeznaczonego  do wymiany. 

Otoczenie budynku pozbawione jest barier architektonicznych.  

Intencją Inwestora jest polepszenie parametrów izolacyjności cieplnej budynku, nie 

spełniającego aktualnie obowiązujących norm cieplnych jak również zapewnienie dostępności 

dla osób niepełnosprawnych. 

               
Elewacja frontowa- południowa 



 

               
Elewacja zachodnia – wejście główne                Elewacja wschodnia 

 

 

Elewacja północna 



 

4.2. STAN PROJEKTOWANY 

Opracowanie obejmuje: 

 Przebudowę schodów wejściowych do budynku 

 Dobudowę przeszklonej zamkniętej obudowy strefy wejściowej w systemie fasady 

aluminiowo szklanej 

 Montaż wewnątrz dobudowanej części- podnośnika dla niepełnosprawnych 

 Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

 Wymianę istniejącego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny o mocy nominalnej 

24kW dla potrzeb zasilania istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

 Montaż grzejnika zasilanego w nowoprojektowanym przedsionku zasilanego 

 z instalacji c.o. 

 Montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami wejścia głównego do nowoprojektowanego 

przedsionka 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian poniżej poziomu terenu do 

głębokości jego posadowienia- polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12cm (λ= 0,032 

W/m*K) 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian dobudowanej części do 

głębokości posadowienia- polistyrenem ekstrudowanym o gr. 10cm (λ= 0,032 W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od poziomu ścian piwnicy do 

krawędzi dachu- styropianem grafitowym o gr. 14cm (λ= 0,032 W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej ościeży- styropianem grafitowym o gr. 3cm (λ= 0,032 

W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej stropodachu- styropapą o gr. 25cm (λ= 0,039 W/m*K) 

 przebudowę podstawy masztu antenowego oraz punktów zamocowań lin odciągowych 

dla instalacji radiokomunikacyjnych na dachu budynku 

 montaż koryt kablowych (BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach) na powierzchni 

dachu oraz kanałów kablowych (rura PCV ϕ 75 z pilotem, mocowaną co 200cm 

obejmami z taśmy stalowej gr 1,5mm) pod warstwą izolacji termicznej ścian 

 wykonanie tynków elewacyjnych w kolorystyce i strukturze określonej w części 

rysunkowej projektu 

 wykonanie nowych zadaszeń wejść głównych jako szklanych na odciągach stalowych 

 wymianę tablic urzędowych  

 montaż elementów oświetlenia zewnętrznego (nie stanowiących elementów iluminacji) 

terenu otaczającego budynek 



 

Projektuje się również wykonanie elementów informacji wizualnej w postaci oznakowania 

budynku na elewacjach oraz montażu „semafora” informacyjnego wg zasad określonych w 

Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji. 

Po wykonaniu termomodernizacji stropodachu należy wykonać montaż koryt kablowych 

BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach, od podstawy masztu do krawędzi dachu w 

miejsce mocowania pionowego kanału kablowego. 

Celem opracowania jest poprawa parametrów termoizolacyjności przegród budowlanych w 

obiekcie związanych ze znowelizowanymi wymogami ochrony środowiska i czynnikami 

ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu wynikającego ze standaryzacji 

resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera również, jako element termomodernizacji, 

wymianę istniejącego kotła gazowego na kondensacyjny o mocy nominalnej 24kW. 

Na potrzeby dostosowania obiektu dla potrzeb osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, przewidziano przebudowę schodów wejściowych oraz montaż podnośnika dla 

niepełnosprawnych w dobudowanej przeszklonej, zamkniętej strefy wejściowej budynku. 

5. ZAKRES ROBÓT 

Roboty wyburzeniowe i demontażowe. 

 rozbiórka schodów wejściowych 

 demontaż okładzin z blachy falistej na ścianach elewacji wschodniej i zachodniej  

 demontaż elementów elewacyjnych – klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice 

informacyjne, lampy, hydrant, logo, kamery 

 demontaż krat okiennych 

 rozbiórka istniejących zadaszeń nad wejściami 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

 demontaż parapetów z blachy powlekanej 

 demontaż rynien i rur spustowych. 

 demontaż inst. odgromowej. 

 demontaż konstrukcji masztu antenowego, jego podstawy oraz kotew lin odciągowych 

 demontaż obróbek okapowych 

 demontaż obróbek blacharskich stropodachu 

 demontaż wyłazu dachowego 

 demontaż okładzin z blachy fałdowej kominów 

 rozbiórka kominów powyżej powierzchni stropodachu  



 

 demontaż uszkodzonych betonowych stopnic schodów zewnętrznych przy wejściu w 

elewacji południowej 

Roboty adaptacyjne i montażowe. 

 budowa schodów wejściowych do budynku 

 obudowa strefy wejściowej jako przeszklonej zamkniętej w systemie aluminiowo – 

szklanym 

 montaż podnośnika dla niepełnosprawnych przestrzeni dobudowanej strefy 

wejściowej 

 montaż nowej podstawy masztu radiowego oraz kotew lin odciągowych 

dostostosowanych do grubości izolacji termicznej stropodachu (gr. 25cm) 

 montaż konstrukcji masztu wraz z odciągami 

 montaż wyłazu dachowego na podbudowie ze ścian murowanych dostosowanych do 

grubości izolacji termicznej stropodachu (gr. 25cm)  

 montaż kraty wyłazu dachowego wykonanej ze stali nierdzewnej 

 przemurowanie kominów powyżej powierzchni stropodachu wraz z ich dociepleniem i 

otynkowaniem w kolorze grafitowym z dostosowaniem ich wysokości do powierzchni 

stropodachu po dociepleniu styropapą (gr. 25cm) 

 montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej o podwyższonej odporności 

antywłamaniowej 

 montaż nowego zadaszenia nad wejściem w elewacji frontowej oraz do 

dobudowywanej strefy wejściowej w technologii szkła bezpiecznego hartowanego 

VSG, laminowanego gr. 12mm na cięgnach sztywnych regulowanych ze stali 

kwasoodpornej 

 montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

 montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

 montaż nowego orynnowania stalowego ocynkowanego powlekanego w kolorze 

grafitowym 

  montaż nowej instalacji piorunochronnej 

 podłączenie konstrukcji masztu oraz odciągów do instalacji piorunochronnej budynku 

 montaż nowych lamp elewacyjnych 

 montaż nowych tablic informacyjnych 

 montaż nowego LOGO i semafora 

 montaż nowych skrzynek 



 

 montaż klimatyzatorów 

 montaż nowych stopnic schodów zewnętrznych  wejścia od strony elewacji 

południowej 

  wykonanie warstw posadzki w dobudowanej strefie wejściowej z płytek 

ceramicznych mrozoodpornych o podwyższonych właściwościach antypoślizgowych 

o wymiarach 60x60cm gr. 10 mm w kolorze grafitowym 

 montaż nowych stopnic (przy wejściu głównym) z granitu palonego (chropowatego) o 

gr. 4cm i przednóżek z granitu polerowanego gr. 2cm w odcieniach grafitu wraz z 

ułożeniem płytek ceramicznych na spoczniku schodów zewnętrznych o wymiarach 

60x60cm gr. 10mm w kolorze grafitowym 

 obróbka kominów powyżej połaci dachowej 

 montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy nominalnej 24kW dla potrzeb 

zasilania istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

 montaż grzejnika zasilanego z instalacji c.o. w pomieszczeniu nowoprojektowanego 

przedsionka 

 montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną o mocy 4kW nad wejściem 

głównym w pomieszczeniu nowoprojektowanego przedsionka 

6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO- MATERIAŁOWE 

6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, ADAPTACYJNE 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 

Z uwagi konieczność dostosowania wejścia głównego do budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych planowana jest przebudowa schodów wejściowych. Z uwagi na ich stan 

techniczny zaprojektowano w miejsce istniejących (przeznaczonych do rozbiórki) nowe 

schody jednobiegowe ze spocznikiem wykonane w technologii monolitycznej żelbetowej. 

Projektowane schody wejściowe posadowione są bezpośrednio na gruncie na ławach 

żelbetowych monolitycznych. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części 

konstrukcyjnej projektu. Stopnie należy wykończyć płytami z granitu palonego 

(chropowatego) o gr. 4cm,  przednóżek płytami z granitu polerowanego gr. 2cm w odcieniach 

grafitu, a spocznik schodów płytkami ceramicznymi  o wymiarach 60x60cm gr. 10mm  

w kolorze grafitowym o powłoce antypoślizgowej i podwyższonej wytrzymałości na 

ścieranie.  

 



 

DOBUDOWA PRZESZKLONEJ ZAMKNIĘTEJ STREFY WEJŚCIOWEJ 

Dobudowana przeszklona zamknięta obudowa strefy wejściowej zaprojektowana została  

w oparciu o systemowe rozwiązanie fasady aluminiowo szklanej w układzie słupowo 

ryglowym o szerokości rygla i słupa 52mm i szerokości spoiny silikonowej 22mm. 

Wypełnienie stanowi szkło zespolone bezpieczne, dwukomorowe spełniające wymagania  

PN-B=13083:1997 z modułami przeziernymi 55,2/16/6/16/6 i współczynniku przenikania 

ciepła Ug = 0,5W/m2K. Dla całej konstrukcji należy zapewnić współczynnik przenikania 

ciepła Ucw = 0,9W/m2K. Ślusarka w kolorze grafitowym. Słupy i rygle ścienne na 

połączeniach z konstrukcją budynku należy uszczelnić systemowymi fartuchami 

dedykowanymi do rozwiązań producenta. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz gabaryty 

obudowy strefy wejściowej przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dla zapewnienia dostępności budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się 

na wózku inwalidzkim zastosowano w zabudowanej strefie wejściowej podnośnik w postaci 

pionowej platformy typu B900 Lift Plus (lub o odpowiadających parametrach technicznych) o 

kątowej konfiguracji furtek (kąt  komunikacji platformy 900). Wymiary zewnętrzne platformy 

wynoszą 1490x1520mm, z wymiarami podestu jezdnego 1100x1400mm. Zastosowana 

platforma nie posiada szybu. Udźwig wynosi 385kg i prędkości podnoszenia 0,06m/s. Napęd 

podnośnika przyjęto jako śrubowy. Wszystkie elementy konstrukcji podnośnika należy 

wykonać ze stali ocynkowanej. Podnośnik należy wyposażyć w ręczny zjazd awaryjny oraz 

system łagodnego startu i zatrzymania. Wypełnienie furtek i barierki podestu należy wykonać 

z płyt poliwęglanowych komorowych. Osłony podnośnika należy wykonać jako malowane 

proszkowo w kolorze RAL 9006. 

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

ZEWNĘTRZNEJ 

Stolarkę okienna i drzwiową z uwagi na niespełnienie wymagań przepisów techniczno- 

budowlanych z zakresu izolacyjności termicznej przeznaczono do wymiany. Do wbudowania 

należy zastosować stolarkę okienną i drzwiową aluminiową np. YAWAL TM77HI (lub 

równoważną) o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC3 ze szkleniem P4 od 

wewnątrz i P2 od zewnątrz z wyposażeniem w zamykanie kluczem. Kolorystyka RAL 7024 

(grafit). Wykaz okien i drzwi przeznaczonych do wymiany przedstawiono w części 

rysunkowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.  



 

Uwaga: przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary ze względu na 

zróżnicowanie wymiarów otworów okiennych i drzwiowych należy zweryfikować ze stanem 

istniejącym. 

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH / PIWNIC 

W celu wykonania ocieplenia ścian fundamentów/piwnic należy zdemontować istniejące 

płyty chodnikowe. Następnie wykonać wykopy, odsłaniając ściany aż do poziomu 

istniejących ław fundamentowych, zabezpieczając w odpowiedni sposób wykop. Projektuje 

się wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian poprzez dwukrotne 

smarowanie masą bitumiczną dwuskładnikową (np. Bornit 2k lub o odpowiadających 

parametrach technicznych) po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu  i zagruntowaniu podłoża. 

Ocieplenie ścian fundamentowych przewidziano poprzez zastosowanie płyt styropianu 

ekstrudowanego XPS gr. 12 cm λ = 0,032 W/m*K klejonych i kołkowanych na wcześniej 

przygotowanym podłożu. Zewnętrzne powierzchnie płyt styropianowych XPS należy 

wykończyć masą klejową – szpachlową w postaci suchej zaprawy mineralnej z zatopioną 

siatka z włókna szklanego (NRO). Ściany poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć folią 

kubełkową. Z kolei powierzchnię ścian fundamentowych i piwnic powyżej poziomu terenu do 

linii cokołu należy wykończyć płytkami okładzinowymi gresowymi o wymiarach 30x60cm 

układanych w jednej linii bez pionowego przesunięcia w kolorze grafit zgodnie z częścią 

graficzną niniejszej dokumentacji projektowej. 

Prace należy prowadzić szczególnie ostrożnie, pod ścisłym nadzorem osoby 

uprawnionej. Po wykonaniu docieplenia ścian oraz izolacji należy przywrócić pierwotny 

stan terenu. 

IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU TERENU 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu z zachowaniem 

dotychczasowej kompozycji elewacji budynku z odtworzeniem wszystkich gzymsów, okapów 

i pilastrów. Przewidziano układanie płyt styropianowych gr. 14 cm na ścianach powyżej 

poziomu terenu przy zastosowaniu styropianu grafitowego FASADA EPS-032 gr. 14cm, 

λ=0,032 W/m*K, (gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe). 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych wszystkie ściany należy oczyścić z odspojonego 

tynku elewacyjnego z oczyszczeniem konstrukcji murowej i odpowiednim zagruntowaniu 



 

podłoża środkami grzybobójczymi i adhezyjnymi. Należy zaślepić kanały wlotowe 

przestrzeni wentylowanej stropodachu (w elewacjach bocznych).  

Tynk elewacyjny zaprojektowano jako cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, 

hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub o odpowiadających parametrach 

technicznych) układany na masie klejowo– szpachlowej w postaci suchej zaprawy mineralnej 

z zatopiona siatką z włókna szklanego (NRO). Tynk elewacyjny winien posiadać następujące 

parametry techniczne: 

- kolor grafitowy BAUMIT 0926 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/m*K 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO 

Stropodach należy ocieplić płytami styropapy i pokryć 2x papą termozgrzewalną. Płyty 

styropapy o łącznej grubości 25cm, należy układać w taki sposób by tworzyły spadek w 

kierunku rynny, dla swobodnego spływu wód deszczowych. Całość pokryta papą 

termozgrzewalną gr. 6mm podkładową i wierzchniego krycia. Papę należy szczelnie wywinąć 

na attykę i na ścianę budynku zasadniczego, na wys.~30cm i przymocować do ścianek za 

pomocą listew stalowych. Od góry attyki zabezpieczyć należy obróbką blacharską. Spływ 

wody rynnami i rurami spustowymi. 

DEMONTAŻ ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH 

Wszystkie elementy elewacyjne podlegają demontażowi (łącznie z kotwieniami) z 

przeznaczeniem do złomowania z wyjątkiem klimatyzatorów, które ponownie zostaną 

zainstalowane. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW 

Ze względów estetycznych wszystkie parapety przyokienne i na gzymsach przewidziano do 

wymiany na nowe w kolorze grafitowym z uwzględnieniem grubości warstw izolacji 



 

termicznej. Istniejące parapety należy usunąć a pozyskany materiał przeznaczyć do 

złomowania. Nowe parapety profilowane fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej należy dostosować  swoimi wymiarami do parapetów i gzymsów elewacyjnych w 

sposób eliminujący zaciekanie ścian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcją 

producenta oraz za pomocą pianki poliuretanowej montażowej. Ościeża pod parapetem 

wyłożyć należy izolacją przeciwwilgociową np. papą na lepiku na zimno z wyłożeniem na 

ościeża pionowe. Parapet należy wysunąć na ~3 cm przed lico ściany wykończonej po 

ociepleniu. 

Obróbki blacharskie tak jak parapety i orynnowanie należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Wykończenie zgodnie z rys. 

szczegółowymi. Obróbki blacharskie wykonane będą po obwodzie przy okapach jako 

opierzenie i blacha okapowa na zwieńczeniu gzymsów 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO I MONTAŻ NOWEGO ORYNNOWANIA  

W termomodernizacji należy zdemontować orynnowanie i rury spustowe. W ich miejsce, 

przed wykonaniem izolacji termicznej należy zamocować w ścianach kotwy do 

zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzględnieniem grubości ocieplenia.  

Po wykończeniu elewacji należy zamontować nowe rynny i rury spustowe stalowe 

ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym. Ponadto należy wykonać wymianę odcinka 

rury kanalizacji deszczowej od rury spustowej do pierwszego przykanalika zlokalizowanego 

na działce inwestycyjnej. W stanie obecnym odprowadzenie wód deszczowych jest 

nieskuteczne z uwagi na brak drożności rur co w efekcie powoduje zalewanie elewacji 

budynku i jej przyspieszoną degradację, zawilgocenie i korozję biologiczną. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ  

Podobnie jak w przypadku rynien, przewidziano całkowity demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej od powierzchni dachu do uziomu otokowego w gruncie. Przed ociepleniem 

należy uprzednio zakotwić w ścianach i stropodachu uchwyty do zainstalowania 

piorunochronów. Nową instalację piorunochronną należy prowadzić w dotychczasowych 

miejscach. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ PODSTAWY MASZTU I KOTEW 

LIN ODCIĄGOWYCH 

W związku z wykonaniem izolacji termicznej stropodachu ze styropapy grubości 25cm 

koniecznym jest dostosowanie podstawy masztu oraz kotew lin odciągowych pozwalających 



 

na bieżącą obsługę masztu antenowego bez ingerencji w nowowykonane warstwy pokrycia 

dachowego. Na tą potrzebę przewidziano montaż w miejsce istniejących nowych kotew lin 

odciągowych oraz podstawy masztu mocowanych do podłoża chemicznie. Szczegóły 

rozwiązań przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW OZDOBNYCH ŚCIAN 

Ubytki powstałe w wyniku demontażu elementów elewacyjnych i parapetów należy uzupełnić 

tynkiem cementowo- wapiennym zatartym na gładko. Elementy ozdobne elewacji w postaci 

gzymsów, okapów i pilastrów wykonanych jako murowane lub  poprzez zróżnicowanie 

grubości tynku elewacyjnego należy odtworzyć a zmurszałe lub popękane cegły należy 

przemurować.  

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH LAMP ELEWACYJNYCH  

 W ramach prowadzonej termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano 

demontaż istniejących lamp oświetlenia terenu przyległego do budynku. Przewidziano 

montaż nowych lamp oświetlenia zewnętrznego w narożach budynku oraz nad wejściami 

zgodnie z projektem branży elektrycznej. Instalację elektryczną zasilającą oraz kotwy do 

montażu opraw lamp przystosować należy do pogrubienia ścian o warstwę ocieplającą, 

montaż opraw wykonać należy po wykończeniu ocieplonych ścian. 

UWAGA: 

Wszystkie lampy elewacyjne należy montować do wcześniej przygotowanych (indywidualnie 

do każdej z opraw) uchwytów z kapinosem zapobiegającym zaciekom elewacji i 

zamontowanych do ściany przed wykonaniem ocieplenia i tynków. 

MONTAŻ NA ELEWACJI RURY PCV SZTYWNEJ, GŁADKOŚCIENNEJ ϕ75 

ORAZ KORYT KABLOWYCH NA POWIERZCHNI STROPODACHU 

 Przed wykonaniem termomodernizacji elewacji budynku, należy obok obecnie biegnącej 

 instalacji antenowej , ułożyć rurę PCV sztywną, gładkościenną o średnicy ø 75 z pilotem, 

mocowaną co 200 cm obejmami  z taśmy stalowej gr. 1,5mm tłoczonej na zimno z 

przetłoczką wzmacniającą. Rurę wprowadzić do budynku pod kątem rozwartym ok 120°. 

Ponad połać dachu rurę wyprowadzić na wysokość ok 50 cm i zakończyć fajką rozbieralną 

pod kątem 180°."   



 

Po wykonaniu termomodernizacji stropodachu należy wykonać montaż koryt kablowych 

BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach, od podstawy masztu do krawędzi dachu w 

miejsce mocowania pionowego kanału kablowego. 

MONTAŻ NOWYCH TABLIC ELEWACYJNYCH  

Do odtworzenia przewidziano wszystkie tablice urzędowe tj. : 

- tablica owalna z godłem wym.30x40cm 

- tablica urzędowa "KOMISARIAT POLICJI W KOZIEGŁOWACH" 

oraz dodatkowo - tabliczka adresowa (nazwa ulicy i numer policyjny budynku). 

Montaż poprzez przykręcenie do marek zakotwionych w murze przed wykonaniem ocieplenia 

ścian, z uwzględnieniem grubości ocieplenia. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji. 

MONTAŻ NOWEGO LOGO I  SEMAFORA  

LOGO trójwymiarowe umieszczone zgodnie z rysunkiem elewacji. Wykonanie zgodnie  

z rysunkiem szczegółowym. LOGO w skrajnej części elewacji frontowej budynku,  

w wykonaniu trójwymiarowym zgodnie z rysunkiem elewacji i rysunkiem szczegółowym. 

Dodatkowo na elewacji frontowej południowej przy krawędzi od strony elewacji wschodniej, 

zamontować należy LOGO semafor w ułożeniu pionowym, zgodnie z rysunkiem elewacji. 

REMONT ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU  

Zadaszenie nad wejściem do budynku od strony elewacji południowej wykonane z płyty 

żelbetowej przeznaczono do skucia. W jego miejsce jak również na wejściem do 

nowoprojektowanego wiatrołapu zaprojektowano zadaszenia ze szkła bezpiecznego 

hartowanego VSG laminowanego o grubości minimum 12mm mocowanego do ścian za 

pomocą cięgien sztywnych regulowanych ze stali kwasoodpornej: 

 wysięgu 90cm i szerokości 160cm – nad wejściem głównym przy 

nowoprojektowanym wiatrołapie, wraz pełnym systemowym orynnowaniem 

odprowadzającym wody opadowe 

 wysięgu 90cm i szerokości 240cm – nad istniejącym wejściem technicznym )w 

miejscu odkutego daszku żelbetowego) wraz pełnym systemowym orynnowaniem 

odprowadzającym wody opadowe 

MONTAŻ  KLIMATYZATORÓW  

Urządzenia klimatyzacji należy montować na powierzchni stropodachu na systemowych 

podstawach dostosowanych do grubości nowoprojektowanej izolacji termicznej  



 

(styropapą gr. 25cm). Z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni dla obsługi technicznej 

urządzeń. Kable zasilające i odprowadzenie skroplin ukryć pod warstwą ocieplenia. 

Odprowadzenie skroplin należy wprowadzić do instalacji kanalizacji budynku. 

7. WYKONANIE PRAC 

7.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

a. Przebudowa schodów wejścia głównego wraz z budową ścian fundamentowych pod 

zabudowę zamkniętej strefy wejściowej w systemie fasady aluminiowo szklanej 

b. Przemurowanie kominów w części wylotowej powyżej powierzchni stropodachu 

c. Przebudowa wyłazu dachowego i montaż zabezpieczenia kratą ze stali nierdzewnej 

d. Przebudowa podstawy masztu radiowego z punktami mocowań lin odciągowych 

e. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  zewnętrznej 

f. montaż na elewacji rury instalacyjnej PCV ϕ75 gładkościennej, sztywnej z pilotem 

g. montaż podstawy oraz punktów zamocowań do płyty stropodachu wraz z konstrukcją i 

linami odciągowymi masztu antenowego  

h. wykonanie instalacji c.o. dla zasilania grzejnika w pomieszczeniu przedsionka 

i. ocieplenie cokołu  

j. ocieplenie ścian 

k. ocieplenie dachu 

l. montaż fasady aluminiowo szklanej zabudowy strefy wejściowej do budynku 

m. Wykończenie powierzchni użytkowej posadzki, stopni oraz spocznika zabudowanej strefy 

wejściowej do budynku 

n. montaż koryt kablowych (BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach) na powierzchni 

dachu 

o. położenie płytek okładzinowych na cokole 

p. położenie tynków na ścianach 

q. montaż obróbek blacharskich 

r. montaż orynnowania 

s. montaż instalacji odgromowej 

t. montaż elementów elewacyjnych typu znaki logo, lampy, maszty flagowe, tablice 

informacyjne itp. 

u. montaż podnośnika dla niepełnosprawnych 

v. montaż grzejnika w strefie przedsionka oraz kurtyny powietrznej nad wejściem głównym 

w. wymiana kotła gazowego 

x. odbudowa chodników oraz opasek wokół budynku 



 

7.2. TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN 

7.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Na ścianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubości 14cm (współczynnik 

przewodności cieplnej λ =0,032 W/m*K) położyć na wysokości od poz. podłogi parteru do 

gzymsu. Ościeża ocieplone styropianem EPS 031, grubości 3cm (współczynnik przewodności 

cieplnej λ =0,031 W/m*K). Cokół  i ściany podziemia – polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 

12 cm (współczynnik przewodności cieplnej λ =0,032 W/m*K), wykończone płytkami 

okładzinowymi gresowymi gr. 10mm montowanymi na kleju z wtopioną siatką zbrojącą.  

7.2.2. OPIS METODY LEKKIEJ MOKREJ 

W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejowa 

- płyty styropianowe 

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 

- siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej 

- podkład tynkarski 

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm. 

Elementami uzupełniającymi systemu są: 

- kołki plastikowe do mocowania styropianu, 

- listwy narożnikowe i cokołowe 

- elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 

 

7.2.3. ZAKRES ROBÓT PRZY PRACACH TERMORENOWACYJNYCH 

A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z 

brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 

osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Nośność 

problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy 

pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 

wodę (np. gazobeton, cegła silikonowa) oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, 

osypującymi się i silnie nasiąkliwymi, podłoża problematyczne, należy przygotować do 



 

przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 

zagruntowanie emulsją danego systemu. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 

zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 

elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 

styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

B. PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i 

ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 

powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt 

równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. 

metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym 

klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 

podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa 

klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 

powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy 

większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 – 30 mm z jednoczesnym zachowaniem 

min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 

niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 

technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający 

do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 

zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

C. KOŁKOWANIE STYROPIANU 

W zależności od rodzaju podłoża, może zajść potrzeba dodatkowego mocowania  docieplenia 

przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego  w ilości od 4 do 8 szt./m. 

Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 

wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 



 

fragmentem więcej niż o 1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 

D. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubości 

gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 

celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 

powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 

szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny 

jak do przyklejania styropianu. 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 

powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

E. PRACE DODATKOWE 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 

pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 

zbrojącej (min. 25x35cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych 

oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalacje odgromową wykonać w bruzdach z 

wełny mineralnej lub na zewnętrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu 

styropianu tynkiem cienkowarstwowym. 

F. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 

atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 

warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 



 

 

 

G. NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO  

Dla ścian powyżej cokołu projektuje się zastosowanie cienkowarstwowego tynku na bazie 

szkła potasowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (np. Nanopor Top lub 

równoważny) : 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przwodzenia ciepła λ =0,70 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

Kolorystykę przyjęto zgodnie z rysunkami elewacji. Wnęki okienne i drzwiowe projektuje się 

w kolorze ścian. 

Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od 

+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 

się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 

świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 

okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 

rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 

Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji 



 

 

H. WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY Z TYNKU 

MOZAIKOWEGO NA  KOMINACH 

Tynk silikonowy  w kolorze grafitowym RAL 7047. 

I. MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANA OBRÓBEK 

BLACHARSKICH 

Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 

w kolorze grafitowym. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 3cm. 

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym. 

J. MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH STYROPAPA 

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych 

Podłoże, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, 

aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze 

specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma 

możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie 

spodnich warstw dachu, należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po 

czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na 

celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie 

odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu 

można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne 

sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 

przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się 

łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 

 
 

Rys. 1. Przykładowy łącznik trzyelementowy 

 



 

W budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia 

wiatrem: 

· strefa wewnętrzna, 

· strefa brzegowa (krawędziowa), 

· strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie 

węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar 

największego obciążenia wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 

2. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące 

wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w 

strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 

sztuki na 1 metr kwadratowy. 

 

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 

1991-1-4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-

4:2005, gdyż również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, 

wprowadzającym nowy sposób metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w 

tym także na dach płaski.  



 

Wyróżniono tu cztery strefy: 

· strefa narożna (F), 

· strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 

· strefa wewnętrzna (I). 

Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3. 

 

Rys. 3. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008 

 

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 

następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. 

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach 

 



 

Strefa narożna    

 

Strefa brzegowa  

 

Strefa wewnętrzna  

 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w 

układzie jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy 

pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to 

spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę 

należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości 

zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne 

dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 



 

 

Rys 5. Zalecane połączenie powierzchni poziomej i pionowej 

 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 

 Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.. 

 Emisja zanieczyszczeń. 

Emisja zanieczyszczeń nie będzie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie. 

 Wytwarzanie odpadów stałych i sposób ich utylizacji.  

Ścieki socjalno – bytowe  odprowadzane są  miejskiej sieci kanalizacji – bez zmian. 

Odpady są okresowo wywożone na wysypisko śmieci przez zakład komunalny.   

 Wpływ obiektu na środowisko. 

Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hałasu, wibracji czy 

promieniowania elektromagnetycznego. 

 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan. 

Nie przewiduje się wycinki drzew.  

 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przeprowadzone prace należy przeprowadzić w sposób zapewniający właściwą 

ognioodporność wszystkich wymaganych elementów budynku z zastosowaniem wszystkich 

materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  



 

Istniejący budynek kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania jako 

obiekt użyteczności publicznej. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III - budynki użyteczności 

publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Budynek zakwalifikowany jest do grupy 

budynków niskich (do 12 m) – maksymalna wysokość budynku wynosi 7,62 m. Zastosowane 

materiały ociepleniowe tj.: 

Styropian grafitowy - powinien posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniający ognia) 

Polistyren ekstrudowany - powinien posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniający ognia) 

Styropapa - powinna posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniająca ognia) 

Powyższe materiały spełniają wymagania w zakresie ppoż. dla budynków niskich. 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. „Warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać obiekty i ich usytuowanie”: 

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III  

Klasa odporności pożarowej - C  

10. UWAGI KOŃCOWE 

Realizacja robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem 

technicznym.  

Wprowadzenie jakiekolwiek zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga 

pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora. 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności 

zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich 

zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i 

zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, 

wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta 

 

Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z 

Polskimi Normami Budowlanymi, przepisami budowlanymi oraz z zasadami technicznej. 
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