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ST ST ST ST I. ROBOTY OGÓLNOI. ROBOTY OGÓLNOI. ROBOTY OGÓLNOI. ROBOTY OGÓLNO----BUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANE    
    
STSTSTST        IIII.01 .01 .01 .01 ----    WYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNE    
ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY BUDOWLANE     (CPV 45000000(CPV 45000000(CPV 45000000(CPV 45000000----7)7)7)7)    
    
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 „Wymagania Ogólne" 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robot, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDOWLANO-INSTALACYJNEJ WNĘTRZ BUDYNKU 
nr 8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI  W ZABRZU,  ul. 1-go Maja 10”. 
 
Roboty polegają na pracach budowlano-instalacyjnych oraz wnętrzarskich wewnątrz 
pomieszczeń: 
• wykonanie prac rozbiórkowych; 
• demontaż istniejących okładzin ściennych i posadzkowych; 
• demontaż istniejących instalacji elektrycznych oświetleniowych; 
• wykonanie nadproży wg opracowania konstrukcyjnego; 
• wykonanie wzmocnienia fragmentu stropu drewnianego nad piętrem wg opracowania 
konstrukcyjnego; 
• wykonanie nowych ścian oraz wykonanie napraw ścian i posadzek; 
• wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej; 
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej; 
• wykonanie nowych posadzek; 
• wykonanie ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych; 
• wykonanie wymalowani; 
• ułożenie wykładzin PCV; 
• montaż wyposażenia sanitarnego; 
• montaż opraw oświetleniowych; 
• montaż pochwytów schodowych; 
• montaż wewnętrznych drzwi. 
 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej    
1.2.1. Zakres stosowania Spec1.2.1. Zakres stosowania Spec1.2.1. Zakres stosowania Spec1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznejyfikacji Technicznejyfikacji Technicznejyfikacji Technicznej    
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  
Dz. U. 2013 poz. 1129 ) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
powinna być stosowana w zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. 
Wykonawca będzie stosował się do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez ST będącą składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, których stosowanie  
    poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych  
    specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja  
    Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo  
    Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo  
    nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych    
    w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i  
    normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie  
    mogą zachodzić pomiędzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub  
    wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub  
    elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora  
    Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót.  
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej    
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż 
zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować 
w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
1) Umowa. 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną    
1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania    
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu: 
 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robot nie wymienionych w 
powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a 
warunki wykonania i odbioru tych robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
        Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Zamawiający Zamawiający Zamawiający Zamawiający ----    osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 
           z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca ----    osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez    
           Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. Projektant Projektant Projektant Projektant ----    uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji   
           Projektowej. 
1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w  
           jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących  
           sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją  
           Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej   
           oraz postanowieniami warunków Umowy. 
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1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5. Inżynier Inżynier Inżynier Inżynier ----    osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do  
           reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji  
           Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi,  
           przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy ----    osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
           kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7. Podwykonawca Podwykonawca Podwykonawca Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako  
           podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna  
           osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł  
           umowę o wykonanie części Robot oraz jej następcy prawni. 
1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8. Inni wykonawcy Inni wykonawcy Inni wykonawcy Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio  
           wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu  
           Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
1.4.9.1.4.9.1.4.9.1.4.9. Roboty Roboty Roboty Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty  
           Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
1.4.10.1.4.10.1.4.10.1.4.10. Roboty Budowlane Roboty Budowlane Roboty Budowlane Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu  
             zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym  
             również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.11.1.4.11.1.4.11.1.4.11. Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne  
             lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
1.4.12.1.4.12.1.4.12.1.4.12. Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez  
             Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie  
             Odbioru. 
1.4.13.1.4.13.1.4.13.1.4.13. Teren Budowy Teren Budowy Teren Budowy Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z  
             przestrzeni zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
1.4.14.1.4.14.1.4.14.1.4.14. Sprzęt Sprzęt Sprzęt Sprzęt ----    wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do  
             budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót  
             Budowlanych. 
1.4.15.1.4.15.1.4.15.1.4.15. Urządzenia Urządzenia Urządzenia Urządzenia ----    aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część  
             Robót Budowlanych. 
1.4.16.1.4.16.1.4.16.1.4.16. Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub  
             zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych  
             oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
1.4.17.1.4.17.1.4.17.1.4.17. Materiały Materiały Materiały Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania  
             Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  
             zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.18.1.4.18.1.4.18.1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków ZamóSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamóSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamóSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wienia (SIWZ) wienia (SIWZ) wienia (SIWZ) ----    Warunki określone w trybie 
             postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca  
             przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona  
             najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.19.1.4.19.1.4.19.1.4.19. Oferta Oferta Oferta Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w  
             ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad  
             zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.20.1.4.20.1.4.20.1.4.20. Przedmiar Robót Przedmiar Robót Przedmiar Robót Przedmiar Robót ----    dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie  
             mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
1.4.21.1.4.21.1.4.21.1.4.21. Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
1.4.22.1.4.22.1.4.22.1.4.22. Cena Jednostkowa Cena Jednostkowa Cena Jednostkowa Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.23.1.4.23.1.4.23.1.4.23. Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za 
wykonanie części lub całości Robót. 
1.4.24.1.4.24.1.4.24.1.4.24. Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny  
             czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów  
             pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu  
             Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
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1.4.25.1.4.25.1.4.25.1.4.25. Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy,  
             wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w  
             ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami,  
             które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
1.4.26.1.4.26.1.4.26.1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako  
             wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z  
             usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.27.1.4.27.1.4.27.1.4.27. Dzień Dzień Dzień Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
1.4.28.1.4.28.1.4.28.1.4.28. Termin Wykonania Termin Wykonania Termin Wykonania Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości  
             lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego,  
             liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
1.4.29.1.4.29.1.4.29.1.4.29. Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia ----    data określona w Umowie, od której Wykonawca może  
             rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.30.1.4.30.1.4.30.1.4.30. Data Zakończenia Data Zakończenia Data Zakończenia Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć  
             całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.31.1.4.31.1.4.31.1.4.31. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa ----    zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i  
             Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.  
             niniejszej Specyfikacji. 
1.4.32.1.4.32.1.4.32.1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi  
             Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja  
             geodezyjna. 
1.4.33.1.4.33.1.4.33.1.4.33. Rysunki Rysunki Rysunki Rysunki ----    rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki  
             dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.34.1.4.34.1.4.34.1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST ––––        
                                                oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i  
             sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
1.4.35.1.4.35.1.4.35.1.4.35. Wada Wada Wada Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją  
             Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
1.4.36.1.4.36.1.4.36.1.4.36. Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane  
             Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.37.1.4.37.1.4.37.1.4.37. Dziennik Budowy Dziennik Budowy Dziennik Budowy Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
             okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez  
             organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.38.1.4.38.1.4.38.1.4.38. Odbiór Odbiór Odbiór Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających  
             Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.39.1.4.39.1.4.39.1.4.39. Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robot, zgodnie  
             z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna  
             Data Zakończenia. 
1.4.40.1.4.40.1.4.40.1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie  
             ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
1.4.41.1.4.41.1.4.41.1.4.41. Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
             Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.42.1.4.42.1.4.42.1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z  
             usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
1.4.43.1.4.43.1.4.43.1.4.43. Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami  
             zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań,  
             pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz  
             zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.44.1.4.44.1.4.44.1.4.44. Rozjemca Rozjemca Rozjemca Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do  
             rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, a powstających na tle realizacji  
             Umowy. 
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1.4.45.1.4.45.1.4.45.1.4.45. Siła Wyższa Siła Wyższa Siła Wyższa Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie  
             można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
1.4.46.1.4.46.1.4.46.1.4.46. Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna ----    dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną  
             wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,  
             wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
1.4.47.1.4.47.1.4.47.1.4.47. Odpowiednia Zgodność Odpowiednia Zgodność Odpowiednia Zgodność Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  
             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  
             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.48.1.4.48.1.4.48.1.4.48. Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności ----    dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji  
             wydany przez polską lub europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich  
             wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,  
             wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub  
             usługa są zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w  
             odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
1.4.49.1.4.49.1.4.49.1.4.49. Certyfikat Zgodności Certyfikat Zgodności Certyfikat Zgodności Certyfikat Zgodności ----    zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z  
             zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień  
             zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym  
             dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i  
             stosowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy    
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 
a) obszar placu budowy, 
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej , 
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy. 
 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza    
a) Dokumentacja Projektowa składa się z:Dokumentacja Projektowa składa się z:Dokumentacja Projektowa składa się z:Dokumentacja Projektowa składa się z:    
- Projektu Budowlanego, 
- Przedmiaru Robot, 
- Kosztorysu, 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. 
b) Dokumentacja Powykonawcza do Dokumentacja Powykonawcza do Dokumentacja Powykonawcza do Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcęopracowania przez Wykonawcęopracowania przez Wykonawcęopracowania przez Wykonawcę    
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi    
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
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Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile 
dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy    
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z  
    budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren     
    Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  
    wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia    
    bezpieczeństwa Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót    
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy i składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
----    zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikali oraz innych  
  szkodliwych substancji, 
----    przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
----    możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa    
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia    
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robot ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań 
technologicznych wbudowania. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej    
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robot 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego    
Na zasadach i zgodnie ze zgodą wydaną przez MZUiM w Katowicach. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.11 Plan bezpieczeństwa i 1.5.11 Plan bezpieczeństwa i 1.5.11 Plan bezpieczeństwa i 1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaochrony zdrowiaochrony zdrowiaochrony zdrowia    
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i 
zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów    
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót    
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o dacie Rozpoczęcia Robót oraz o dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów    
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 
10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z 
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej (bez znaku CE).  
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a 
więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem 
CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów 
członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 
10.2.7. 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak 
bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 
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2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów    
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu Robot i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli został powołany). Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany) może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 
- z Polską Normą , 
- z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST    
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu 
właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta 
wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod 
warunkiem: 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, 
gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom    
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw 
jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i 
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, 
jeżeli został powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie 
badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 
uważać za nieprzyjęte. 
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2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów    
Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń 
objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z Ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
i Programie Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 
został powołany). 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT    
5.1 Ogólne 5.1 Ogólne 5.1 Ogólne 5.1 Ogólne zasady wykonywania robótzasady wykonywania robótzasady wykonywania robótzasady wykonywania robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych.  
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Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót5.2. Program robót5.2. Program robót5.2. Program robót    
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. 
5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy    
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu 
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren 
Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dot5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dot5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dot5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i yczące bezpieczeństwa i yczące bezpieczeństwa i yczące bezpieczeństwa i 
ochrony ochrony ochrony ochrony zdrowiazdrowiazdrowiazdrowia    
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz przy niniejszych pracach nie są 
wymagane. 
 
5.5 Objazdy,5.5 Objazdy,5.5 Objazdy,5.5 Objazdy,    organizacja ruchuorganizacja ruchuorganizacja ruchuorganizacja ruchu    
Na czas wykonywania prac związanych z demontażem nawierzchni wewnętrznej drogi 
dojazdowej i montażem instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
wykopy i oznakować objazd. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne    
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno----bbbbudowlanych udowlanych udowlanych udowlanych – nie dotyczy. 
 
6.1.36.1.36.1.36.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja 
dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i 
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich 
praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie 
tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie 
z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z 
takich rozwiązań. 
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6.1.4 6.1.4 6.1.4 6.1.4 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja 
Robot Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty 
Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego”. 
 
6.1.5 6.1.5 6.1.5 6.1.5 Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania 
Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.6 6.1.6 6.1.6 6.1.6 Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
6.2 Program 6.2 Program 6.2 Program 6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)zapewnienia jakości (PZJ)zapewnienia jakości (PZJ)zapewnienia jakości (PZJ)    
Nie dotyczy. 
 
 
6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót    
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje    
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 
określone w punkcie 2 niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 

6.5 6.5 6.5 6.5 Dokumenty budowyDokumenty budowyDokumenty budowyDokumenty budowy    
6.5.1 Dziennik Budowy6.5.1 Dziennik Budowy6.5.1 Dziennik Budowy6.5.1 Dziennik Budowy    
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem. 
 
6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru    
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Uproszczonym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie 
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie 6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie 6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie 6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałówmateriałówmateriałówmateriałów    
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej jako Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowią załączniki do 
Odbioru Robot. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości robót. 
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Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym 
celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub 
Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza. 
 
6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy    
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły Odbioru Robot, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
 
6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy    
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót    
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem 
Nadzoru, jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
8.1 8.1 8.1 8.1 Rodzaje Odbiorów RobótRodzaje Odbiorów RobótRodzaje Odbiorów RobótRodzaje Odbiorów Robót    
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robot Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
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2) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
3) Odbiór Końcowy, 
4) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu    
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli 
został powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli 
został powołany). Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem 
potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem    
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 
certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie. 
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności 
Wykonawcy. 
 

8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy    
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg 
pkt. 1.5.2.b 
b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Receptury i ustalenia technologiczne, 
e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
PZJ, 
f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST 
g) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 
h) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z 
uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie 
budowy, o ile takie roboty występowały, 
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i) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robot dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robot z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość 
wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny    
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego 
Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego 
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 
sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 
wykonania Robot wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane  
Wady dotyczące wykonania Robot wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego 
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA 9. PODSTAWA 9. PODSTAWA 9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPŁATNOŚCIPŁATNOŚCIPŁATNOŚCI    
9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne    
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O 
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot 
wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny 
Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu 
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena 
Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej    
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze 
Robot. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty 
związane z prowadzeniem Robot: 
a) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji; 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny 
Umownej Wykonawca zapewni: 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
d) prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne    
Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce    
dotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięcia    
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, 
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 
71). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497). 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 
108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 
1650). 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650). 
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ST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANA    
    
ST II. 01ST II. 01ST II. 01ST II. 01    ----    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                         (CPV  45100000(CPV  45100000(CPV  45100000(CPV  45100000----8888))))        
 

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać oczyszczenie terenu. 
- wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych, 
  wywrotek lub dźwigu samojezdnego, 
- zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz 
  z zapewnieniem dojazdu. 
 

ST  ST  ST  ST  IIIIIIII.0.0.0.02222    ----    ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓWROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓWROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓWROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW    
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNEBUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNEBUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNEBUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE                                                                (CPV 45110000(CPV 45110000(CPV 45110000(CPV 45110000----1)1)1)1)    
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                                                                                                                 (CPV 45111300(CPV 45111300(CPV 45111300(CPV 45111300----1)1)1)1)    
 

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot w zakresie 
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym 
obiekcie budowlanym. 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDOWLANO-INSTALACYJNEJ WNĘTRZ BUDYNKU 
nr 8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI  W ZABRZU,  ul. 1-go Maja 10”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 
1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robot 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu. 
Zakres robot obejmuje całość robot przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych: 
- istniejących bram garażowych wraz z ościeżnicami, 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
1.4.1. Rozbiórka demontażowa 1.4.1. Rozbiórka demontażowa 1.4.1. Rozbiórka demontażowa 1.4.1. Rozbiórka demontażowa ----    prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 
odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa 1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa 1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa 1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa ----    prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów 
obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do 
utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa 1.4.3. Opłata składowiskowa 1.4.3. Opłata składowiskowa 1.4.3. Opłata składowiskowa ----    ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania 
urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku 
odpadów. 
1.4.4. Wywóz odpadów 1.4.4. Wywóz odpadów 1.4.4. Wywóz odpadów 1.4.4. Wywóz odpadów ----    transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe 
określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Składowanie materiałów2.1. Składowanie materiałów2.1. Składowanie materiałów2.1. Składowanie materiałów    
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki 
Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych    
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania 
podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transpo4.1. Ogólne wymagania dotyczące transpo4.1. Ogólne wymagania dotyczące transpo4.1. Ogólne wymagania dotyczące transporturturturtu    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu4.2. Transport materiałów i sprzętu4.2. Transport materiałów i sprzętu4.2. Transport materiałów i sprzętu    
Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót5.1. Ogólne zasady wykonania Robót5.1. Ogólne zasady wykonania Robót5.1. Ogólne zasady wykonania Robót    
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót    
Przed przystąpieniem do robot należy przeprowadzić badanie stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze    
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z 
obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych5.4. Przebieg robót rozbiórkowych5.4. Przebieg robót rozbiórkowych5.4. Przebieg robót rozbiórkowych    
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych    
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez cały czas trwania robot należy 
pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot. 
Kierownik robot powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz 
sposoby ich zabezpieczania. 
Elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu (zwłaszcza zieleń wysoką) należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
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7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt. 7. Jednostką obmiaru jest: 
- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg, 
- tona, 
- szt/kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa 
odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Wszystkie nazwy własne ujęte w Dokumentacji Projektowej i ST stanowią propozycję lub 
konieczność nawiązania się do istniejących systemów funkcjonujących w budynku. 
 
8.2. Przedmiot odbioru8.2. Przedmiot odbioru8.2. Przedmiot odbioru8.2. Przedmiot odbioru....    
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg 
zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru 
powinny być poszczególne fazy robot. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robot oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robot  zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.). 
7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 
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ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 03333    ––––    ROBOTY MUROWE           (CPV  45262520ROBOTY MUROWE           (CPV  45262520ROBOTY MUROWE           (CPV  45262520ROBOTY MUROWE           (CPV  45262520----2)   2)   2)   2)       
 

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wypełnień 
ściennych murowanych z bloczków cementowo-wapiennych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDOWLANO-INSTALACYJNEJ WNĘTRZ BUDYNKU 
nr 8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI  W ZABRZU,  ul. 1-go Maja 10”. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach murowych 
 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
1.4.1. Element murowy 1.4.1. Element murowy 1.4.1. Element murowy 1.4.1. Element murowy ----    drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
 
1.4.2. Zaprawa murarska 1.4.2. Zaprawa murarska 1.4.2. Zaprawa murarska 1.4.2. Zaprawa murarska ----    zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w 
konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 
 
1.4.3. Wyroby pomocnicze 1.4.3. Wyroby pomocnicze 1.4.3. Wyroby pomocnicze 1.4.3. Wyroby pomocnicze ----    rożnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, 
wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. 
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Woda zarobowa do betonu PN2.1. Woda zarobowa do betonu PN2.1. Woda zarobowa do betonu PN2.1. Woda zarobowa do betonu PN----EN 1008:2004EN 1008:2004EN 1008:2004EN 1008:2004    
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne2.2. Wyroby ceramiczne2.2. Wyroby ceramiczne2.2. Wyroby ceramiczne    
2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN----BBBB----12050:199612050:199612050:199612050:1996    
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połowkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%. 
- Klasa wytrzymałości 35. 
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie.  
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Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowe2.3. Zaprawy budowlane cementowe2.3. Zaprawy budowlane cementowe2.3. Zaprawy budowlane cementowe    
Zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej 
(zaprawa gotowa przygotowana fabrycznie). Przygotowanie zapraw do robot murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt do robot murarskich: 
- wiadra, 
- mieszadło, 
- kielnia, 
- sprzęt pomiarowy, 
- poziomice. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą 
być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem 
lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu 
wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. 5. 5. 5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
Wymagania ogólne: 
a) Słupy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu, 
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
c) Wnęki instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
d) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynnikow 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy, 
e) Murowanie i fugowanie powinno być wykonane w jednym cyklu roboczym, 
f) spoiny: 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI    
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
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6.1. Materiały ceramiczne6.1. Materiały ceramiczne6.1. Materiały ceramiczne6.1. Materiały ceramiczne    
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy6.2. Zaprawy6.2. Zaprawy6.2. Zaprawy    
    
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
Jednostką obmiarową robot jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Podstawę do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
Wykonanie Robot określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikających wg 
zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
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ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 04444    ––––    INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  45421160INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  45421160INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  45421160INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  45421160----3 )3 )3 )3 )    
 

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot kowalsko-
ślusarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDOWLANO-INSTALACYJNEJ WNĘTRZ BUDYNKU 
nr 8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI  W ZABRZU,  ul. 1-go Maja 10”. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy montażu ślusarki w 
zakresie: 
a. ościeży stalowych, 
b. drzwi przejściowych, 
c. okien. 
 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Stal2.1. Stal2.1. Stal2.1. Stal    
Do konstrukcji stalowych ogrodzenia stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-EN 
10025:2002, 
- kształtowniki stalowe gięte na zimno ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-
EN 10025:2002, 
- połączenia elementów wykonywać jako spawane,  
 
2.2. Okucia2.2. Okucia2.2. Okucia2.2. Okucia    
Elementy ślusarskie, takie jak furtki i bramy powinny być wyposażone w okucia zamykające, 
zabezpieczające (w tym sygnalizacyjne) i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 
 
2.3. Powłoki malarskie2.3. Powłoki malarskie2.3. Powłoki malarskie2.3. Powłoki malarskie    
2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne    
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 podłoże należy przygotować do malowania 
poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050. 
Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 
malowania odtłuścić i odkurzyć. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i 
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Elementy należy pomalować 1x farba olejno-żywiczna do 
gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%. 
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2.3.2. Farba nawierzchniowa2.3.2. Farba nawierzchniowa2.3.2. Farba nawierzchniowa2.3.2. Farba nawierzchniowa    
Farba wierzchniego krycia - półmatową farbą nawierzchniową w kolorze czarnym nakładana 
dwukrotnie (np. emalią ftalową do stali do stosowania zewnętrznego). Grubość powłoki 
malarskiej powinna wynosić 90um. 
Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. 
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz 
normą PN-79/H- 97070. Należy Sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy 
termin gwarancji nie został przekroczony. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć 
ewentualny kożuch, dokładnie wymieszać używając benzyny do lakierów rozcieńczyć do 
lepkości roboczej oraz przefiltrować. 
Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników podczas malowania 
należy przestrzegać obowiązujące przepisy ppoż i BHP. 
 
2.4. Składowanie materiałów2.4. Składowanie materiałów2.4. Składowanie materiałów2.4. Składowanie materiałów    
Elementy ślusarki powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i 
najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt do robot montażowych: 
- narzędzia ręczne (młotki, śrubokręty, obcęgi, kombinerki itp.) 
- elektronarzędzia, 
- migomat lub spawarka elektryczna, 
- poziomica. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą 
być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 5. 
 
5.1. Wymagania ogólne:5.1. Wymagania ogólne:5.1. Wymagania ogólne:5.1. Wymagania ogólne:    
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 
a) rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 
b) wymiary gotowego wyrobu, 
c) prawidłowość wykonanych połączeń, 
d) powłoki malarskie. 
    
5.2. Montaż elementów ślusarko 5.2. Montaż elementów ślusarko 5.2. Montaż elementów ślusarko 5.2. Montaż elementów ślusarko ––––    kowalskichkowalskichkowalskichkowalskich    
Należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, a w szczególności: 
- sprawdzenie miejsc mocowania, 
- sprawdzenie wymiarów na budowie, 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytworni, 
- zabezpieczenie elementów murowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami 
przy montażu, 
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- montaż ślusarki (należy wbudować ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi), 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 
Konstrukcję ślusarsko kowalskie należy wykonać w wyspecjalizowanej wytworni 
dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy 
pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja ślusarsko-kowalska powinna być dokładnie oczyszczona, odtłuszczona i 
zabezpieczona w wytworni powłoką antykorozyjną i pomalowane dwukrotnie półmatową 
farbą nawierzchniową w kolorze czarnym (np. emalią ftalową do stali do stosowania 
zewnętrznego). 
Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytworni powinna być próbnie zmontowana 
i odebrana w obecności Zamawiającego. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy 
konstrukcji należy naprawić w wytworni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 
poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na 
kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty 
montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy 
balustrady należy zamocować do podwalin w sposób trwały zapewniający przeniesienie 
obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w 
wierzchniej warstwie konstrukcji podwaliny mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu 
w trakcie eksploatacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych    
a) Niedopuszczalne wady złącz spawanych : pęknięcia , przyklejenia zewnętrzne, brak 
przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica spoiny, niewłaściwy kształt złącza. 
b) Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom wskutek wadliwego wykonywania 
spawania. 
c) Temperatura otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna być niższa niż -5oC. 
Wystające części spoiny spawalniczej usunąć na widocznych powierzchniach, jeśli nie są 
one potrzebne ze względów statycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI    
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję    
Należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów6.2. Badanie gotowych elementów6.2. Badanie gotowych elementów6.2. Badanie gotowych elementów    
Powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, 
- wykończenia powierzchni, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego i powłok malarskich, 
- połączeń konstrukcyjnych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania6.3. Badanie jakości wbudowania6.3. Badanie jakości wbudowania6.3. Badanie jakości wbudowania    
Powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
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- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, 
- rodzajów, liczb i wielkości okuć oraz ich zamocowań i działania, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 7. 
Jednostką obmiarową robot jest: 
- mb, 
- szt. 
- kpl. 
 
8. 8. 8. 8. ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Podstawę do odbioru robot kowalsko - ślusarskich powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 
d) prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
Wykonanie Robot określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi wg zasad określonych w 
pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
2) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3) PN-B-8841 -11 Roboty ślusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania 
techniczne przyodbiorze. 
4) BN –65/8841-11Roboty ślusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze....    
5) PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania. 
6) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
7) PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
8) PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
9) PN-70/H-97051 „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
10) PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 
11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. 
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ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 05555    ––––        INSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIEN    
                                                                        I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  45421100I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  45421100I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  45421100I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  45421100----5)5)5)5)    
Dotyczy: 
- montażu nowych drzwi i podobnych elementów, 
1. Materiały1. Materiały1. Materiały1. Materiały    
Drzwi aluminiowoDrzwi aluminiowoDrzwi aluminiowoDrzwi aluminiowo----szklane i płycinoweszklane i płycinoweszklane i płycinoweszklane i płycinowe, , , ,  
Parametry konstrukcyjne i jakościoweParametry konstrukcyjne i jakościoweParametry konstrukcyjne i jakościoweParametry konstrukcyjne i jakościowe    
- Ochrona przeciwpożarowa, klasa B2 
- Zabezpieczenie przed podważaniem – tak 
- Możliwość mocowania: beton, stal, ściana murowana 
Drzwi wyposażyć we wkładkę cylindryczną zamka, spełniającą warunki: 
10 pinów 
• Więcej niż 10 000 000 kombinacji klucza 
• Klucz symetryczny nawiercany z dodatkową lamelą uniemożliwiającą manipulację 
(bumping) 
• Karta kodowa niezbędna do dorobienia dodatkowego klucza 
• Zabezpieczenie antyrozwierceniowe 
• Odporna na pikowanie 
• Testowana zgodnie z normą EN 1303; 2005 
• Dostępna jako półwkładka, wkładka dwustronna lub wkładka z pokrętłem 
• Dostępna w wykończeniu Nikiel 
• Ilość: 5 kluczy 
Drzwi powinny posiadać również w zamek nawierzchniowy. 
2. Transport2. Transport2. Transport2. Transport    
Bramy segmentowe należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad 
określonych w normach. 
 
3. 3. 3. 3. WykonanieWykonanieWykonanieWykonanie    
Montaż wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta. 
 
4. Odbiór robót4. Odbiór robót4. Odbiór robót4. Odbiór robót    
Elementy konstrukcyjne bramy muszą przylegać do płaszczyzny ściany, ewentualne 
nierówności muszą być uzupełnione.  
 
5. Przepisy związane:5. Przepisy związane:5. Przepisy związane:5. Przepisy związane:    
PN-EN 12604:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Wymagania 
PN-EN 12605:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Metody badań 
PN-EN 12635:2003 Drzwi. Instalowanie i użytkowanie 
 
6666. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 45421100. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 45421100. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 45421100. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 45421100----5555    
Dotyczy: 
- montażu drzwi stalowych lub aluminiowych (zależnie od przyjętego rozwiązania), 
- montażu okien po wykonaniu nowego nadproża. 
6666.1. Materiały.1. Materiały.1. Materiały.1. Materiały    
Okna istniejące, tymczasowo demontowane na czas wykonywania nowego 
nadproża, do ponownego zamontowania. 
6666.2. Montaż drzwi.2. Montaż drzwi.2. Montaż drzwi.2. Montaż drzwi    
Drzwi – zależnie od przyjętego rozwiązania – aluminiowe lub stalowe – montować 
wg zaleceń producenta. 
 
6666....3333. Odbiór robót. Odbiór robót. Odbiór robót. Odbiór robót    
Ocena jakości powinna obejmować: 
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 
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- dokładność uszczelnienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanych elementów z projektem, 
- stan i wygląd elementow wbudowanych pod kątem równości, pionowości 
i wypoziomowania, braku uszkodzeń, zarysowań elementów aluminiowych bądź 
zarysowań i pęknięcia szyb. 
6666.5. Przepisy związane.5. Przepisy związane.5. Przepisy związane.5. Przepisy związane    
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania    
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ST II.06     ST II.06     ST II.06     ST II.06     Roboty wykończenioweRoboty wykończenioweRoboty wykończenioweRoboty wykończeniowe    
    
CPV: CPV: CPV: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty wykończeniowe budowlane, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
39100000-3 Meble 
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji    
Zakres robót obejmuje: 
• wykonanie prac rozbiórkowych; 
• demontaż istniejących okładzin ściennych i posadzkowych; 
• demontaż istniejących instalacji elektrycznych oświetleniowych; 
• wykonanie nadproży wg opracowania konstrukcyjnego; 
• wykonanie wzmocnienia fragmentu stropu drewnianego nad piętrem wg opracowania 
konstrukcyjnego; 
• wykonanie nowych ścian oraz wykonanie napraw ścian i posadzek; 
• wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej; 
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej; 
• wykonanie nowych posadzek; 
• wykonanie ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych; 
• wykonanie wymalowani; 
• ułożenie wykładzin PCV; 
• montaż wyposażenia sanitarnego; 
• montaż opraw oświetleniowych; 
• montaż pochwytów schodowych; 
• montaż wewnętrznych drzwi. 
 
1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w dziale 1.0. – Wymagania ogólne. 
    
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).    
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty wykończeniowe budowlane, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
39100000-3 Meble 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW    
Do wykonania robot wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: 
• deski dębowe 
• lakiery, impregnaty, emulsje podkładowe do drewna 
• farby emulsyjne, akrylowe, olejne 
• płyty gipsowo-kartonowe 
• płyty okładzinowe przeciwpożarowe 
• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 
• gładź gipsowa (szpachlowania nierówności i ubytków) 
• listwy narożne wzmacniające aluminiowe 
• wykładziny PCV 
• wykładziny dywanowe 
• płyty meblowe 
• listwy przypodłogowe drewniane 
• drewno i płótno na blejtramy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN    
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki 
transportu. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 
producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i 
rzeczowym. 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT    
Należy wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej I zaleceniami 
producentów 
zastosowanych materiałów. 
5.1. Roboty tynkarskie5.1. Roboty tynkarskie5.1. Roboty tynkarskie5.1. Roboty tynkarskie    
MateriałyMateriałyMateriałyMateriały    
Materiały, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynków zwykłych 
powinny odpowiadać wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża 
stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
zawierających zanieczyszczenia mineralne lub organiczne. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 
wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Warunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robót    
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Przygotowanie podłożaPrzygotowanie podłożaPrzygotowanie podłożaPrzygotowanie podłoża    
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłychWykonywanie tynków zwykłychWykonywanie tynków zwykłychWykonywanie tynków zwykłych    
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien 
się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 
jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do 
wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 
5.2. Roboty malarskie5.2. Roboty malarskie5.2. Roboty malarskie5.2. Roboty malarskie    
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłożyPrzygotowanie podłożyPrzygotowanie podłożyPrzygotowanie podłoży    
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być 
oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN, dla danego typu farby 
podkładowej. 
GruntowanieGruntowanieGruntowanieGruntowanie    
Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka 
epoksydowa. 
Wykonywania powłok malarskichWykonywania powłok malarskichWykonywania powłok malarskichWykonywania powłok malarskich    
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
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Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo----kkkkartonowychartonowychartonowychartonowych    
Warunki wykonywania robótWarunki wykonywania robótWarunki wykonywania robótWarunki wykonywania robót    
Nie wolno montować elementów ścian przed zakończeniem prac, podczas których powstaje 
pył, jak również prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem 
prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem. 
Przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche. 
Przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 
minimalnej 15° C. i wilgotność w granicach 20% do 40%. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy istnieją odpowiednie warunki do ich 
wykonywania 
Należy upewnić się, czy rozmieszczenie stelaży nie koliduje z innymi elementami. 
MontażMontażMontażMontaż    
Stelaż należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do linii i 
poziomów, bez załamań, z nie zabrudzoną! nie uszkodzoną widoczną siatką rastra. 
Tam, gdzie kanały lub inne urządzenia uniemożliwiają regularne rozmieszczenie stelaży, 
należy wykonać wzmocnienia najbliższych sąsiadujących stelaży lub zastosować konstrukcje 
pośrednie tak, aby zachować wymagane odległości podwieszeń. 
W razie potrzeby należy bez kosztów dodatkowych dostarczyć dodatkowe wieszaki i wkładki. 
Należy umieścić układ sufitowy centralnie względem osi pomieszczenia pozostawiając z 
każdej strony równą odległość, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na 
rysunkach 
Narożniki należy połączyć kątowo na uciąć. 
Należy stosować systemowe profile krawędziowe na połączeniach z innymi elementami 
wykończenia 
Zakładając płyty, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, 
które mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd. 
Należy układać płyty pionowo , w jednej płaszczyźnie, bez zagięć, skręceń i wklęsłości. 
O ile system to przewiduje należy zamontować zaciski utrzymujące płyty na profilach stelażu. 
TolerancjeTolerancjeTolerancjeTolerancje    
Odchylenie ścian od pionu : 3mm na 3m. 
Wymagana dokumentacjaWymagana dokumentacjaWymagana dokumentacjaWymagana dokumentacja    
Należy dostarczyć kompletne dane dotyczące izolacji i zastosowanego systemu: stelażu 
metalowego, płyt gipsowych i akcesoriów. 
Elementy izolujące ogniochronneElementy izolujące ogniochronneElementy izolujące ogniochronneElementy izolujące ogniochronne    
Uszczelnienie przeciwpożarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w połączeniu z 
gipsowymi płytami sufitowymi, z potwierdzoną klasa odporności ogniowej. 
Stelaż metalowy Stelaż metalowy Stelaż metalowy Stelaż metalowy ----    wykonaniewykonaniewykonaniewykonanie    
Należy mocować stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji. 
Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić montaż urządzeń elektrycznych i elementów 
instalacji wentylacji mechanicznych. 
Przeprowadzić montaż gipsowych płyt sufitowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta. 
Do mocowania gipsowych płyt sufitowych do stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 
3,5 mm o odpowiednich długościach. 
Dwuwarstwowe płyty gipsowe odporne na wilgoć: należy dodatkowo uszczelnić oraz 
zaimpregnować cięte krawędzie i otwory. 
Dylatacje: należy rozmieścić je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposób 
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie 
zatwierdzonym przez Projektanta upoważnionego przez Zamawiającego. Należy 
zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć szpachlówką odkryte złącza, krawędzie, narożniki, 
otwory itp. 
Zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. 
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Należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
    
5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych    
Roboty dotyczą obudów przeciwpożarowych ścian oraz obudowy przeciwpożarowej schodów 
ewakuacyjnych (w przypadku wyboru takiego wariantu uzyskania odporności pożarowej 
schodów). 
Przy wykonywaniu prac należy stosować się do szczegółowych zaleceń producenta 
wybranego produktu i stosować wyłącznie rozwiązania techniczne odpowiednie do 
zastosowanego systemu oraz sposobu zalecanego sposobu montażu okładziny p.poż., 
gwarantujące uzyskanie wymaganych parametrów 
odporności pożarowej. 
Wszystkie materiały posiadające aktualne atesty i dopuszczenia. 
5.5. Roboty posadzkarskie5.5. Roboty posadzkarskie5.5. Roboty posadzkarskie5.5. Roboty posadzkarskie    
Wymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólne    
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata dł.2 m przyłożona w 
dowolnym punkcie podkładu nie wykazywała odchylen większych niż 5 mm. 
Podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 
przewidzianymi w projekcie. 
Przy uzupełnianiu posadzki parkietowej, należy prace wykonać w taki sposób, aby 
uzupełnienie nie odbiegało od istniejącej posadzki. 
Wymagania szczegółowe dla posadzki PCVWymagania szczegółowe dla posadzki PCVWymagania szczegółowe dla posadzki PCVWymagania szczegółowe dla posadzki PCV    
Wykładzina układana z roli. 
Stosować się do zaleceń wybranego producenta posadzki PCV oraz stosować kleje, taśmy i 
inne materiały uzupełniające odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu 
układania wykładziny. 
Wymagania szczegółowe dla posadzki z wykładziny dywanowejWymagania szczegółowe dla posadzki z wykładziny dywanowejWymagania szczegółowe dla posadzki z wykładziny dywanowejWymagania szczegółowe dla posadzki z wykładziny dywanowej    
Wykładzina układana z roli. 
Stosować się do zaleceń wybranego producenta wykładziny dywanowej oraz stosować kleje, 
taśmy i inne materiały uzupełniające odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu 
układania wykładziny. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.    
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w dziale 1.0. - „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
wykończeniowych. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT    
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w dziale 1.0. - “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA9. DOKUMENTY ODNIESIENIA9. DOKUMENTY ODNIESIENIA9. DOKUMENTY ODNIESIENIA    
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla niniejszego zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
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3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania 
4. normy i aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 

10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    
Obowiązujące w dniu ogłoszenia przetargu: ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze, 
normy techniczne, normy branżowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty 
prawne dotyczące zakresu prac budowlano-montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych 
i innych opisanych powyżej, 
w tym między innymi: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690, z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst 
ujednolicony) 
• Szczegółowe instrukcje producentów (dostawców) zastosowanych systemów budowlanych, 
instalacyjnych itp.    
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ST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH    
    

ST III. 01ST III. 01ST III. 01ST III. 01    ––––    INSTALACJE ELEKTRYCZNE                           (CPV  4531000INSTALACJE ELEKTRYCZNE                           (CPV  4531000INSTALACJE ELEKTRYCZNE                           (CPV  4531000INSTALACJE ELEKTRYCZNE                           (CPV  4531000----3 )3 )3 )3 )    
                                ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200----2)2)2)2)    
    
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
montażem instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych do bram segmentowych,  
 
1.2 Zakres stosowania ST1.2 Zakres stosowania ST1.2 Zakres stosowania ST1.2 Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDOWLANO-INSTALACYJNEJ WNĘTRZ BUDYNKU 
nr 8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI  W ZABRZU,  ul. 1-go Maja 10”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot polegających 
na montażu instalacji elektrycznych. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST1.3 Zakres robót objętych ST1.3 Zakres robót objętych ST1.3 Zakres robót objętych ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych do urządzeń oraz 
oświetlenia sali narad. 
Zakres robot obejmuje: 
a) zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
b) instalacje oświetleniowe, 
c) instalacje ochrony od porażeń. 
 
1.4 Określenia podstawowe1.4 Określenia podstawowe1.4 Określenia podstawowe1.4 Określenia podstawowe    
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Rodzaje materiałów zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów 2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów 2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów 2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń 
elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, 
np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokołami odbioru 
technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). 
 
2.2 Odbiór materiałów2.2 Odbiór materiałów2.2 Odbiór materiałów2.2 Odbiór materiałów    na budowie:na budowie:na budowie:na budowie:    
- materiały takie jak: przewody, rury ochronne itp. należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, 
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- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności 
z danymi wytwórcy, 
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość 
wykonania robot, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robot 
 
2.3 Składowanie materiałów na budowie:2.3 Składowanie materiałów na budowie:2.3 Składowanie materiałów na budowie:2.3 Składowanie materiałów na budowie:    
Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 
Urządzenia i sprzęt używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się 
dostarczenie urządzeń i aparatów bezpośrednio przed montażem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1 Trasowanie5.1 Trasowanie5.1 Trasowanie5.1 Trasowanie    
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami. 
Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
W budynku instalacja przebiegać będzie w przestrzeni sufitu modułowego. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem 
instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za 
pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
 
5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli    
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i 
ustawienia aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, 
odbiorniki) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej 
wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 
- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą 
być chronione, 
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 
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- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik 
jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania 
instalacji szczelnych, 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione 
przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 
 
5.3 Przyłączenie przewodów i kabli5.3 Przyłączenie przewodów i kabli5.3 Przyłączenie przewodów i kabli5.3 Przyłączenie przewodów i kabli    
Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 
prawidłowego połączenia z zaciskiem, 
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza 
się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), 
- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku, 
- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować 
i unieruchomić, 
- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału 
izolacyjnego, 
- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą. 
 
5.3 Przyłączenia odbiorników5.3 Przyłączenia odbiorników5.3 Przyłączenia odbiorników5.3 Przyłączenia odbiorników    
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów    
Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 
 
5.5 Próby montażowe5.5 Próby montażowe5.5 Próby montażowe5.5 Próby montażowe    
Po zakończeniu robot należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
- próby funkcjonalne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT    
1. Sprawdzenie i odbiór robot powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami  
pkt. 10.0. 
2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
- zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową, 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, 
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
Obmiar robot obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robot. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robot określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikających wg 
zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu    
Odbiór robot ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robot 
ulegających zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robot. 
Odbiorowi elementów wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty 
instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robot 
montażowych. 
 
8.2 Odbiór końcowy8.2 Odbiór końcowy8.2 Odbiór końcowy8.2 Odbiór końcowy    
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robot przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
 
8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:    
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robot będących przedmiotem 
odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację 
powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i 
przedmiotem odbioru 
 
8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:    
− sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robot odpowiednimi protokołami prób 
montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokole prób i odbiorów. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi końcowe podlegają:Odbiorowi końcowe podlegają:Odbiorowi końcowe podlegają:Odbiorowi końcowe podlegają:    
- instalacje elektryczne w pomieszczeniach. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 
2. PN-IEC 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
3. PN-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
4. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwałą przewodów. 
6. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
7. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
8. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
9. BN-85/3081-01 03 Wytyczne przeprowadzania po monta żowych badań odbiorczych. 
10. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
11. Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r. 
12. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw. 
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ST IST IST IST IVVVV. . . . BRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCH    
    
ST IV. 01    Kod CPV  45330000ST IV. 01    Kod CPV  45330000ST IV. 01    Kod CPV  45330000ST IV. 01    Kod CPV  45330000----9   Roboty instalacyjne 9   Roboty instalacyjne 9   Roboty instalacyjne 9   Roboty instalacyjne     
                                                                                                                                                                                                                                                wodnowodnowodnowodno----kanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarne    
                                                                                Kod CPV  45331000Kod CPV  45331000Kod CPV  45331000Kod CPV  45331000----6   Instalowanie urządzeń grzewczych6   Instalowanie urządzeń grzewczych6   Instalowanie urządzeń grzewczych6   Instalowanie urządzeń grzewczych    
                                                                                                                                                                                                                                                wentylacyjnych i klimatyzacyjwentylacyjnych i klimatyzacyjwentylacyjnych i klimatyzacyjwentylacyjnych i klimatyzacyjnychnychnychnych    
                                                                                Kod CPV  45332000Kod CPV  45332000Kod CPV  45332000Kod CPV  45332000----3   Roboty instalacyjne3   Roboty instalacyjne3   Roboty instalacyjne3   Roboty instalacyjne    
                                                                                                                                                                                                                                                wodne i kanalizacyjnewodne i kanalizacyjnewodne i kanalizacyjnewodne i kanalizacyjne    
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku nr 8 przy KMP w Zabrzy pn.„PROJEKT 
BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDOWLANO-
INSTALACYJNEJ WNĘTRZ BUDYNKU nr 8 w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI  W 
ZABRZU,  ul. 1-go Maja 10”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji. 
urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlurządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlurządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlurządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym anym anym anym - należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 
dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,; 
dokumentacji powykonawczej dokumentacji powykonawczej dokumentacji powykonawczej dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznejaprobacie technicznejaprobacie technicznejaprobacie technicznej 
- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie właściwym organie właściwym organie właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach 
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 
Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 
montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z 
zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub 
remontu. 
Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepyKosztorys „ślepyKosztorys „ślepyKosztorys „ślepy" " " " - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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Księga obmiarów Księga obmiarów Księga obmiarów Księga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 
ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
MatMatMatMateriały eriały eriały eriały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant Projektant Projektant Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki Rysunki Rysunki Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 
dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w ST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub 
ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub ST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora. 
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi 
na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4 Zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą być stosowane. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez 
Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. 
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę. 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w 
odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 
kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty 
techniczne ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta 
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
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2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu 
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
2..3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli 
ten zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 
wymaganiami poszczególny ST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania 
ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób przechowywania i 
składowania niż podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
    
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Program zapewnienia iakośc KPZJl 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne 
terminy wykonania inwestycji. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi 
po zakończeniu budowy. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacji ą 
określoną w pkt ,które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7.Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
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6.8 Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: – badanie dostaw materiałów – kontrolę prawidłowości wykonania 
Robót – kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, – ocenę estetyki 
wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
7 OBMIAR ROBÓT7 OBMIAR ROBÓT7 OBMIAR ROBÓT7 OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
który jestktóry jestktóry jestktóry jest    
jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie injedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie injedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie injedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w dziej w dziej w dziej w 
niniejszej Specyfikacji niniejszej Specyfikacji niniejszej Specyfikacji niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia 
wartościwartościwartościwartości    zamówienia w oparciu o projekt zamówienia w oparciu o projekt zamówienia w oparciu o projekt zamówienia w oparciu o projekt budowlano budowlano budowlano budowlano ----    wykonawczy.wykonawczy.wykonawczy.wykonawczy.    
Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkowaćUjawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkowaćUjawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkowaćUjawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować    domaganiem się przez domaganiem się przez domaganiem się przez domaganiem się przez 
Wykonawcę Wykonawcę Wykonawcę Wykonawcę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwemwzrostu wartości zamówienia i odstępstwemwzrostu wartości zamówienia i odstępstwemwzrostu wartości zamówienia i odstępstwem    od ukończenia wszystkich robót. od ukończenia wszystkich robót. od ukończenia wszystkich robót. od ukończenia wszystkich robót. 
Błędne daneBłędne daneBłędne daneBłędne dane zostaną zostaną zostaną zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.    
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBOT8. ODBIÓR ROBOT8. ODBIÓR ROBOT8. ODBIÓR ROBOT    
8.1. Odbiór ostateczny robót 
8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje 
techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ł ew. uzupełniające lub 
zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;  
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deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór ostateczny robót". 
8.6. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostką 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostką obmiarową 
jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury. 
8.7.Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
polskich norm, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne 
9. Szczegółowe warunki wykonania instalacji 
9.1 Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych PP łączonych 
poprzez zgrzewanie. Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiadać normie polskiej i 
europejskiej. Rury powinny posiadać Atest dopuszczający do przesyłania wody pitnej. Rury 
PP łączone poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem łączników przejściowych PP/ stal. 
Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji należy 
prowadzić w budynkach usług eksploatacyjnych i zaplecza socjalnego kierowców w bruzdach 
i pod tynkiem. 
Przewody układanie w bruzdach i pod tynkiem powinny być zabezpieczone przed tarciem o 
ich ścianki przez osłonięcie otuliną poliuretanową o grubości 10-13mm, Wielkość bruzdy 
powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości 
zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody 
budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane 
połączenie na przewodzie. Na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji stosować armaturę 
dostosowaną do rur polipropylenowych. Zawory kulowe winny posiadać dwustronne 
rozłączne króćce. Woda ciepła przygotowywana będzie w wymiennikowni budynku łączności. 
Odbiory robót – międzyoperacyjny i częściowy – instalacji wodociągowej winny polegać: 
- przebieg tras instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacji oraz zgodność zastosowania 
właściwych materiałów i połączenia 
- prawidłowość wykonania podparć, uchwytów i punktów stałych 
- próba szczelności instalacji zgodnie 
- sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja 
- lokalizacja podejść dopływowych 
- stan powierzchni i czystości przewodów 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które znikają w wyniku 
postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
9.2 Instalacje p. poż 
Instalacje hydrantową i tryskaczową należy wykonać z rur stalowych łączonych poprzez 
skręcanie. Instalacje te wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i 
obowiązującymi normami. 
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9.3 Kanalizacja sanitarna 
Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana została z rur PCV kielichowych z uszczelnieniem 
kielicha uszczelka gumowa. Rury montować na ścianach obiektu i w bruzdach wcześniej 
przygotowanych. Rury PCV należy montować minimalnym dopuszczalnym spadkiem 
poziomym 2,5%. Odgałęzienia przewodów poziomych powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kacie rozwarcia 450. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji obiektu za pomocą uchwytów . Na 
pionie należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany stale , 
zapewniający przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne.  
Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynosi 1,0 m. Na 
każdym pionie należy zamontować czyszczak i rurę wywiewna. 
Urządzenia sanitarne mocować do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie przyborów. 
Odbiory robót - międzyoperacyjny i częściowy - instalacji kanalizacyjnej winny podlegać: 
- przebieg tras kanalizacyjnych 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych 
- sposób prowadzenia przewodów pionowych i poziomych 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 
9.4 Instalacja centralnego ogrzewania 
Przewody poziome rozprowadzające instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić 
zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach. 
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wg następujących założeń: 
- przewody poziome w garażu oraz piony z rur stalowych Geberit Mapress łączonych przez 
zacisk 
- podejścia do grzejników wykonać w układzie połączenia gałązek bocznych 
- Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych z 
tworzyw sztucznych 
- Przewody poziome prowadzone w garażu należy montować ze spadkiem min. 5%o w 
kierunku odwodnień i 
krańcowych pionów. 
- W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki typu C 
- armatura kulowa – zawory kulowe PN 1,0 – 1,6MPa, t min =100oC 
- izolacje termiczne przewodów poziomych należy wykonać wg PN – 85/B-02421: otulinami z 
pianki 
poliuretanowej o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia pod płaszczem z folii PCV 
- izolacja termiczna powinna być oznakowana zgodnie z PN-70/B- 01270 
9.5 Wentylacja mechaniczna 
KanałyKanałyKanałyKanały    
Wszystkie przewody wentylacyjne i kształtki wykonać jako niskociśnieniowe z blachy lub 
taśmy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999 
- Prostokątne kanały typu A/I – KB1-37.5.(9), 
- Okrągłe kanały typu B/I – KB1-37.5.(8), 
- Okrągłe kanały typu “Spiro” – KB1-37.5.(10)-77. 
kształtkami, materiałami montażowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacja termiczna 
oraz sprzętem sieci kanałów. Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z 
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. 
Kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z 
uszczelnieniem taśmą samoprzylepna, wraz z przewodami elastycznymi. Połączenia z 
przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. 
Wszystkie podparcia i podwieszenia kanałów powinny być przygotowane przez wykonawcę 
robót instalacyjnych przy zastosowaniu typowych systemów wykorzystujących profile ze stali 
ocynkowanej lub aluminium i obejmy z elementami tłumiącymi hałas. 
Podwieszenia, podparcia oraz wszystkie inne elementy wsporcze powinny być przykręcone a 
nie przyspawane do elementów konstrukcji budynku. 
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Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie 
drgań na konstrukcję. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń i zadziorów. 
Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Technologiczne ubytki 
powłoki ochronnej powinny być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi.  
Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy 
założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń ani widocznych ugięć 
przewodów miedzy podporami. W celu zwiększenia sztywności ścianek stosować 
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 
Usztywnienie ścianek powinno być tak wykonane, aby nie zbierał się na nim brud. Wymiary 
przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy 
powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów 
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
76002. 
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze o 
promieniu wewnętrznym co najmniej 100mm 
Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym. 
Do regulacji ilości powietrza wentylacyjnego należy zamontować następujące rodzaje 
przepustnic: 
wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych i jednopłaszczyznowe, typu B, zgodnie z 
KB1-37.7.(1), dla kanałów okrągłych. 
Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać w odpowiednich odstępach 
szczelnie zamykane (wyposażone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie kanałów. Izolacje kanałów należy wykonać w sposób 
umożliwiający dostęp do otworów rewizyjnych przy jednoczesnym spełnieniu 
wymagań stawianych izolacji (szczególnie w wypadku izolacji zapewniającej odporność 
ogniowa). 
Elementy zakończające 
Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć estetyczny wygląd dostosowany do ogólnego 
wyglądu pomieszczeń w budynku. 
Z uwagi na przeznaczenie elementów nawiewnych dostarczających powietrze należy 
zastosować elementy charakteryzujące się dużą trwałością i estetyka, które umożliwią 
spełnienie tych warunków. 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki 
należy wyposażyć w łatwo dostępne elementy regulacyjne. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6 
[I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 
80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
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 [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, 
z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 
r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[II] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 
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