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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST I. WYMAGANIA OGOLNE
STI1.01 Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

ST Il. BRANZA BUDOWLANA
STIl.01 Kod CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

STIl.02 Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia
i rozbiérki obiektéw budowlanych

STII.03 Kod CPV 45262520-2 Roboty murowe _ _ _ _ _ _ ______ _
STIl.04 Kod CPV 45421160-3 Instalowanie
wyrobéw metalowych _
STIl.05 Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien
i podobnych elementéw _ _ _
STI1I.0O6 Roboty wykoriczeniowe
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV 39100000-3 Meble_ _ _ _ _ _ ___ __ _ _ __ __ ________
ST lll. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ST .01 Kod CPV 4531000-3 Instalacje elektryczne

ST IV. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH
STIV.01 Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych _ _ _
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ST I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 1.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogolne"
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Il i IV PIETRA w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W
ZABRZU, ul. 1-go Maja 10”.

Roboty polegajg na pracach budowlano-instalacyjnych oraz wnetrzarskich wewnatrz
pomieszczen:

» wykonanie prac rozbiorkowych;

» demontaz istniejgcych oktadzin sciennych i posadzkowych;

» demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oswietleniowych;

* wykonanie nadprozy wg opracowania konstrukcyjnego;

» wykonanie wzmocnienia fragmentu stropu drewnianego nad pietrem wg opracowania
konstrukcyjnego;

» wykonanie nowych $cian oraz wykonanie napraw $cian i posadzek;

* wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej;

* wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej;

» wykonanie nowych posadzek;

» wykonanie ceramicznych okfadzin $ciennych i podtogowych;

» wykonanie wymalowani;

* utozenie wyktadzin PCV,

* montaz wyposazenia sanitarnego;

* montaz opraw oswietleniowych;

* montaz pochwytéw schodowych;

* montaz wewnetrznych drzwi.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ ( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Dz. U. 2013 poz. 1129 ) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich

wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako czes¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
powinna byc¢ stosowana w zgodnosci z Warunkami Ogdélnymi i Szczegdinymi Kontraktu.
Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez ST bedacg sktadowg czescig Dokumentow Kontraktowych.
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot hormy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentaciji Projektowej albo
nieujetych zarowno w Dokumentaciji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych
W niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektows i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie
mogg zachodzi¢ pomiedzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub
elementami Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora
Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robét.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
robot nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac
w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.
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1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaciji
Robdt Budowlanych z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu
Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.
Roboty - zarbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu

zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne

lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez

Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z

przestrzeni zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do

budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢

Robét Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub

zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania

Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie

postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystagpit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu nha pismie w

Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie

majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny

czynnikéw produkcji (robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu
Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
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1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.
1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.
1.4.34.

1.4.35.
1.4.36.
1.4.37.

1.4.38.
1.4.39.

1.4.40.
1.4.41.
1.4.42.
1.4.43.

1.4.44.

Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczacy o potnocy.
Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Rob6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢
catos¢ lub cze$¢ Roboét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujagcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikacji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja
geodezyjna.

Rysunki - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST -
oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t, wydawany odptatnie przez
organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbiér Kohcowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.
Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna
Data Zakonczenia.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci Robat, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.
Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatlymi w czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej, a powstajagcych na tle realizacji
Umowy.
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1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajagc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez polska lub europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; ,

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu obiektow placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentaciji
Powykonawczej catosci wykonanych Robdét.

1.5.3 Zgodnosé rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
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Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile

dotyczy Dokumentaciji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatoéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robo6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i

Odbioru Kohcowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osd6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczehstwa Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robo6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej

zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy i sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen

w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikali oraz innych
szkodliwych substanciji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan

technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Na zasadach i zgodnie ze zgodg wydang przez MZUiM w Katowicach.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zostac sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i
zawierac¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o dacie Rozpoczecia Robot oraz o dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywag 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem
CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce
bezpieczehstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
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2.2 Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robo6t. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare
postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany). Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozagdanego standardu wykonania oraz okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentac;ji projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow) pod
warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw
jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco do pomieszczen
objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
i Programie Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg , oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach

materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robo6t i doprowadzi¢ Teren
Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz przy niniejszych pracach nie sg
wymagane.

5.5 Objazdy, organizacja ruchu

Na czas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nawierzchni wewnetrznej drogi
dojazdowej i montazem instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wykopy i oznakowac objazd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdblne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych - nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowieh. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich

praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osdéb trzecich
korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie
z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z
takich rozwigzan.
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6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty
Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji
o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania
Robét Budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisoéw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej jako Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci robét.
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Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakonczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem
Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
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2) Odbior Urzgdzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbior Koncowy,
4) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbior Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu Robdét. Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli

zostat powotany). Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem
potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,

c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowosc¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzagdzenia z zapisami Dokumentaciji projektowej i ST ocenia
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokoét sporzgdzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbior Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg
pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z
uwag i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie
budowy, o ile takie roboty wystepowaty,
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i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robo6t. Odbiér Koncowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do Odbioru Kohicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robét nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa powyzej.

Odbioru Konncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakosé
wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢c nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego
Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami

Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczace wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena
Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze
Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji;

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana
przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zagdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny
Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

c) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng ich cze$c¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegofowego zakresu | formy dokumentacji projektoweyj, specyfikacji technicznych
wykonania i/ odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4) Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagari, jakie powinny spe niac notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenle zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 8817).
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr249 poz. 2497).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegofowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z poZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1256) i
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z poZniefszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnef
w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz.
1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).
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ST Il. BRANZA BUDOWLANA
ST II. 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  (CPV 45100000-8)

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ oczyszczenie terenu.

- wykonac¢ organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodow dostawczych,
wywrotek lub dzwigu samojezdnego,

- zaplanowac¢ i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatow oraz prefabrykatéw wraz
Z zapewnieniem dojazdu.

ST 11.02 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-1)
ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Il i IV PIETRA w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W
ZABRZU, ul. 1-go Maja 10".

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robot obejmuje catosc¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych:
- istniejgcych bram garazowych wraz z o$cieznicami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowagé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajgcych sie do
utylizaciji.

1.4.3. Oplata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.4. Wywéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robo6t

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki
Zamawiajgcego W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac¢ sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugos¢

przewozonych elementow jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania Rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegoélnych elementow sktadowych, rozeznaé ich otoczenie, ustali¢c metode rozbidrki.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy
pilnowag¢, aby do pomieszczen, w ktorych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapozna¢ z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

Elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu (zwtaszcza zielen wysokg) nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest:

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wszystkie nazwy wiasne ujete w Dokumentacji Projektowej i ST stanowig propozycie lub
koniecznos¢ nawigzania sie do istniejgcych systeméw funkcjonujgcych w budynku.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogoélne". Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegdlne fazy robot.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
poZniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegofowego zakresu
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegofowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 157 poz.
1256 z 2002r.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacef
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z poZniejszymi
zmianami.
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ST II. 03 - ROBOTY MUROWE (CPV 45262520-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wypetnien
sciennych murowanych z bloczkéw cementowo-wapiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Il i IV PIETRA w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W
ZABRZU, ul. 1-go Maja 10”.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach murowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

1.4.3. Wyroby pomochnicze - roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robo6t

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta klinkierowa petna wg PN-B-12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.

- Klasa wytrzymatosci 35.

- Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie.
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llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej
(zaprawa gotowa przygotowana fabrycznie). Przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprzet do robot murarskich:

- wiadra,

- mieszadlo,

- kielnia,

- sprzet pomiarowy,

- poziomice.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu
wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

a) Stupy nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu,

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) Wneki instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw,

d) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy,

e) Murowanie i fugowanie powinno by¢ wykonane w jednym cyklu roboczym,

f) spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.
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6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci ha uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 7.

Jednostkg obmiarowag robot jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne" pkt 10.

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-B-12050.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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ST Il. 04 - INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH (CPV 45421160-3 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot kowalsko-
Slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Il i IV PIETRA w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W
ZABRZU, ul. 1-go Maja 10”.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu slusarki w
zakresie:

a. osciezy stalowych,

b. drzwi przejsciowych,

c. okien.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robo6t

Ogoblne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych ogrodzenia stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-EN
10025:2002,

- ksztattowniki stalowe giete na zimno ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-
EN 10025:2002,

- pofgczenia elementow wykonywac jako spawane,

2.2. Okucia
Elementy Slusarskie, takie jak furtki i bramy powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce,
zabezpieczajgce (w tym sygnalizacyjne) i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.3. Powtoki malarskie

2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 podtoze nalezy przygotowac¢ do malowania
poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania odttusci¢ i odkurzy¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Elementy nalezy pomalowac 1x farba olejno-zywiczna do
gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%.
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2.3.2. Farba nawierzchniowa

Farba wierzchniego krycia - pétmatowg farbg nawierzchniowg w kolorze czarnym naktadana
dwukrotnie (np. emalig ftalowg do stali do stosowania zewnetrznego). Grubos¢ powtoki
malarskiej powinna wynosi¢ 90um.

Czas schniecia poszczegolnych warstw wynosi 48 godzin.

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normg PN-79/H- 97070. Nalezy Sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy
termin gwarancji nie zostat przekroczony. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé
ewentualny kozuch, dokfadnie wymiesza¢ uzywajgc benzyny do lakierow rozcienczy¢ do
lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.

Z uwagi na zawartosc¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy ppoz i BHP.

2.4. Sktadowanie materiatéw
Elementy slusarki powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i
najlepiej pod zadaszeniem. Materiatly nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Sprzet do robot montazowych:

- narzedzia reczne (miotki, srubokrety, obcegi, kombinerki itp.)

- elektronarzedzia,

- migomat lub spawarka elektryczna,

- poziomica.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.1. Wymagania ogéine:

Przed przystgpieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzi¢:
a) rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw,

b) wymiary gotowego wyrobu,

c) prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

d) powtoki malarskie.

5.2. Montaz elementéw $lusarko - kowalskich

Nalezy przestrzegac zasad podanych w normie BN-65/8841-11.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu $lusarki w wytworni,

- zabezpieczenie elementéw murowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
przy montazu,

KATOWICE, lipiecj 2017
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

27




- montaz $lusarki (nalezy wbudowac Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi),

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje $lusarsko kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni
dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy
pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $lusarsko-kowalska powinna by¢ doktadnie oczyszczona, odttuszczona i
zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng i pomalowane dwukrotnie pétmatowag
farbg nawierzchniowag w kolorze czarnym (np. emalig ftalowg do stali do stosowania
zewnetrznego).

Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana
i odebrana w obecnosci Zamawiajgcego. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy
konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy statecznosé
poszczegoélnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na
kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementdéw sktadowych. Wszystkie roboty
montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowac¢ do podwalin w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji podwaliny mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu

w trakcie eksploataciji.

5.3. Wymagania dotyczace elementéw spawanych

a) Niedopuszczalne wady ztgcz spawanych : pekniecia , przyklejenia zewnetrzne, brak
przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica spoiny, niewtasciwy ksztatt ztgcza.

b) Czesci spawane nie powinny ulega¢ odksztatceniom wskutek wadliwego wykonywania
spawania.

¢) Temperatura otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna by¢ nizsza niz -50C.
Wystajgce czesci spoiny spawalniczej usungé na widocznych powierzchniach, jesli nie sg
one potrzebne ze wzgleddw statycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcije

Nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow

Powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego i powtok malarskich,

- pofgczen konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania

Powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
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- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja,
- rodzajéw, liczb i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowan i dziatania,
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- mb,

- szt.

- kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robot kowalsko - Slusarskich powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlane;,

d) prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzeh zamykajgcych.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w
pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

1) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

2) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3) PN-B-8841 -11 Roboty slusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i/ badania
techniczne przyodbiorze.

4) BN -65/884 1-11Roboty slusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5) PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

6) PN-75/M-69703 Spawainictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

7) PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaftu i pofozenia. Wartosci.

8) PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

9) PN-70/H-97051 ,, Przygotowanie powierzchni stal, staliwa, Zeliwa do malowania. Ogdine
wytyczne.

10) PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja pokrycia lakierowe. Ogdine wytyczne.

11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaZowych - Arkady 1989 r.
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ST II. 05 - INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
| PODOBNYCH ELEMENTOW (CPV 45421100-5)
Dotyczy:
- montazu nowych drzwi i podobnych elementow,
1. Materiaty
Drzwi aluminiowo-szklane i ptycinowe,
Parametry konstrukcyjne i jakosciowe
- Ochrona przeciwpozarowa, klasa B2
- Zabezpieczenie przed podwazaniem - tak
- Mozliwo$¢é mocowania: beton, stal, Sciana murowana
Drzwi wyposazy¢ we wkiadke cylindryczng zamka, spetniajgcg warunki:
10 pinéw
¢ Wiecej niz 10 000 000 kombinaciji klucza
¢ Klucz symetryczny nawiercany z dodatkowg lamelg uniemozliwiajgcg manipulacje
(bumping)
¢ Karta kodowa niezbedna do dorobienia dodatkowego klucza
¢ Zabezpieczenie antyrozwierceniowe
¢ Odporna na pikowanie
e Testowana zgodnie z normg EN 1303; 2005
¢ Dostepna jako potwktadka, wktadka dwustronna lub wkiadka z pokrettem
¢ Dostepna w wykonczeniu Nikiel
e [los¢: 5 kluczy
Drzwi powinny posiadac¢ réwniez w zamek nawierzchniowy.
2. Transport
Bramy segmentowe nalezy przewozi¢ i skladowac¢ z zachowaniem ogélnych zasad
okreslonych w normach.

3. Wykonanie
Montaz wykonywac na podstawie szczegdtowych wytycznych producenta.

4. Odbidr robot
Elementy konstrukcyjne bramy muszg przylega¢ do ptaszczyzny Sciany, ewentualne
nieréwnosci muszg by¢ uzupetnione.

5. Przepisy zwigzane:

PN-EN 12604:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Wymagania
PN-EN 12605:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Metody badanh
PN-EN 12635:2003 Drzwi. Instalowanie i uzytkowanie

6. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW CPV 45421100-5
Dotyczy:

- montazu drzwi stalowych lub aluminiowych (zaleznie od przyjetego rozwigzania),

- montazu okien po wykonaniu nowego nadproza.

6.1. Materialy

Okna istniejgce, tymczasowo demontowane na czas wykonywania nowego

nadproza, do ponownego zamontowania.

6.2. Montaz drzwi

Drzwi - zaleznie od przyjetego rozwigzania - aluminiowe lub stalowe - montowac

wg zalecen producenta.

6.3. Odbidr robot
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

KATOWICE, lipiec 2017
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

30




- doktadnos¢ uszczelnienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzgdzen zamykajgcych,

- zgodnos¢ wbudowanych elementéw z projektem,

- stan i wyglad elementow wbudowanych pod katem réwnosci, pionowosci

i wypoziomowania, braku uszkodzen, zarysowan elementéw aluminiowych badz
zarysowan i pekniecia szyb.

6.5. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania
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ST .06 Roboty wykornczeniowe

CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

39100000-3 Meble

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Zakres robot obejmuje:

» wykonanie prac rozbiérkowych Scianek dziatowych;

* demontaz istniejgcych oktadzin posadzkowych;

» wykonanie nowych $cian dziatowych gipsowo-kartonowych;
* montaz nowych grzejnikéw c.o.;

» montaz nowych opraw oswietleniowych;

» wykonanie ceramicznych okfadzin $ciennych i podtogowych;
» wykonanie wymalowani;

* utozenie wyktadzin PCV,;

* montaz wewnetrznych drzwi.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w dziale 1.0. - Wymagania ogéine.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

39100000-3 Meble

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
* deski debowe

* lakiery, impregnaty, emulsje podktadowe do drewna

« farby emulsyjne, akrylowe, olejne

* ptyty gipsowo-kartonowe

* ptyty oktadzinowe przeciwpozarowe

* tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

* gtadz gipsowa (szpachlowania nieréwnosci i ubytkéw)

* listwy narozne wzmacniajgce aluminiowe

*» wyktadziny PCV

» wyktadziny dywanowe

* ptyty meblowe

* listwy przypodtogowe drewniane

» drewno i ptétno na blejtramy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
SrodKi

transportu. Materialy i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng

niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych

pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i

rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Nalezy wykonac roboty wykonczeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | zaleceniami
producentow

zastosowanych materiatow.

5.1. Roboty tynkarskie

Materiaty

Materiaty, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynkéw zwyktych
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza
stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
zawierajgcych zanieczyszczenia mineralne lub organiczne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podioza

Podtoza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN. Bezposrednio przed
tynkowaniem podfoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN.
Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien
sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

5.2. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu,

wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢
oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN, dla danego typu farby
podkfadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-
5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkfadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujgcych.

smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

5.3. Wykonywanie zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki wykonywania robét

Nie wolno montowa¢ elementéw Scian przed zakonczeniem prac, podczas ktérych powstaje
pyt, jak rowniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem
prob i testow tych instalacji oraz ich odebraniem.

Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche.

Przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 15° C. i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic czy istniejg odpowiednie warunki do ich
wykonywania

Nalezy upewni¢ sie, czy rozmieszczenie stelazy nie koliduje z innymi elementami.

Montaz

Stelaz nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i
poziomow, bez zataman, z nie zabrudzong! nie uszkodzong widoczng siatkg rastra.

Tam, gdzie kanaty lub inne urzgdzenia uniemozliwiajg regularne rozmieszczenie stelazy,
nalezy wykona¢ wzmocnienia najblizszych sgsiadujgcych stelazy lub zastosowa¢ konstrukcje
posrednie tak, aby zachowac¢ wymagane odlegtosci podwieszen.
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W razie potrzeby nalezy bez kosztow dodatkowych dostarczy¢ dodatkowe wieszaki i wktadki.
Nalezy umiesci¢ uktad sufitowy centralnie wzgledem osi pomieszczenia pozostawiajgc z
kazdej strony réwng odlegtosc¢, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na
rysunkach

Narozniki nalezy potgczy¢ katowo na ucigc.

Nalezy stosowac systemowe profile krawedziowe na potgczeniach z innymi elementami
wykonczenia

Zaktadajgc ptyty, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek,
ktore mogtyby wptywac ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad.

Nalezy uktada¢ ptyty pionowo , w jednej ptaszczyznie, bez zagie¢, skrecen i wklestosci.

O ile system to przewiduje nalezy zamontowac zaciski utrzymujgce ptyty na profilach stelazu.
Tolerancje

Odchylenie $cian od pionu : 3mm na 3m.

Wymagana dokumentacja

Nalezy dostarczy¢ kompletne dane dotyczgce izolacji i zastosowanego systemu: stelazu
metalowego, ptyt gipsowych i akcesoriéw.

Elementy izolujgce ogniochronne

Uszczelnienie przeciwpozarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w potgczeniu z
gipsowymi ptytami sufitowymi, z potwierdzong klasa odpornosci ogniowe;.

Stelaz metalowy - wykonanie

Nalezy mocowac¢ stelaz wytgcznie do trwatych elementdw konstrukcji.

Przed rozpoczeciem robot przeprowadzi¢ montaz urzadzenh elektrycznych i elementéw
instalacji wentylacji mechanicznych.

Przeprowadzi¢ montaz gipsowych plyt sufitowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta.

Do mocowania gipsowych ptyt sufitowych do stelazu zastosowac wkrety samo nawiercajgce
3,5 mm o odpowiednich diugosciach.

Dwuwarstwowe ptyty gipsowe odporne na wilgo¢: nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz
zaimpregnowac ciete krawedzie i otwory.

Dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposéb
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spéjnym uktadzie
zatwierdzonym przez Projektanta upowaznionego przez Zamawiajgcego. Nalezy
zabezpieczy¢ tasma, wypetnic i pokry¢ szpachléwka odkryte ztgcza, krawedzie, narozniki,
otwory itp.

Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.
Nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Wykonywanie zabudéw z plyt przeciwpozarowych

Roboty dotyczg obuddw przeciwpozarowych scian oraz obudowy przeciwpozarowej schodow
ewakuacyjnych (w przypadku wyboru takiego wariantu uzyskania odpornosci pozarowej
schodow).

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac sie do szczegotowych zalecen producenta
wybranego produktu i stosowac wytgcznie rozwigzania techniczne odpowiednie do
zastosowanego systemu oraz sposobu zalecanego sposobu montazu oktadziny p.poz.,
gwarantujgce uzyskanie wymaganych parametrow

odpornosci pozarowej.

Wszystkie materiaty posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia.

5.5. Roboty posadzkarskie

Wymagania ogélne

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dt.2 m przytozona w
dowolnym punkcie podkfadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

Podtoze powinno byc¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie.
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Przy uzupetnianiu posadzki parkietowej, nalezy prace wykonac¢ w taki sposéb, aby
uzupetnienie nie odbiegato od istniejgcej posadzki.

Wymagania szczegétowe dla posadzki PCV

Wykfadzina uktadana z roli.

Stosowac sie do zalecen wybranego producenta posadzki PCV oraz stosowac¢ kleje, tasmy i
inne materiaty uzupetniajgce odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu
uktadania wyktadziny.

Wymagania szczego6towe dla posadzki z wyktadziny dywanowej

Wykfadzina uktadana z roli.

Stosowac sie do zalecen wybranego producenta wyktadziny dywanowej oraz stosowac kleje,
tasmy i inne materiaty uzupetniajgce odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu
uktadania wyktadziny.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w dziale 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
wykonczeniowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w dziale 1.0. - “Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla niniejszego zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania

4. normy i aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w dniu ogtoszenia przetargu: ustawy, rozporzgdzenia, przepisy wykonawcze,
normy techniczne, normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty
prawne dotyczgce zakresu prac budowlano-montazowych, instalacyjnych, wykonczeniowych
i innych opisanych powyzej,

w tym miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690, z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst
ujednolicony)

» Szczegotowe instrukcje producentéw (dostawcow) zastosowanych systemédw budowlanych,
instalacyjnych itp.
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ST lIl. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ST Ill. 01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 4531000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200-2)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterowniczych do bram segmentowych,

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Il i IV PIETRA w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W
ZABRZU, ul. 1-go Maja 10".

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych
na montazu instalacji elektrycznych.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterowniczych do urzgdzen oraz
oSwietlenia sali narad.

Zakres robot obejmuje:

a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

b) instalacje oswietleniowe,

c) instalacje ochrony od porazen.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST 00.01 pkt.1.

1.5 Ogéine wymagania dotyczgce Robét

Ogoblne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Rodzaje materiatdw zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Szczegdlnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pragdem.

2. MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczagcym budowy urzadzen
elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw, jakosci,
np.: aparaty, kable, urzagdzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

2.2 Odbiér materiatow na budowie:

- materialy takie jak: przewody, rury ochronne itp. nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego,
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- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci

z danymi wytworcy,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢

wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie:

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.
Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércow. Zaleca sie
dostarczenie urzadzenh i aparatéw bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W budynku instalacja przebiega¢ bedzie w przestrzeni sufitu modutowego. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem
instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomocg dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

5.2 Wprowadzenie przewodéw i kabli

Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i
ustawienia aparatéw oraz odbiornikéw. Wprowadzenie przewodéw do urzadzeh (aparaty,
odbiorniki) nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdéwkami podanymi w instrukcji montazowej
wytworcy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg
byc¢ chronione,

- przewody odbiornikéw i aparatow nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,
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- zewnetrze warstwy ochronne przytgczonych przewoddédw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podigczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik
jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z warunkami wykonania
instalacji szczelnych,

- wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych przez $ciany muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

5.3 Przylgczenie przewodoéw i kabli

Miejsce potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem,

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutdw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza
sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodoéw z zytami Cu),

- dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich
do dowolnego zacisku,

- konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowac¢
i unieruchomic,

- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego,

- kolory zyt w tym zyty ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.3 Przytaczenia odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duze;j
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatéw
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- préby funkcjonalne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,

- pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 8.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robot
ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc réwniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty
instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych.

8.2 Odbiér koricowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1 Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robot bedgcych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacje
powykonawczg, instrukcje eksploatacji urzadzen

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowag, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgcych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustaleh zawartych w
protokole prob i odbiorow.

Z odbioru koncowego powinien byc¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koricowe podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy budowy urzadzeri elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
2. PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
3. PN-SEP-007 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
4. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosc pradowa dfugotrwata przewodow.
6. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
7. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym.
8. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu
Znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Polagczenia i zakoriczenia Zyft.
9. BN-85/3081-017-03 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badari odbiorczych.
10. Przepisy budowy urzadzeri elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
11. Instrukcja badan odbiorczych urzadzeri elektrycznych- MGIE 1982 r.
12. Zarzgazenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05. 1994 - W sprawie wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowemu zgtaszania do certyfikatu na znak bezpieczeristw.
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ST IV. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

STIV.01 Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku nr 8 przy KMP w Zabrzy pn,PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN IIl i IV PIETRA w
KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU, ul. 1-go Maja 10”.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji.

urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentac;ji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznej

- nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robot bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapiséw powinny wyraznie wynikac kolejnos¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbiérki lub
remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,Slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petne;j
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i /lub w ST to
nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$s¢ maksymalna toleranciji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak moze zastosowac odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej,

zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/ lub ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora.

W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.
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1.4.4 Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac¢ sie z wbudowanych
materiatéw do wdd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego , dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiegngc¢ od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzagdzen w obrebie placu budowy.

Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymac w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete
kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.
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2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli
ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione w takim przypadku koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$c¢ z
wymaganiami poszczegoélny ST.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania
ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i
skladowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi powinien dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia iakosc KPZJI

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robot zabezpieczajgcym umowne
terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcie;j.

Oryginaly raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi
po zakohczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g
okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmujg: - badanie dostaw materiatow - kontrole prawidtowosci wykonania
Robét - kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, - ocene estetyki
wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét,
ktory jest

jedynie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci zaméwienia, lub gdzie indziej w
niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia
wartosci zaméwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem si¢ przez
Wykonawce wzrostu wartosci zaméwienia i odstepstwem od ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior ostateczny robot

8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegotowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy t ew. uzupetniajgce lub

zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka
obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostkg obmiarowg
jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

8.7.0dbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
polskich norm, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne

9. Szczegdbtowe warunki wykonania instalacji

9.1 Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur polipropylenowych PP tgczonych
poprzez zgrzewanie. Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiada¢ normie polskie;j i
europejskiej. Rury powinny posiada¢ Atest dopuszczajgcy do przesyfania wody pitnej. Rury
PP tgczone poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem tgcznikdéw przejsciowych PP/ stal.
Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy

prowadzi¢ w budynkach ustug eksploatacyjnych i zaplecza socjalnego kierowcéw w bruzdach
i pod tynkiem.

Przewody uktadanie w bruzdach i pod tynkiem powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o
ich scianki przez ostoniecie otuling poliuretanowg o grubosci 10-13mm, Wielkos¢ bruzdy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewoddw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejscia rurociggoéw przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
potaczenie na przewodzie. Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji stosowaé armature
dostosowang do rur polipropylenowych. Zawory kulowe winny posiada¢ dwustronne
roztgczne krocce. Woda ciepta przygotowywana bedzie w wymiennikowni budynku tgcznosci.
Odbiory robét - miedzyoperacyjny i czesciowy - instalacji wodociggowej winny polegac:

- przebieg tras instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji oraz zgodnos¢ zastosowania
wiasciwych materiatow i potgczenia

- prawidtowos$¢ wykonania podpar¢, uchwytow i punktow statych

- préba szczelnosci instalacji zgodnie

- sposoOb prowadzenia przewodow i ich izolacja

- lokalizacja podejs¢ doptywowych

- stan powierzchni i czystosci przewodow

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji, ktére znikajg w wyniku
postepu robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

9.2 Instalacje p. poz

Instalacje hydrantows i tryskaczowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych tgczonych poprzez
skrecanie. Instalacje te wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i
obowigzujgcymi normami.

KATOWICE, lipiec 2017
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

49




9.3 Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana zostata z rur PCV kielichowych z uszczelnieniem
kielicha uszczelka gumowa. Rury montowac¢ na scianach obiektu i w bruzdach wczesniej
przygotowanych. Rury PCV nalezy montowac¢ minimalnym dopuszczalnym spadkiem
poziomym 2,5%. Odgatezienia przewodoéw poziomych powinny by¢ wykonane za pomocg
trojnikoéw o kacie rozwarcia 450.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji obiektu za pomocg uchwytow . Na
pionie nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany stale ,
zapewniajgcy przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosi 1,0 m. Na

kazdym pionie nalezy zamontowac czyszczak i rure wywiewna.

Urzadzenia sanitarne mocowac do Scian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie przyborow.

Odbiory robét - miedzyoperacyjny i czesciowy - instalacji kanalizacyjnej winny podlegac¢:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych

- sposoOb prowadzenia przewodéw pionowych i poziomych

- lokalizacja przyborow sanitarnych

9.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody poziome rozprowadzajgce instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢
zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wg nastepujgcych zatozen:

- przewody poziome w garazu oraz piony z rur stalowych Geberit Mapress tgczonych przez
zacisk

- podejscia do grzejnikdw wykona¢ w uktadzie potgczenia gatgzek bocznych

- Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzyw sztucznych

- Przewody poziome prowadzone w garazu nalezy montowac ze spadkiem min. 5%o0 w
kierunku odwodnien i

krancowych pionow.

- W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki typu C

- armatura kulowa - zawory kulowe PN 1,0 - 1,6MPa, t min =1000C

- izolacje termiczne przewodow poziomych nalezy wykona¢ wg PN - 85/B-02421: otulinami z
pianki

poliuretanowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia pod ptaszczem z folii PCV
- izolacja termiczna powinna by¢ oznakowana zgodnie z PN-70/B- 01270

9.5 Wentylacja mechaniczna

Kanaty

Wszystkie przewody wentylacyjne i ksztaitki wykonac jako niskocisnieniowe z blachy lub
tasmy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999

- Prostokatne kanaty typu A/l - KB1-37.5.(9),

- Okragte kanaty typu B/l - KB1-37.5.(8),

- Okragte kanaty typu “Spiro” - KB1-37.5.(10)-77.

ksztattkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacja termiczna
oraz sprzetem sieci kanatéw. Potgczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej.

Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone kielichowo, z
uszczelnieniem tasmg samoprzylepna, wraz z przewodami elastycznymi. Potgczenia z
przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Wszystkie podparcia i podwieszenia kanatéw powinny by¢ przygotowane przez wykonawce
robot instalacyjnych przy zastosowaniu typowych systemoéw wykorzystujgcych profile ze stali
ocynkowanej lub aluminium i obejmy z elementami thumigcymi hatas.

Podwieszenia, podparcia oraz wszystkie inne elementy wsporcze powinny by¢ przykrecone a
nie przyspawane do elementoéw konstrukcji budynku.
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Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadzioréw.

Materiat powinien byc¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny miec ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Grubosci blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢
przewodow miedzy podporami. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Usztywnienie scianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat sie na nim brud. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002.

Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyc¢ w topatki kierownicze o
promieniu wewnetrznym co najmniej 100mm

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego nalezy zamontowac nastepujgce rodzaje
przepustnic:

wieloptaszczyznowe dla kanatow prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z
KB1-37.7.(1), dla kanatéw okragtych.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach
szczelnie zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatow. 1zolacje kanatéw nalezy wykonac w sposob
umozliwiajgcy dostep do otworéw rewizyjnych przy jednoczesnym spetnieniu

wymagan stawianych izolacji (szczegélnie w wypadku izolacji zapewniajgcej odpornosé
ogniowa).

Elementy zakonczajgce

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ estetyczny wyglad dostosowany do ogdlnego
wygladu pomieszczen w budynku.

Z uwagi na przeznaczenie elementoéw nawiewnych dostarczajgcych powietrze nalezy
zastosowac elementy charakteryzujgce sie duzg trwatoscig i estetyka, ktore umozliwig
spetnienie tych warunkow.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w tatwo dostepne elementy regulacyjne.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) [4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak

bezpieczenhstwa i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw

dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych

dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[1I] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
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