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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290 z późniejszymi zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Jednolity tekst 

ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1554 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i 

policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach 

oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. 

2012 poz. 638). 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

INWESTYCYJNYM 

W odniesieniu do wymagań obecnie obowiązujących przepisów a w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst 

rozporządzenia z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z późniejszymi zmianami) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

planowana inwestycja nie narusza postanowień dotyczących lokalizacji a odległości budynku 

do granic zostaną jedynie zmniejszone o grubość docieplenia z wykończeniem. Projektowane 

roboty budowlane w skrzydle aresztów z warsztatami budynku Komendy Miejskiej Policji w 

Tychach nie powodują i nie zwiększają uciążliwości oraz nie stwarzają zagrożeń dla 

otaczającego środowiska : 

 nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej a także  

wyposażenia technicznego powodującego szkodliwe promieniowanie lub oddziaływanie 

pola magnetycznego, 



 

 nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu 

powodujących jakiekolwiek emisje hałasu i wibracji, 

 planowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu 

i wód, 

 nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje 

naruszenia istniejących stosunków wodnych. 

2.2. LOKALIZACJA 

Dz. Nr 1567/43; 1568/43 

Obr. 0001 Tychy 

Jedn. ewid.: 247701_1 Tychy 

al. Bielska 46,  

43-100 Tychy 

2.3. INWESTOR 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

ul. Lompy 19 

40-038 Katowice  

2.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz 

budynku ruchu drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i 

pomieszczeń osób zatrzymanych, z wymianą wszystkich instalacji, zlokalizowanego na 

działkach 1567/43; 1568/43. W niniejszej części opisowej zawarto informacje dotyczące 

skrzydła budynku aresztów z warsztatami, w której planowane jest polepszenie parametrów 

izolacyjności cieplnej budynku, nie spełniającego aktualnie obowiązujących norm cieplnych 

poprzez przeprowadzenie docieplenia ścian oraz stropodachu budynku z wymianą instalacji 

centralnego ogrzewania. Projektuje się również remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

wraz z instalacjami: oświetlenia, elektryczną, przyzywową, alarmową, monitoringu oraz 

kontroli dostępu oraz remont warsztatów z wymianą wszystkich instalacji. 

W zakres opracowania wchodzi: 

a) projekt architektoniczno- budowlany; 

b) projekt instalacji sanitarnych ; 



 

c) projekt instalacji elektrycznych; 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie skompletowane); 

e) informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 

f) kosztorys inwestorski i przedmiar robót (oddzielnie skompletowane) 

2.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę do sporządzenia projektu stanowią: 

 umowa o prace projektowe 

 ustalenia z Inwestorem 

 Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2014r. 

 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji z 

czerwca 2013r. 

 Wytyczne  nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. 

 Audyt energetyczny termomodernizacji budynku aresztów i warsztatu w Komendzie 

Miejskiej Policji w Tychach – Bogumił Konopka Śląska Agencja energetyczna,  

41-500 Chorzów  

 inwentaryzacja własna dla potrzeb projektowych 

 obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego, 

 mapa zasadnicza w skali 1:500. 

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU 

Stan istniejący  Stan projektowany 

- pow. zabudowy     572,60 m2  593,20 m2 

- długość (max)    46,94 m  47,09 m 

 

- szerokość (max)    29,92 m  30,20 m 

- liczba kondygnacji nadziemnych  1   1  – bez zmian 

- wysokość       5,18 m   5,43 m   

Powierzchnia użytkowa  – bez zmian 

Kubatura    – bez zmian 

Łączna ilość kondygnacji:   1 

Budynek posiada:    jedną kondygnację nadziemną  



 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

    

    
Widok na elewację północno – wschodnią 

 

     
Widok na elewację północno – zachodnią 



 

 

       
 

      
 

      
Widok na elewację południowo – zachodnią 

 

Skrzydło aresztu i warsztatów w rzucie opisane jest na kole z wewnętrznym patio które 

cięciwą częściowo przecinają trzy warsztaty z pomieszczeniami gospodarczymi, opisane na 

rzucie trapezu, z „doklejonymi” do nich kolejnymi trzema warsztatami na rzucie prostokąta, 

(Rys. S-01 plan sytuacyjny). Całkowita długość elewacji od strony północno-wschodniej 

wynosi 47,09m natomiast szerokość elewacji od strony północno- zachodniej wynosi  

30,20 m. Budynek został wybudowany w oparciu o konstrukcję tradycyjną. Ściany murowane 

z cegły pełnej grubości 41 cm. Budynek w stanie istniejącym nie jest ocieplony, a przegrody 

nie spełniają wymagań ciepłochronności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst ustawy z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 



 

poz.1422 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Areszt posiada jedną kondygnację nadziemną. Wejście do budynku zapewnione jest z holu 

Budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach przez dobudowany łącznik. Dach budynku 

stanowi stropodach kryty papą na lepiku ze spadkami od ok 20 skierowanymi w stronę patia 

do rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych. Obróbki blacharskie okapów i 

kominów wykonane zostały z blachy ocynkowanej.  

Zewnętrzna stolarka okienna od strony patia w stanie obecnym wykonana z pvc natomiast od 

strony zewnętrznej zastosowano luksfery – przewiduje się wymianę okien na aluminiowe. 

Drzwi zewnętrzne na patio wykonane zostały jako drewniane- przewiduje się wymianę drzwi.  

Część warsztatowa posiada jedną kondygnację nadziemną. Jeden z warsztatów w części 

opisanej na rzucie trapezu posiada połączenie z patio przez drewniane drzwi zewnętrzne- 

przeznaczone do wymiany. Drzwi do pomieszczeń gospodarczych wykonane jako drewniane- 

przeznaczone do wymiany. Bramy garażowe zlokalizowane są od stron północno zachodniej i 

północno- wschodniej- przeznaczone do wymiany. Dach stanowi stropodach kryty papą na 

lepiku ze spadkami od ok 3,50 skierowanymi w stronę patia- dla części opisanej na rzucie 

trapezu i ok. 2,30 dla warsztatów opisanych na rzucie prostokąta, do rynien i rur spustowych 

stalowych ocynkowanych. Obróbki blacharskie okapów i kominów wykonane zostały z 

blachy ocynkowanej. 

Ogrzewanie skrzydła budynku aresztu i warsztatów zapewnione jest z centralnej 

wymiennikowni zlokalizowanej w budynku głównym Komendy Miejskiej Policji w Tychach 

zasilanej z sieci ciepłowniczej miejskiej. 

Elewacje w znacznej części bez wykończenia. Od strony elewacji północno- wschodniej oraz 

ściany przyziemia wykończone tynkiem cementowo- wapiennym. Filary międzyokienne i 

ściany przyziemia od strony patia  wykończone tynkiem cementowo- wapiennym.  

 

 

 

 



 

3.2. STAN PROJEKTOWANY 

Opracowanie obejmuje: 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian poniżej poziomu terenu do 

głębokości jego posadowienia- płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 14cm 

(λ=0,032 W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od poziomu ścian piwnicy do 

krawędzi dachu styropianem grafitowym FASADA EPS-032 o gr. 14cm (λ= 0,032 

W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej ościeży- styropianem EPS-031 o gr. 3cm  

(λ =0,031 W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej stropodachu- styropapą o gr. 25cm (λ= 0,039 W/m*K) 

 wymianę drzwi drewnianych wejścia do pomieszczeń gospodarczych (elewacja 

północno- wschodnia), jednego z warsztatów (od strony patia) i pomieszczeń aresztu 

(od strony patia) na aluminiową o podwyższonej odporności na włamanie  

 wymianę bram garażowych 

 wymianę stolarki okiennej na aluminiową o podwyższonej odporności na włamanie 

 montaż nowych krat w oknach aresztu oraz siatek stalowych w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych 

 wykonanie tynków elewacyjnych w kolorystyce określonej w części rysunkowej 

projektu 

 montaż elementów monitoringu oraz oświetlenia (nie stanowiących elementów 

iluminacji) terenu otaczającego budynek 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej podłogi na gruncie w pomieszczeniach 

aresztu - styropian EPS 100 gr. 15cm (λ =0,032 W/m*K) 

 wykonanie remontu pomieszczeń aresztu we zakresie wykonania nowych warstw 

posadzkowych, nowych okładzin ściennych i sufitowych 

 wymianę sanitariatów na spełniające najwyższe normy odporności na wandalizm i 

trwałości 

 remont instalacji wewnętrznych: oświetlenia, elektrycznych, przyzywowych, 

alarmowych, monitoringu oraz kontroli dostępu 

 wymianę drzwi do cel na zgodne z wymogami rozporządzenia MSWiA 

 wymianę pozostałych drzwi wewnętrznych na aluminiowe o podwyższonej odporności 

na włamanie 



 

Celem opracowania jest poprawa parametrów termoizolacyjności przegród budowlanych w 

obiekcie, związanych ze znowelizowanymi wymogami ochrony środowiska i czynnikami 

ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu wynikającego ze standaryzacji 

resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera również remont pomieszczeń oraz jako element 

termomodernizacji skrzydła aresztu i warsztatów wymianę instalacji centralnego ogrzewania. 

Nie przewiduje się zmian w gabarytach oraz funkcji pomieszczeń wewnątrz przedmiotowego 

budynku. 

4. ZAKRES ROBÓT 

Roboty wyburzeniowe i demontażowe: 

 usunięcie odspojonych tynków z oczyszczeniem cegły elewacyjnej oraz 

zagruntowaniem środkami adhezyjnymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną, 

 demontaż siatek okiennych 

 demontaż krat okiennych, 

 demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, 

 demontaż poręczy przy murku oporowym, 

 demontaż elementów elewacyjnych – anteny, skrzynki, tablice informacyjne, lampy,  

 demontaż parapetów i okapników gzymsów z blachy ocynkowanej, 

 demontaż rynien i rur spustowych, 

 demontaż inst. odgromowej, 

 demontaż obróbek okapowych 

 demontaż obróbek blacharskich stropodachu 

 rozbiórka kominów powyżej powierzchni stropodachu  

 demontaż grzejników 

 skucie podłogi na gruncie 

 skucie tynków wewnętrznych ściennych i sufitowych 

 demontaż istniejących sanitariatów 

 

Roboty adaptacyjne i montażowe: 

 przemurowanie kominów powyżej powierzchni stropodachu wraz z ich dociepleniem i 

otynkowaniem w kolorze grafitowym z dostosowaniem ich wysokości do powierzchni 

stropodachu po dociepleniu styropapą (gr. 25cm) 

 przemurowanie attyk z dostosowaniem ich wysokości do powierzchni stropodachu po 

dociepleniu styropapą (gr. 25cm) 



 

 montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej o podwyższonej odporności 

antywłamaniowej 

 montaż nowej stolarki okiennej o podwyższonej odporności antywłamaniowej 

 montaż krat okiennych dostosowanych do grubości izolacji termicznej ścian 14cm 

 montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

 montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

 montaż nowego orynnowania stalowego ocynkowanego powlekanego w kolorze 

grafitowym 

 montaż nowej instalacji piorunochronnej 

 montaż nowych lamp elewacyjnych 

 montaż nowych skrzynek  instalacyjnych 

 obróbka kominów powyżej połaci dachowej 

 ułożenie nowych podkładów i warstw posadzkowych zgodnych z rysunkami 

architektury (Rys. AAiW-03 i AAiW-01a)  

 montaż nowych grzejników i instalacji ogrzewania podłogowego 

 nałożenie nowych tynków gipsowych na ściany i sufity 

 nałożenie okładzin ściennych zgodnie z Rys. AAiW-01b 

 montaż nowych siatek stalowych zabezpieczających okna w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych 

 montaż stałych przyborów sanitarnych ( miski ustępowe, umywalki, zlewozmywak, 

kabina natryskowa) 

 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE 

5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, ADAPTACYJNE 

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

W ramach projektowanej termomodernizacji do wymiany przewidziano drzwi zewnętrzne 

wejściowe do aresztu od strony patia, które w stanie aktualnym jako stalowe nie spełniają 

wymagań przepisów i norm. W związku z tym w miejsce istniejących zastosowano drzwi 

aluminiowe pełne np. YAWAL TM77HI (lub równoważną) o podwyższonej odporności na 

włamanie w klasie RC 4 z wyposażeniem w kratę, zamek elektroniczny i samodomykacz. 

wsp. przenikania dla całej konstrukcji drzwi U=1,5W/m2k. Kolorystyka RAL 7024 

(grafitowy). 



 

WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH 

Projektuje się wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych na aluminiowe pełne o 

podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC4 z wyposażeniem z zamykanie kluczem, 

w kolorystyce RAL7024.  

Drzwi do cel muszą być wykonane w klasie RC4 i posiadać osprzęt zgodny z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych tj.: 

- dwie zasuwy, 

- zamek mechaniczny, 

- łańcuch zabezpieczający, 

- otwieranie na zewnątrz, 

- wizjer zabezpieczony od wnętrza celi szkłem hartowanym, a z drugiej strony- ruchomą 

zasłoną. 

 Stolarka drzwiowa  zgodna z dokumentacja projektową (Rys. AAiW-08). 

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

W celu wykonania ocieplenia ścian fundamentów, wokół patio należy rozebrać istniejącą 

opaskę z płyt chodnikowych, a wokół budynku skuć nawierzchnię betonowo- asfaltową. 

Następnie wykonać wykopy, odsłaniając ściany aż do poziomu istniejących ław 

fundamentowych, zabezpieczając w odpowiedni sposób wykop. 

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian poprzez 

dwukrotne smarowanie masą bitumiczną dwuskładnikową (np. Bornit 2k lub  

o odpowiadających parametrach technicznych) po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu  

i zagruntowaniu podłoża. Ocieplenie ścian fundamentowych przewidziano poprzez 

zastosowanie płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm λ = 0,032 W/m*K klejonych  

i kołkowanych na wcześniej przygotowanym podłożu. Zewnętrzne powierzchnie płyt 

styropianowych XPS należy wykończyć masą klejową – szpachlową w postaci suchej 

zaprawy mineralnej z zatopioną siatką z włókna szklanego (NRO). Ściany poniżej poziomu 

terenu należy zabezpieczyć folią kubełkową. Z kolei powierzchnię ścian 

fundamentowych/piwnic powyżej poziomu terenu do linii cokołu należy wykończyć tynkiem 

elewacyjnym cienkowarstwowym na bazie szkła potasowego, hydrofobowym, 

paroprzepuszczalnym (np. Nanopor Top lub o odpowiadających parametrach technicznych) o 

następujących parametrach: 

- kolor grafitowy BAUMIT 0893 

- ziarnistość 2,0 mm 



 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/m*K 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

Po wykonaniu docieplenia ścian oraz izolacji należy przywrócić pierwotny stan terenu. 

IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU TERENU 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu z zachowaniem 

dotychczasowej kompozycji elewacji budynku. Przewidziano układanie płyt styropianowych 

gr. 14 cm na ścianach powyżej poziomu terenu przy zastosowaniu styropianu grafitowego 

FASADA EPS-032 gr. 14cm, λ=0,032 W/m*K, (gładki, system klejony i kołkowany, 

rozwiązania systemowe). 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych wszystkie ściany należy oczyścić z odspojonych 

fragmentów cegieł i uzupełnić ubytki.  

Tynk elewacyjny zaprojektowano jako cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, 

hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub o odpowiadających parametrach 

technicznych) układany na masie klejowo– szpachlowej w postaci suchej zaprawy mineralnej 

z zatopiona siatką z włókna szklanego (NRO). Tynk elewacyjny winien posiadać następujące 

parametry techniczne: 

- kolor jasny popiel BAUMIT 0879, daszki okapowe kominy i attyki od strony pokrycia 

dachowego kolor grafit BAUMIT 0893 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/m*K 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 



 

IZOLACJA STROPODACHU  

Stropodach należy ocieplić płytami styropapy i pokryć 2x papą termozgrzewalną. Płyty 

styropapy o łącznej grubości 25cm, należy układać w taki sposób by tworzyły spadek w 

kierunku rynny, dla swobodnego spływu wód deszczowych. Całość pokryta papą 

termozgrzewalną gr. 6mm podkładową i wierzchniego krycia. Papę należy szczelnie wywinąć 

na attykę i na ścianę budynku zasadniczego, na wys.~30cm i przymocować do ścianek za 

pomocą listew stalowych. Od góry attyki zabezpieczyć należy obróbką blacharską. Spływ 

wody rynnami i rurami spustowymi. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH KRAT OKIENNYCH I 

ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH 

Wszystkie elementy elewacyjne podlegają demontażowi (łącznie z kotwieniami) z 

przeznaczeniem do złomowania. Kraty okienne w skrzydle aresztu i warsztatów w stanie 

istniejącym były zamontowane wewnątrz pomieszczeń- projektuje się montaż nowych krat 

okiennych po zewnętrznej stronie stolarki, wykonanych z prętów stalowych ø 16mm w 

rozstawie co 100mm osadzonych w płaskownikach stalowych poziomych o wym. 50x8mm. 

Miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową elewacji. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SIATEK ZABEZPIECZAJĄCYCH OKNA OD 

WEWNĄTRZ 

Siatki zabezpieczające okna od wewnątrz w skrzydle aresztu należy zdemontować. W 

pomieszczeniach dla osób zatrzymanych projektuje się nowe siatki (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 638) w ramie 

z kątownika stalowego o wymiarach 40x40x4mm wzmocnionej teownikiem z wypełnieniem 

drutem ø 2mm o wymiarach otworów w siatce 10x10mm. Kolor elementów stalowych: RAL 

7024. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW 

Ze względów estetycznych wszystkie parapety przyokienne i na gzymsach przewidziano do 

wymiany na nowe w kolorze grafitowym z uwzględnieniem grubości warstw izolacji 

termicznej. Istniejące parapety należy usunąć a pozyskany materiał przeznaczyć do 

złomowania. Nowe parapety profilowane fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej należy dostosować  swoimi wymiarami do parapetów i gzymsów elewacyjnych w 

sposób eliminujący zaciekanie ścian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcją 

producenta oraz za pomocą pianki poliuretanowej montażowej. Ościeża pod parapetem 



 

wyłożyć należy izolacją przeciwwilgociową np. papą na lepiku na zimno z wyłożeniem na 

ościeża pionowe. Parapet należy wysunąć na ~3 cm przed lico ściany wykończonej po 

ociepleniu.  

Obróbki blacharskie tak jak parapety i orynnowanie należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Wykończenie zgodnie z rys. 

szczegółowymi. Obróbki blacharskie wykonane będą po obwodzie przy okapach jako 

opierzenie i blacha okapowa na zwieńczeniu gzymsów. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO I MONTAŻ NOWEGO ORYNNOWANIA  

W termomodernizacji należy zdemontować orynnowanie i rury spustowe. W ich miejsce, 

przed wykonaniem izolacji termicznej należy zamocować w ścianach kotwy do 

zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzględnieniem grubości ocieplenia.  

Po wykończeniu elewacji należy zamontować nowe rynny i rury spustowe stalowe 

ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym. Ponadto należy wykonać wymianę odcinka 

rury kanalizacji deszczowej od rury spustowej do pierwszego przykanalika zlokalizowanego 

na działce inwestycyjnej.  

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ  

Podobnie jak w przypadku rynien, przewidziano całkowity demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej od powierzchni dachu do uziomu otokowego w gruncie. Przed ociepleniem 

należy uprzednio zakotwić w ścianach i stropodachu uchwyty do zainstalowania 

piorunochronów. Nową instalację piorunochronną należy prowadzić w dotychczasowych 

miejscach. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH LAMP ELEWACYJNYCH  

 W ramach prowadzonej termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano 

demontaż istniejących lamp oświetlenia terenu przyległego do budynku. Przewidziano 

montaż nowych lamp oświetlenia zewnętrznego w narożach budynku oraz nad wejściami 

zgodnie z projektem branży elektrycznej. Instalację elektryczną zasilającą oraz kotwy do 

montażu opraw lamp przystosować należy do pogrubienia ścian o warstwę ocieplającą, 

montaż opraw wykonać należy po wykończeniu ocieplonych ścian. 

 

 



 

UWAGA: 

Wszystkie lampy elewacyjne należy montować do wcześniej przygotowanych (indywidualnie 

do każdej z opraw) uchwytów z kapinosem zapobiegającym zaciekom elewacji i 

zamontowanych do ściany przed wykonaniem ocieplenia i tynków. 

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ 

Szczegółowe rozwiązania techniczno– materiałowe zostały przedstawione na rysunkach 

architektonicznych oraz w dalszej części opisu technicznego. Zestawienie ilościowe zawarte 

zostało w przedmiarze robót stanowiącym integralną część dokumentacji projektowej 

TYNKI WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW 

W pomieszczeniach skrzydła aresztu i warsztatów należy wykonać skucie starych tynków z 

powierzchni ścian i sufitów z wykonaniem ich na nowo przy zastosowaniu gładzi gipsowych 

z przygotowaniem pod malowanie farbami lateksowymi do powierzchni gładkich, odpornych 

na zmywanie, z zachowaniem struktury powłoki. 

Zastosowano okładziny ceramiką do pełnej wysokości ścian w pomieszczeniach sanitarnych ( 

pomieszczenia nr: (10.1, 12, 13) bądź wyłącznie jako fartuch ochronny wokół. 

umywalek/zlewozmywaka w pomieszczeniach nr 14, 17, 18.2, 21 (rys. AAiW-01b). W 

pomieszczeniach skrzydła aresztu i pomieszczeniu gospodarczym przyjęto białe płytki 

ścienne w połysku o wymiarach 60x30cm i gr. 10mm. W pomieszczeniu nr. 21 nad umywalką 

zaprojektowano fartuch  ochrony z płytek 60x30 cm gr. 10mm, matowych w kolorze szarym. 

W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w związku z koniecznością wykonywania 

dezynfekcji tych pomieszczeń zaprojektowano okładzinę ścienną winylową, a na sufitach 

farbę higieniczną, odporne na częste czyszczenie chemiczne. 

POSADZKI 

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano skucie istniejących podłóg na gruncie i 

ułożenie nowych podkładów i warstw wykończeniowych. Posadzki  wykonać według danych 

podanych w części rysunkowej projektu architektonicznego (rys. AAiW-03). Schody w 

pomieszczeniu nr 9 należy odtworzyć.  



 

W celach (pom. 4,5,6,7,8, rys AAiW-01a) zastosowano nawierzchnię posadzki z elastycznej 

prasowanej wykładziny homogenicznej, winylowej pokrytej poliuretanem PUR  

wg specyfikacji: 

- grubość:     2mm 

- kolor:     dark grey (ciemny szary) 

- klasa użytkowa:    komercyjna 34 

- antypoślizgowość:    R9 

- wytrzymałość średnia spoin:  ≥240N/50mm 

- wgniecenie resztkowe:   ≤ 0.10 mm 

Wykładzinę należy wywinąć na cokoły na wysokość 10cm z zastosowaniem wyoblenia w 

narożach. 

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach nr: 9, 18, 18.1, 18.2 i 25 

jako wykończenie posadzki zastosowano matowe płytki gresowe o wymiarach 60x60cm, 

grubości 15mm w kolorze ciemnego grafitu. 

W garażach zaprojektowano skucie zniszczonych i nierównych istniejących warstw 

posadzkowych i wykonanie nowych na zagęszczonej podsypce piaskowej. Wykończenie 

stanowić będzie posadzka przemysłowa wykonana z betonu C20/25 zbrojona włóknami 

stalowymi i polipropylenowymi, utwardzona suchą posypka nawierzchniową. Posadzka 

przemysłowa będzie odporna na ścieranie, pylenie, uderzenia, penetrację olejów i smarów i 

ma być łatwa w czyszczeniu. 

6. WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 

6.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

a. ocieplenie cokołu  

b. ocieplenie ścian 

c. położenie tynków na ścianach i cokole 

d. montaż obróbek blacharskich 

e. montaż orynnowania 

f. montaż instalacji odgromowej 

g. montaż elementów elewacyjnych typu lampy, kamery itp.  

6.2. TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN 

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Na ścianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubości 14cm (współczynnik 

przewodności cieplnej λ =0,032 W/m*K) położyć na wysokości od poz. podłogi parteru do 



 

gzymsu. Ościeża ocieplone styropianem EPS 031, grubości 3cm (współczynnik przewodności 

cieplnej λ =0,031 W/m*K) kolorem zgodnym z częścią rysunkową elewacji. Cokół  i ściany 

podziemia – polistyren ekstrudowany XPS gr. 14 cm (współczynnik przewodności cieplnej 

λ=0,032W/m*K), wykończone tykiem elewacyjnym w kolorze zgodnie z częścią rysunkową 

elewacji. 

6.2.2. OPIS METODY LEKKIEJ MOKREJ 

W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejowa 

- płyty styropianowe/ wełny mineralnej skalnej 

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 

- siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej 

- podkład tynkarski 

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm. 

Elementami uzupełniającymi systemu są: 

- kołki plastikowe do mocowania styropianu/ wełny mineralnej skalnej, 

- listwy narożnikowe i cokołowe 

- elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 

 

6.2.3. ZAKRES ROBÓT PRZY PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH 

A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z 

brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 

osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu/wełny mineralnej. 

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby 

wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów 

silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikonowa) oraz wszystkie ściany otynkowane 

tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi, podłoża problematyczne, należy 

przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a 

następnie przez zagruntowanie emulsją danego systemu. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca 

się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 



 

elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 

styropianu/ wełny mineralnej, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

 

B. PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH/ WEŁNY MINERALNEJ 

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 

przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 

powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt 

równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. 

metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym 

klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 

podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa 

klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 

powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy 

większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 – 30 mm z jednoczesnym zachowaniem 

min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 

niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 

technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający 

do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 

zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

C. KOŁKOWANIE STYROPIANU/WEŁNY MINERALNEJ 

W zależności od rodzaju podłoża, może zajść potrzeba dodatkowego mocowania  docieplenia 

przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego  w ilości od 4 do 8 szt./m. 

Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 

wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 

fragmentem więcej niż o 1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu/ wełny mineralnej. 

D. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu/wełny mineralnej wykonywana jest jako 

minimum 3mm grubości gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie 



 

przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest 

zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami 

zawartymi w masie 

szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny 

jak do przyklejania styropianu. 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 

powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

E. PRACE DODATKOWE 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu/ wełny mineralnej ze stolarką ślusarką i obróbkami 

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne 

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i 

drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalacje odgromową wykonać w bruzdach z 

wełny mineralnej lub na zewnętrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu 

styropianu tynkiem cienkowarstwowym. 

F. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 

atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 

warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 

G. NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO 

Dla ścian zewnętrznych projektuje się zastosowanie cienkowarstwowego tynku na bazie szkła 

potasowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (np. Nanopor Top lub równoważny): 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 



 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

Kolorystykę przyjęto zgodnie z rysunkami elewacji. Wnęki okienne i drzwiowe projektuje się 

w kolorze ścian. 

Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od 

+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 

się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 

świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 

okrężnymi lub podłużnymi- pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 

rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 

Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji. 

H. MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANA OBRÓBEK 

BLACHARSKICH 

Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 

w kolorze grafitowym. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 3cm. 

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym. 

I. MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH STYROPAPA 

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych 

Podłoże, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, 

aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze 

specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma 

możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie 



 

spodnich warstw dachu, należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po 

czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na 

celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie 

odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu 

można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne 

sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 

przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się 

łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 

 
 

Rys. 1. Przykładowy łącznik trzyelementowy 

 

W budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia 

wiatrem: 

· strefa wewnętrzna, 

· strefa brzegowa (krawędziowa), 

· strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie 

węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar 

największego obciążenia wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 

2. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące 

wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w 

strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 

sztuki na 1 metr kwadratowy. 



 

 

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 

1991-1-4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-

4:2005, gdyż również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, 

wprowadzającym nowy sposób metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w 

tym także na dach płaski.  

Wyróżniono tu cztery strefy: 

· strefa narożna (F), 

· strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 

· strefa wewnętrzna (I). 

Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3. 



 

 

Rys. 3. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008 

 

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 

następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. 

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach 

 

Strefa narożna    

 



 

Strefa brzegowa  

 

Strefa wewnętrzna  

 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w 

układzie jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy 

pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to 

spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę 

należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości 

zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne 

dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 

Rys 5. Zalecane połączenie powierzchni poziomej i pionowej 

 



 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH.  

W celu zapewnienia oszczędności energii w zaprojektowano w oparciu o audyt energetyczny 

(stanowiący integralną część niniejszej dokumentacji) docieplenie przegród budowlanych 

warstwowych pionowych i poziomych. Zastosowano rozwiązania zgodne z normą PN–EN 

ISO 6946:1998 dot. ochrony cieplnej budynku oraz wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie" 

(Jednolity tekst ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami).  

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk dla zastosowanych materiałów ścian, stropów i 

stropodachów, przyjętych dla projektowanych rozwiązań w istniejącym budynku obliczono 

zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania 

ciepła. 

PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ 

W budynkach przyjęto modernizację instalacji wodnego centralnego ogrzewania. Źródłem 

ciepła instalacji będzie wymiennikownia zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej PEC Tychy 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 

Projektowane rozwiązania przyjęto zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań związanych z oszczędnością energii według Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie" 

(Dz. U. Nr 75 poz. 690). 

Szczegółowa charakterystyka energetyczna budynku z uwagi na objętość przedstawiona 

została w rozdziale IV niniejszej dokumentacji. 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 

 Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków -bez zmian w stosunku do stanu 

istniejącego. 

 Emisja zanieczyszczeń. 

Emisja zanieczyszczeń nie będzie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie. 

 Wytwarzanie odpadów stałych i sposób ich utylizacji.  

Ścieki socjalno – bytowe  odprowadzane są  do miejskiej sieci kanalizacji – bez zmian. 

Odpady są okresowo wywożone na wysypisko śmieci przez zakład komunalny.   

 Wpływ obiektu na środowisko. 



 

Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hałasu, wibracji czy 

promieniowania elektromagnetycznego. 

 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan. 

Nie przewiduje się wycinki drzew.  

9. WARUNKI OCHRONY P.POŻ. 

Przeprowadzone prace należy przeprowadzić w sposób zapewniający właściwą 

ognioodporność wszystkich wymaganych elementów budynku.  

Istniejące skrzydło aresztu i warsztatów kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób 

użytkowania jako obiekt użyteczności publicznej. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III - budynki 

przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób, nie będących ich stałymi 

użytkownikami, a nie przeznaczonych do użytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolności 

poruszania się. Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N) – maksymalna 

wysokość budynku wynosi 5,43m. Budynek zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej 

„D”.  

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz dróg ewakuacyjnych planowana 

termomodernizacja budynku nie wprowadza się zmian w stosunku do stanu 

istniejącego. 

10. WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN 

Nie przewiduje się usuwania jakiegokolwiek drzewostanu.  

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI 

Inwestycja nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Realizacja inwestycji powinna być wykonywana pod nadzorem osób posiadających 

stosowne uprawnienia. 

 Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji oraz w trakcie jej trwania powinien 

sprawdzać wymiary stanu istniejącego w stosunku do projektu. Wszelkie zmiany w 

stosunku do projektu, oraz wyroby budowlane wybierane do zastosowania przez 

wykonawcę podlegają akceptacji Projektanta.  



 

 Wszystkie zastosowane systemy muszą być kompletne z punktu widzenia technologii i 

celu zastosowania. Nie wolno zastępować produktu będącego elementem składowym 

systemu produktem innego producenta, chyba, że jest to dopuszczone w instrukcji 

stosowania producenta systemu. 

 Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i 

dystrybutorzy. Należy stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane- 

jednolity tekst ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 290) z późniejszymi 

zmianami.  

 Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” i zgodnie z 

zasadami BHP. 

 W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się 

zastosowanie innych produktów nie gorszych niż zaproponowane. 

 Każde urządzenie powinno posiadać znak bezpieczeństwa.  

 Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń zaleca się wykonać 

po otrzymaniu danego urządzenia.  
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