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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r.

poz. 290 z p6zniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Jednolity tekst

ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejSciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach
oraz sposobu postgpowania z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U.

2012 poz. 638).

2. DANE OGOLNE
2.1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM
INWESTYCYJNYM

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujacych przepisow a w szczegodlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst
rozporzadzenia z dnia 18 wrzesnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji a odlegtosci budynku
do granic zostang jedynie zmniejszone o grubos¢ docieplenia z wykonczeniem. Projektowane
roboty budowlane w skrzydle aresztow z warsztatami budynku Komendy Miejskiej Policji w
Tychach nie powoduja i nie zwigkszaja ucigzliwos$ci oraz nie stwarzaja zagrozen dla

otaczajacego srodowiska :

nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i1 urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie

pola magnetycznego,



— nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji,

— planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu
1 wod,

— nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sgsiednich oraz nie powoduje

naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.
2.2. LOKALIZACJIA

Dz. Nr 1567/43; 1568/43
Obr. 0001 Tychy

Jedn. ewid.: 247701_1 Tychy
al. Bielska 46,

43-100 Tychy

2.3. INWESTOR

Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

24. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku aresztow wraz z warsztatami oraz
budynku ruchu drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatow i
pomieszczen 0sOb zatrzymanych, z wymiang wszystkich instalacji, zlokalizowanego na
dziatkach 1567/43; 1568/43. W niniejszej cze$ci opisowe] zawarto informacje dotyczace
skrzydta budynku aresztow z warsztatami, w ktdrej planowane jest polepszenie parametrow
izolacyjnosci cieplnej budynku, nie speiniajacego aktualnie obowigzujacych norm cieplnych
poprzez przeprowadzenie docieplenia $cian oraz stropodachu budynku z wymiang instalacji
centralnego ogrzewania. Projektuje si¢ rowniez remont pomieszczen dla osob zatrzymanych
wraz z instalacjami: o$wietlenia, elektryczna, przyzywowa, alarmowa, monitoringu oraz

kontroli dostepu oraz remont warsztatow z wymiang wszystkich instalacji.

W zakres opracowania wchodzi:
a) projekt architektoniczno- budowlany;

b) projekt instalacji sanitarnych ;



c) projekt instalacji elektrycznych;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (oddzielnie skompletowane);

e) informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

f) kosztorys inwestorski i przedmiar robot (oddzielnie skompletowane)

2.5, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzenia projektu stanowia:

umowa o prace projektowe

ustalenia z Inwestorem

Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskiej z lipca 2014r.

Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Policji z
czerwca 2013r.

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013r.

Audyt energetyczny termomodernizacji budynku aresztow i warsztatu w Komendzie
Miejskiej Policji w Tychach — Bogumit Konopka Slaska Agencja energetyczna,
41-500 Chorzéw

inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektowych

obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU

Stan istniejacy Stan projektowany
- pow. zabudowy 572,60 m? 593,20 m?
- dlugo$¢ (max) 46,94 m 47,09 m
- szerokos$¢ (max) 29,92 m 30,20 m
- liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 — bez zmian
- wysokos¢ 518 m 543 m
Powierzchnia uzytkowa — bez zmian
Kubatura — bez zmian

Laczna ilo$¢ kondygnacji: 1

Budynek posiada: jedng kondygnacje nadziemng



3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
3.1. STANISTNIEJACY

Widok na elewacje potnocno — wschodnig

Widok na elewacje potnocno — zachodniq



Widok na elwacjg potudniowo — zachodniq

Skrzydto aresztu i warsztatow w rzucie opisane jest na kole z wewngtrznym patio ktore
cieciwg czgsciowo przecinajg trzy warsztaty z pomieszczeniami gospodarczymi, opisane na
rzucie trapezu, z ,,doklejonymi” do nich kolejnymi trzema warsztatami na rzucie prostokata,
(Rys. S-01 plan sytuacyjny). Catkowita dlugos¢ elewacji od strony pdinocno-wschodniej
wynosi 47,09m natomiast szeroko$¢ elewacji od strony pdinocno- zachodniej wynosi
30,20 m. Budynek zostat wybudowany w oparciu o konstrukcje tradycyjna. Sciany murowane
Z cegly pelnej grubosci 41 cm. Budynek w stanie istniejacym nie jest ocieplony, a przegrody
nie spelniaja wymagan cieptochronnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst ustawy z dnia 18 wrze$nia 2015r. (Dz. U. 2015



poz.1422 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Areszt posiada jedng kondygnacj¢ nadziemng. Wejscie do budynku zapewnione jest z holu
Budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach przez dobudowany tacznik. Dach budynku
stanowi stropodach kryty papa na lepiku ze spadkami od ok 2° skierowanymi w strone patia
do rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych. Obrobki blacharskie okapoéw i

kominoéw wykonane zostaty z blachy ocynkowanej.

Zewnetrzna stolarka okienna od strony patia w stanie obecnym wykonana z pvc natomiast od
strony zewnetrznej zastosowano luksfery — przewiduje si¢ wymiang¢ okien na aluminiowe.

Drzwi zewngtrzne na patio wykonane zostaty jako drewniane- przewiduje si¢ wymiang drzwi.

Cze$¢ warsztatowa posiada jedng kondygnacje nadziemna. Jeden z warsztatéw w czesci
opisanej na rzucie trapezu posiada potaczenie z patio przez drewniane drzwi zewngtrzne-
przeznaczone do wymiany. Drzwi do pomieszczen gospodarczych wykonane jako drewniane-
przeznaczone do wymiany. Bramy garazowe zlokalizowane sg od stron potnocno zachodniej i
poétnocno- wschodniej- przeznaczone do wymiany. Dach stanowi stropodach kryty papa na
lepiku ze spadkami od ok 3,5° skierowanymi w strone patia- dla czesci opisanej na rzucie
trapezu i ok. 2,3° dla warsztatow opisanych na rzucie prostokata, do rynien i rur spustowych
stalowych ocynkowanych. Obrobki blacharskie okapdéw 1 kominéw wykonane zostaly z

blachy ocynkowanej.

Ogrzewanie skrzydta budynku aresztu i warsztatbw zapewnione jest z centralnej
wymiennikowni zlokalizowanej w budynku gtéwnym Komendy Miejskiej Policji w Tychach

zasilanej z sieci cieptowniczej miejskie;.

Elewacje w znacznej czesci bez wykonczenia. Od strony elewacji poéinocno- wschodniej oraz
ciany przyziemia wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym. Filary miedzyokienne i

$ciany przyziemia od strony patia wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym.



3.2.

STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie obejmuje:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian ponizej poziomu terenu do
glebokosci jego posadowienia- plyty polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 14cm
(A=0,032 W/m*K)

wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych od poziomu S$cian piwnicy do
krawedzi dachu styropianem grafitowym FASADA EPS-032 o gr. 14cm (A= 0,032
W/m*K)

wykonanie izolacji termicznej oSciezy- styropianem EPS-031 o gr. 3cm
(A=0,031 W/m*K)

wykonanie izolacji termicznej stropodachu- styropapa o gr. 25cm (A= 0,039 W/m*K)
wymiane drzwi drewnianych wejscia do pomieszczen gospodarczych (elewacja
pOocno- wschodnia), jednego z warsztatow (od strony patia) 1 pomieszczen aresztu
(od strony patia) na aluminiowg o podwyzszonej odpornosci na wtamanie

wymian¢ bram garazowych

wymiang stolarki okiennej na aluminiowg o podwyzszonej odpornosci na wtamanie
montaz nowych krat w oknach aresztu oraz siatek stalowych w pomieszczeniach dla
0sob zatrzymanych

wykonanie tynkow elewacyjnych w kolorystyce okreslonej w czgsci rysunkowe;j
projektu

montaz elementow monitoringu oraz oswietlenia (nie stanowigcych elementow
iluminacji) terenu otaczajacego budynek

wykonanie izolacji przeciwwodnej 1 termicznej podtogi na gruncie w pomieszczeniach
aresztu - styropian EPS 100 gr. 15cm (A =0,032 W/m*K)

wykonanie remontu pomieszczen aresztu we zakresie wykonania nowych warstw
posadzkowych, nowych oktadzin $ciennych i sufitowych

wymiang sanitariatdw na spelniajace najwyzsze normy odporno$ci na wandalizm i
trwalosci

remont instalacji wewnetrznych: o$wietlenia, elektrycznych, przyzywowych,
alarmowych, monitoringu oraz kontroli dost¢pu

wymiang drzwi do cel na zgodne z wymogami rozporzadzenia MSWiA

wymiang¢ pozostalych drzwi wewnetrznych na aluminiowe o podwyzszonej odporno$ci

na wlamanie



Celem opracowania jest poprawa parametréw termoizolacyjnosci przegréd budowlanych w
obiekcie, zwigzanych ze znowelizowanymi wymogami ochrony $rodowiska i czynnikami
ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu wynikajacego ze standaryzacji
resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera rowniez remont pomieszczen oraz jako element
termomodernizacji skrzydta aresztu i warsztatdw wymiang instalacji centralnego ogrzewania.

Nie przewiduje si¢ zmian w gabarytach oraz funkcji pomieszczen wewnatrz przedmiotowego

budynku.

4. ZAKRES ROBOT

Roboty wyburzeniowe i demontazowe:

e Usuni¢cie odspojonych tynkdw z oczyszczeniem cegly elewacyjnej oraz
zagruntowaniem $rodkami adhezyjnymi 1 zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna,

e demontaz siatek okiennych

e demontaz krat okiennych,

e demontaz zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej,

e demontaz porgczy przy murku oporowym,

e demontaz elementéw elewacyjnych — anteny, skrzynki, tablice informacyjne, lampy,

e demontaz parapetéw i okapnikow gzymsow z blachy ocynkowane;,

e demontaz rynien i rur spustowych,

e demontaz inst. odgromowej,

e demontaz obrobek okapowych

e demontaz obrobek blacharskich stropodachu

e rozbidrka komindw powyzej powierzchni stropodachu

e demontaz grzejnikow

e skucie podtogi na gruncie

e skucie tynkéw wewnetrznych $ciennych 1 sufitowych

e demontaz istniejacych sanitariatow

Roboty adaptacyjne i montazowe:

e przemurowanie kominow powyzej powierzchni stropodachu wraz z ich dociepleniem i
otynkowaniem w kolorze grafitowym z dostosowaniem ich wysokosci do powierzchni
stropodachu po dociepleniu styropapa (gr. 25cm)

e przemurowanie attyk z dostosowaniem ich wysokosci do powierzchni stropodachu po

dociepleniu styropapa (gr. 25cm)



e montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej o podwyzszonej odpornosci
antywlamaniowe;j

e montaz nowej stolarki okiennej o podwyzszonej odpornosci antywtamaniowe;j

e montaz krat okiennych dostosowanych do grubosci izolacji termicznej §cian 14cm

e montaz nowych parapetéw z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

e montaz nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

e montaz nowego orynnowania stalowego ocynkowanego powlekanego w kolorze
grafitowym

e montaz nowej instalacji piorunochronnej

e montaz nowych lamp elewacyjnych

e montaz nowych skrzynek instalacyjnych

e obrobka kominéw powyzej potaci dachowej

e ulozenie nowych podktadow i1 warstw posadzkowych zgodnych z rysunkami
architektury (Rys. AAIW-03 i AAIW-01a)

e montaz nowych grzejnikow i instalacji ogrzewania podtogowego

e nalozenie nowych tynkow gipsowych na $ciany i sufity

e nalozenie oktadzin Sciennych zgodnie z Rys. AAiW-01b

e montaz nowych siatek stalowych zabezpieczajacych okna w pomieszczeniach dla osdb
zatrzymanych

e montaz statych przyboréw sanitarnych ( miski ustgpowe, umywalki, zlewozmywak,

kabina natryskowa)

S. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ADAPTACYJNE

WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

W ramach projektowanej termomodernizacji do wymiany przewidziano drzwi zewngtrzne

wejsciowe do aresztu od strony patia, ktore w stanie aktualnym jako stalowe nie speiniaja
wymagan przepisow i norm. W zwigzku z tym w miejsce istniejacych zastosowano drzwi
aluminiowe petne np. YAWAL TM77HI (lub rownowazng) o podwyzszonej odpornosci na
wilamanie w klasie RC 4 z wyposazeniem w kratg, zamek elektroniczny i samodomykacz.
wsp. przenikania dla catej konstrukcji drzwi U=15W/m2k. Kolorystyka RAL 7024
(grafitowy).



WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ wymiane wszystkich drzwi wewngtrznych na aluminiowe pelne o0

podwyzszonej odpornosci na wtamanie w klasie RC4 z wyposazeniem z zamykanie kluczem,
w kolorystyce RAL7024.

Drzwi do cel musza by¢ wykonane w klasie RC4 1 posiada¢ osprz¢t zgodny z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych tj.:

- dwie zasuwy,

- zamek mechaniczny,

- lancuch zabezpieczajacy,

- otwieranie na zewnatrz,

- wizjer zabezpieczony od wnetrza celi szklem hartowanym, a z drugiej strony- ruchomg
zastona.

Stolarka drzwiowa zgodna z dokumentacja projektowa (Rys. AAIW-08).

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

W celu wykonania ocieplenia $cian fundamentoéw, wokot patio nalezy rozebra¢ istniejaca
opaske z ptyt chodnikowych, a wokét budynku skué¢ nawierzchni¢ betonowo- asfaltows.
Nastepnie wykona¢ wykopy, odstaniajac $ciany az do poziomu istniejacych taw
fundamentowych, zabezpieczajac w odpowiedni sposdb wykop.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowe] S$cian poprzez
dwukrotne smarowanie masg bitumiczng dwusktadnikowa (np. Bornit 2k lub
o odpowiadajacych parametrach technicznych) po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu
i zagruntowaniu podioza. Ocieplenie $cian fundamentowych przewidziano poprzez
zastosowanie plyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm A = 0,032 W/m*K klejonych
1 kotkowanych na wczesniej przygotowanym podlozu. Zewnetrzne powierzchnie ptyt
styropianowych XPS nalezy wykonczy¢ masa klejowa — szpachlowa w postaci suchej
zaprawy mineralnej z zatopiong siatka z wtokna szklanego (NRO). Sciany ponizej poziomu
terenu nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Z kolei powierzchni¢  S$cian
fundamentowych/piwnic powyzej poziomu terenu do linii cokotu nalezy wykonczy¢ tynkiem
elewacyjnym cienkowarstwowym na Dbazie szkla potasowego, hydrofobowym,
paroprzepuszczalnym (np. Nanopor Top lub o odpowiadajacych parametrach technicznych) o

nastepujacych parametrach:

- kolor grafitowy BAUMIT 0893

- ziarnisto$¢ 2,0 mm



- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,70 W/m*K

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu 30-50
- gesto$¢ ok. 1,8kg/dm?3

- wspotezynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspotczynnik pH 12

- nasiakliwo$¢ (wspdtczynnik w) < 0,20 kg/m?h%°

- struktura baranek

Po wykonaniu docieplenia Scian oraz izolacji nalezy przywroci¢ pierwotny stan terenu.

IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych powyzej poziomu terenu z zachowaniem
dotychczasowej kompozycji elewacji budynku. Przewidziano uktadanie ptyt styropianowych
gr. 14 cm na Scianach powyzej poziomu terenu przy zastosowaniu Styropianu grafitowego
FASADA EPS-032 gr. 14cm, A=0,032 W/m*K, (gtadki, system klejony i kolkowany,

rozwigzania systemowe).

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych wszystkie $ciany nalezy oczysci¢ z odspojonych

fragmentow cegiet 1 uzupetnié ubytki.

Tynk elewacyjny zaprojektowano jako cienkowarstwowy na bazie szkla potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub o odpowiadajacych parametrach
technicznych) uktadany na masie klejowo— szpachlowej w postaci suchej zaprawy mineralnej
z zatopiona siatkg z wtokna szklanego (NRO). Tynk elewacyjny winien posiada¢ nastgpujace
parametry techniczne:

- kolor jasny popiel BAUMIT 0879, daszki okapowe kominy i attyki od strony pokrycia
dachowego kolor grafit BAUMIT 0893

- ziarnisto$¢ 2,0 mm

- wspdlczynnik przewodzenia ciepta A =0,70 W/m*K

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50

- gesto$¢ ok. 1,8kg/dm?

- wspotezynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspolczynnik pH 12

- nasigkliwo$¢ (wspotezynnik w) < 0,20 kg/m?h®®
- struktura baranek



IZOLACJA STROPODACHU

Stropodach nalezy ociepli¢ ptytami styropapy i pokry¢ 2x papa termozgrzewalng. Plyty
styropapy o tacznej grubosci 25cm, nalezy uktada¢ w taki sposob by tworzyly spadek w
kierunku rynny, dla swobodnego sptywu wod deszczowych. Cato$¢ pokryta papa
termozgrzewalng gr. 6mm podktadowg i wierzchniego krycia. Pap¢ nalezy szczelnie wywinaé
na attyke i1 na $cian¢ budynku zasadniczego, na wys.~30cm i1 przymocowa¢ do $cianek za
pomoca listew stalowych. Od gory attyki zabezpieczy¢ nalezy obrobka blacharska. Sptyw

wody rynnami i rurami spustowymi.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH 1 _MONTAZ NOWYCH KRAT OKIENNYCH |
ELEMENTOW ELEWACYJNYCH

Wszystkie elementy elewacyjne podlegaja demontazowi (facznie z kotwieniami) z
przeznaczeniem do ztomowania. Kraty okienne w skrzydle aresztu i warsztatow w stanie
istniejacym byly zamontowane wewnatrz pomieszczen- projektuje si¢ montaz nowych krat
okiennych po zewngtrznej stronie stolarki, wykonanych z pretow stalowych @ 16mm w
rozstawie co 100mm osadzonych w ptaskownikach stalowych poziomych o wym. 50x8mm.

Miejsce montazu zgodnie z czes$cig rysunkowa elewaci.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SIATEK ZABEZPIECZAJACYCH OKNA OD
WEWNATRZ

Siatki zabezpieczajace okna od wewnatrz w skrzydle aresztu nalezy zdemontowaé. W
pomieszczeniach dla os6b zatrzymanych projektuje si¢ nowe siatki (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 638) w ramie
z katownika stalowego o wymiarach 40x40x4mm wzmocnionej teownikiem z wypelnieniem
drutem ¢ 2mm o wymiarach otworéw w siatce 10x10mm. Kolor elementow stalowych: RAL

7024.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH I MONTAZ NOWYCH PARAPETOW

Ze wzgledow estetycznych wszystkie parapety przyokienne i na gzymsach przewidziano do
wymiany na nowe w kolorze grafitowym z uwzglednieniem grubosci warstw izolacji
termicznej. Istniejagce parapety nalezy usung¢ a pozyskany material przeznaczy¢ do
ztomowania. Nowe parapety profilowane fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej nalezy dostosowa¢ swoimi wymiarami do parapetow i gzymsow elewacyjnych w
sposob eliminujgcy zaciekanie $cian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcja

producenta oraz za pomocag pianki poliuretanowej montazowej. OScieza pod parapetem



wytozy¢ nalezy izolacja przeciwwilgociowa np. papa na lepiku na zimno z wylozeniem na
oscieza pionowe. Parapet nalezy wysunag¢ na ~3 cm przed lico $ciany wykonczonej po

ociepleniu.

Obrobki blacharskie tak jak parapety i orynnowanie nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Wykonhczenie zgodnie z rys.
szczegblowymi. Obrobki blacharskie wykonane beda po obwodzie przy okapach jako

opierzenie i blacha okapowa na zwienczeniu gzymsow.

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO 1 MONTAZ NOWEGO ORYNNOWANIA

W termomodernizacji nalezy zdemontowa¢ orynnowanie i rury spustowe. W ich miejsce,
przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy zamocowaé¢ w $cianach kotwy do
zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzglednieniem grubo$ci ocieplenia.
Po wykonczeniu elewacji nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe stalowe
ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym. Ponadto nalezy wykona¢ wymiang odcinka
rury kanalizacji deszczowej od rury spustowej do pierwszego przykanalika zlokalizowanego

na dzialce inwestycyjnej.

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ I MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Podobnie jak w przypadku rynien, przewidziano catkowity demontaz istniejacej instalacji
odgromowej od powierzchni dachu do uziomu otokowego w gruncie. Przed ociepleniem
nalezy uprzednio =zakotwi¢ w $cianach 1 stropodachu uchwyty do =zainstalowania
piorunochrondw. Nowa instalacje piorunochronng nalezy prowadzi¢ w dotychczasowych

miejscach.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH I MONTAZ NOWYCH LAMP ELEWACYJNYCH

W ramach prowadzonej termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano

demontaz istniejagcych lamp o$wietlenia terenu przylegtego do budynku. Przewidziano
montaz nowych lamp o$wietlenia zewngtrznego w narozach budynku oraz nad wejsciami
zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Instalacje elektryczng zasilajaca oraz kotwy do
montazu opraw lamp przystosowa¢ nalezy do pogrubienia $cian o warstwe ocieplajaca,

montaz opraw wykona¢ nalezy po wykonczeniu ocieplonych $cian.



UWAGA:

Wszystkie lampy elewacyjne nalezy montowac¢ do wcze$niej przygotowanych (indywidualnie
do kazdej z opraw) uchwytéw 2z kapinosem zapobiegajacym zaciekom elewacji i

zamontowanych do $ciany przed wykonaniem ocieplenia i tynkow.
WYKONCZENIE WNETRZ

Szczegblowe rozwigzania techniczno— materialowe zostaly przedstawione na rysunkach
architektonicznych oraz w dalszej cze$ci opisu technicznego. Zestawienie iloSciowe zawarte

zostato w przedmiarze robdt stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;j
TYNKI WEWNETRZNE SCIAN I SUFITOW

W pomieszczeniach skrzydta aresztu i warsztatow nalezy wykona¢ skucie starych tynkow z
powierzchni $cian i sufitéw z wykonaniem ich na nowo przy zastosowaniu gtadzi gipsowych
z przygotowaniem pod malowanie farbami lateksowymi do powierzchni gladkich, odpornych
na zmywanie, z zachowaniem struktury powloki.

Zastosowano oktadziny ceramikg do petnej wysokosci §cian w pomieszczeniach sanitarnych (
pomieszczenia nr: (10.1, 12, 13) badz wylacznie jako fartuch ochronny wokot.
umywalek/zlewozmywaka w pomieszczeniach nr 14, 17, 18.2, 21 (rys. AAIW-01b). W
pomieszczeniach skrzydta aresztu 1 pomieszczeniu gospodarczym przyjeto biate plytki
$cienne w potysku o wymiarach 60x30cm i gr. 10mm. W pomieszczeniu nr. 21 nad umywalka

zaprojektowano fartuch ochrony z ptytek 60x30 cm gr. 10mm, matowych w kolorze szarym.

W pomieszczeniach dla osob zatrzymanych w zwigzku z koniecznoscia wykonywania
dezynfekcji tych pomieszczen zaprojektowano oktadzing $cienng winylowa, a na sufitach

farbe higieniczng, odporne na czeste czyszczenie chemiczne.
POSADZKI

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano skucie istniejacych podtég na gruncie i
utozenie nowych podkladoéw i warstw wykonczeniowych. Posadzki wykona¢ wedtug danych
podanych w czeSci rysunkowej projektu architektonicznego (rys. AAIW-03). Schody w

pomieszczeniu nr 9 nalezy odtworzy¢.



W celach (pom. 4,5,6,7,8, rys AAiIW-01a) zastosowano nawierzchni¢ posadzki z elastycznej

prasowanej wykladziny homogenicznej, winylowej pokrytej poliuretanem PUR

wg specyfikacji:

- grubos¢: 2mm

- kolor: dark grey (ciemny szary)
- klasa uzytkowa: komercyjna 34

- antyposlizgowos¢: R9

- wytrzymato$¢ $rednia spoin: >240N/50mm

- wgniecenie resztkowe: <0.10 mm

Wyktadzing nalezy wywing¢ na cokoly na wysoko$¢ 10cm z zastosowaniem wyoblenia w
narozach.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach nr: 9, 18, 18.1, 18.2 i 25
jako wykonczenie posadzki zastosowano matowe ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm,
grubosci 15mm w kolorze ciemnego grafitu.

W garazach zaprojektowano skucie zniszczonych 1 nierownych istniejagcych warstw
posadzkowych i wykonanie nowych na zaggszczonej podsypce piaskowej. Wykonczenie
stanowi¢ bedzie posadzka przemystowa wykonana z betonu C20/25 zbrojona witoknami
stalowymi 1 polipropylenowymi, utwardzona sucha posypka nawierzchniowa. Posadzka
przemystowa bedzie odporna na $cieranie, pylenie, uderzenia, penetracj¢ olejow i smardéw i

ma byc¢ fatwa w czyszczeniu.

6. WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
6.1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

a. ocieplenie cokotu

b. ocieplenie $cian

C. potozenie tynkdw na $cianach i cokole

d. montaz obrobek blacharskich

€. montaz orynnowania

f. montaz instalacji odgromowej

g. montaz elementow elewacyjnych typu lampy, kamery itp.

6.2. TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI SCIAN

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Na S$cianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubosci l14cm (wspodtczynnik
przewodnosci cieplnej A =0,032 W/m*K) potozy¢ na wysokosci od poz. podtogi parteru do



gzymsu. OS$cieza ocieplone styropianem EPS 031, grubosci 3cm (wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A =0,031 W/m*K) kolorem zgodnym z cz¢écig rysunkowsg elewacji. Cokot i $ciany
podziemia — polistyren ekstrudowany XPS gr. 14 cm (wspodtczynnik przewodnos$ci cieplnej
A=0,032W/m*K), wykonczone tykiem elewacyjnym w kolorze zgodnie z cz¢scig rysunkowg

elewacji.

6.2.2. OPIS METODY LEKKIEJ MOKREJ

W sktad systemu ocieplenia wchodzg nastgpujace materiaty:

- zaprawa klejowa

- ptyty styropianowe/ wetny mineralnej skalnej

- Iaczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego
- siatka z wtokna szklanego po kapieli akrylowej

- podktad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm.

Elementami uzupetniajacymi systemu sa:
- kolki plastikowe do mocowania styropianu/ welny mineralnej skalnej,
- listwy naroznikowe i cokotowe

- elementy do obrdobek szczegdlnych miejsc elewaci.

6.2.3. ZAKRES ROBOT PRZY PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH
A.PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujacych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig nosnoscia,
dostateczng dla powstania polaczenia klejowego z warstwa styropianu/welny mineralne;j.
Nosnos¢ problematyczng posiadaja wszystkie podloza malowane, zwlaszcza gdy farby
wykazuja cechy pylenia lub luszczenia si¢, ponadto $ciany surowe wykonane z materialow
silnie chlongcych wode (np. gazobeton, cegla silikonowa) oraz wszystkie Sciany otynkowane
tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi, podioza problematyczne, nalezy
przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a

nastgpnie przez zagruntowanie emulsja danego systemu.

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca

si¢ stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale 1 estetyczne wykonczenie



elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci

styropianu/ welny mineralnej, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

B. PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH/ WELNY MINERALNEJ
Przygotowanie polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscig wody (okoto 5-5,51) 1 wymieszanie catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na cata
powierzchni¢ plyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podloza niezbyt
rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktadac tzw.
metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnigciu plyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym
klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa
klejaca nie powinna mi¢dzy nie wnikaé. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaré6wno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo§¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wigkszych wklgstosciach podioza wynosi¢ do 25 — 30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.
Operacja wyrownywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy
do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zaglebien 1 wypuktosci. Czynno$ci pdzniejsze nie daja

zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac.

C. KOLKOWANIE STYROPIANU/WELNY MINERALNEJ

W zaleznosci od rodzaju podtoza, moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m.
Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym
fragmentem wigcej niz o 1lmm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu/ welny mineralne;.

D. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu/welny mineralnej wykonywana jest jako

minimum 3mm grubos$ci gtadZ z kleju wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie



przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z witokien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie

szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny

jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $cian¢ z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zgbata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos$¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.

E. PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu/ wetny mineralnej ze stolarka $lusarka i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne
wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i
drzwiowych oraz innych otworow elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworéw okien i drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny. Instalacje odgromowa wykona¢ w bruzdach z
welny mineralnej lub na zewngtrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu

styropianu tynkiem cienkowarstwowym.

F. WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

G. NAKLADANIE TYNKU SZLACHETNEGO

Dla $cian zewnetrznych projektuje si¢ zastosowanie cienkowarstwowego tynku na bazie szkta
potasowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (np. Nanopor Top lub rownowazny):

- ziarnisto$¢ 2,0 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,70 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu 30-50



- gesto$¢ ok. 1,8kg/dm?

- wspotczynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm
- wspolczynnik pH 12

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) < 0,20 kg/m?h®®

- struktura baranek

Kolorystyke przyjeto zgodnie z rysunkami elewacji. Wngki okienne i drzwiowe projektuje sie

w kolorze $cian.

Czynno$ci naktadania i strukturowania tynkéw moga by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Material nalezy nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go rdGwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnaé roéwniez pacg stalowg gtadka do
warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie
$wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi- pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony 1 wynosi z reguly od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza 1 podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z

jednakowa datg produkcji.

H. MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH, WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH

Parapety zewngtrzne oraz obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej

w kolorze grafitowym. Parapety wypus$ci¢ poza lico §ciany ok. 3cm.

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem transparentnym.

I. MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH STYROPAPA

Montowanie styropapy za pomaca lacznikow mechanicznych

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ istniejace nieréwnosci. Nalezy pamigtac,
aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma

mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie



spodnich warstw dachu, nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po
czym zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na
celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak rowniez umozliwienie
odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu
mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Piyty nalezy uktadaé tak, aby krawedzie boczne
sgsiadujacych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny
przykrywac sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢

taczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkrgtu oraz kotka rozporowego.

Rys. 1. Przykladowy tacznik trzyelementowy

W budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza si¢ trzy strefy obcigzenia
wiatrem:

- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawedziowa),

- strefa narozna.

Strefa brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar
najwigkszego obcigzenia wiatrem - strefe naroznag w wymiarach przedstawionych na rysunku
2. Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssace
wiatru wystepuja w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje si¢, ze w
strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikow, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3

sztuki na 1 metr kwadratowy.
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. STREFA NAROZNA

STREFA BRZEGOWA

. STREFA WEWNETRZNA

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddzialywania wiatrem zawarto rowniez w normie PN-EN
1991-1-4:2008. Norma ta porownywalna jest ze znowelizowang norma niemiecka DIN 1055-
4:2005, gdyz rowniez bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1,

wprowadzajacym nowy sposob metodyki okreslania oddziatywania wiatru na konstrukcje, w
tym takze na dach ptaski.

Wyro6zniono tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
- strefa brzegowa, wewnetrzna (H)
- strefa wewnetrzna ().

Sposob utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano narys. 3.



a
W

el/d F
mniejszy wymiar
Z dwoch:
e =blub 2h
wiatr %
—> G H | b
A Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru
eld F
e/10
R —

e/2

“ .
- >

Rys. 3. Zasady okreslania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje si¢ w oparciu 0 mniejszy wymiar z
nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos¢ dachu.

Narys. 4 przedstawiono zalecany rozktad tacznikow na plytach

T min8 cm
& 8 & *
& & &
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Strefa narozna



Strefa brzegowa

Strefa wewngtrzna

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
uktadzie jednowarstwowym) lub podkladowej (w ukladzie dwuwarstwowym). Nalezy
pamigta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropapg, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape
nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci
zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem

Rys 5. Zalecane potaczenie powierzchni poziomej i pionowej



7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH [ WEWNETRZNYCH.

W celu zapewnienia oszczgdnos$ci energii w zaprojektowano w oparciu o audyt energetyczny
(stanowigcy integralng czes¢ niniejszej dokumentacji) docieplenie przegréd budowlanych
warstwowych pionowych i poziomych. Zastosowano rozwigzania zgodne z normg PN-EN
ISO 6946:1998 dot. ochrony cieplnej budynku oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie"

(Jednolity tekst ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uk dla zastosowanych materiatow $cian, stropow i
stropodachow, przyjetych dla projektowanych rozwigzan w istniejgcym budynku obliczono
zgodnie z Polska Norma dotyczaca obliczania oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania

ciepfta.

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

W budynkach przyjeto modernizacje instalacji wodnego centralnego ogrzewania. Zrédiem

ciepta instalacji bedzie wymiennikownia zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej PEC Tychy

OSZCZEDNOSC ENERGII

Projektowane rozwigzania przyjeto zgodnie z wymaganiami izolacyjnos$ci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscia energii wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie"

(Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Szczegolowa charakterystyka energetyczna budynku z uwagi na obj¢tos¢ przedstawiona

zostala w rozdziale 1V niniejszej dokumentacji.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

e  Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekdw -bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.

e Emisja zanieczyszczen.

Emisja zanieczyszczen nie bedzie oddzialtywata na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

e Wytwarzanie odpadow stalych i sposédb ich utylizacji.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacji — bez zmian.
Odpady sa okresowo wywozone na wysypisko §mieci przez zaktad komunalny.

e  Wplyw obiektu na srodowisko.




Nie przewiduje si¢ wystapienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy
promieniowania elektromagnetycznego.

e  Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

9. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Przeprowadzone prace nalezy przeprowadzi¢ w sposOb zapewniajacy wlaSciwag

ognioodporno$¢ wszystkich wymaganych elementéw budynku.

Istniejace skrzydto aresztu i warsztatow kwalifikuje si¢ ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania jako obiekt uzytecznosci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL III - budynki
przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb, nie bedacych ich stalymi
uzytkownikami, a nie przeznaczonych do uzytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢. Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich (N) — maksymalna
wysoko$¢ budynku wynosi 5,43m. Budynek zakwalifikowano do klasy odporno$ci pozarowe;j
»D”.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku oraz drog ewakuacyjnych planowana
termomodernizacja budynku nie wprowadza si¢ zmian w stosunku do stanu

istniejacego.

10. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Nie przewiduje si¢ usuwania jakiegokolwiek drzewostanu.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Inwestycja nie powoduje negatywnego wplywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.
12. UWAGI KONCOWE

e Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod nadzorem osob posiadajacych
stosowne uprawnienia.

e Wykonawca, przed rozpoczgciem realizacji inwestycji oraz w trakcie jej trwania powinien
sprawdza¢ wymiary stanu istniejagcego w stosunku do projektu. Wszelkie zmiany w
stosunku do projektu, oraz wyroby budowlane wybierane do zastosowania przez

wykonawce podlegaja akceptacji Projektanta.



Wszystkie zastosowane systemy musza by¢ kompletne z punktu widzenia technologii i
celu zastosowania. Nie wolno zastepowac produktu bedacego elementem skladowym
systemu produktem innego producenta, chyba, ze jest to dopuszczone w instrukcji
stosowania producenta systemu.

Wszystkie materialy powinny posiadaé¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowaé si¢ producenci i
dystrybutorzy. Nalezy stosowaé¢ materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane-
jednolity tekst ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 290) z p6zniejszymi
Zmianami.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” i zgodnie z
zasadami BHP.

W  przypadku podanych dokladnych materialdow 1 producentéw dopuszcza si¢
zastosowanie innych produktéw nie gorszych niz zaproponowane.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Podejécia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podiaczen zaleca si¢ wykonaé

po otrzymaniu danego urzadzenia.
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