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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290 z późniejszymi zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Jednolity tekst 

ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1554 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i 

policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach 

oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. 

2012 poz. 638)  

2. DANE OGÓLNE  

2.1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

INWESTYCYJNYM 

W odniesieniu do wymagań obecnie obowiązujących przepisów a w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst 

rozporządzenia z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z późniejszymi zmianami) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

planowana inwestycja nie narusza postanowień dotyczących lokalizacji a odległości budynku 

do granic zostaną jedynie zmniejszone o grubość docieplenia z wykończeniem. Projektowane 

roboty budowlane w skrzydle Ruchu Drogowego budynku Komendy Miejskiej Policji w 

Tychach nie powodują i nie zwiększają uciążliwości oraz nie stwarzają zagrożeń dla 

otaczającego środowiska : 

 nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej a także  

wyposażenia technicznego powodującego szkodliwe promieniowanie lub oddziaływanie 

pola magnetycznego, 



 

 nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu 

powodujących jakiekolwiek emisje hałasu i wibracji, 

 planowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu 

i wód, 

 nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje 

naruszenia istniejących stosunków wodnych. 

2.2. LOKALIZACJA 

Dz. Nr 1567/43; 1568/43 

Obr. 0001 Tychy 

Jedn. ewid.: 247701_1 Tychy 

al. Bielska 46,  

43-100 Tychy 

2.3. INWESTOR 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

ul. Lompy 19 

40-038 Katowice  

2.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz 

budynku ruchu drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i 

pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji zlokalizowanego na 

działkach 1567/43; 1568/43. W niniejszej części opisowej zawarto informacje dotyczące 

skrzydła budynku Ruchu Drogowego w której planowane jest polepszenie parametrów 

izolacyjności cieplnej budynku, nie spełniającego aktualnie obowiązujących norm cieplnych 

poprzez przeprowadzenie docieplenia ścian oraz stropodachu budynku z częściową wymianą 

grzejników zlokalizowanych w kondygnacji piwnicy. 

W zakres opracowania wchodzi: 

a) projekt architektoniczno- budowlany termoizolacji; 

b) projekt częściowej wymiany instalacji c.o. ; 

c) projekt instalacji elektrycznych; 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie skompletowane); 



 

e) informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 

f) kosztorys inwestorski i przedmiar robót (oddzielnie skompletowane) 

2.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę do sporządzenia projektu stanowią: 

 umowa o prace projektowe  

 ustalenia z Inwestorem 

 Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2014r. 

 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji z 

czerwca 2013r. 

 Wytyczne  nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. 

 Audyt energetyczny termomodernizacji budynku Ruchu Drogowego w Komendzie 

Miejskiej Policji w Tychach – Bogumił Konopka Śląska Agencja energetyczna,  

41-500 Chorzów inwentaryzacja własna dla potrzeb projektowych 

 inwentaryzacja własna dla potrzeb projektowych 

 obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego, 

 mapa zasadnicza w skali 1:500. 

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU 

Stan istniejący  Stan projektowany 

- pow. zabudowy     458,60 m2  471,40 m2 

- długość (max)    41,17 m  41,45 m 

 

- szerokość (max)    10,71 m  10,99 m 

- liczba kondygnacji nadziemnych  1   1  – bez zmian 

- liczba kondygnacji podziemnych  1   1  – bez zmian 

- wysokość       7,57 m   7,57 m  – bez zmian 

Powierzchnia użytkowa  – bez zmian 

Kubatura    – bez zmian 

Łączna ilość kondygnacji:  2 

Budynek posiada:  jedną kondygnację nadziemną i częściowe podpiwniczenie 

 



 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

  
 

        
Widok na elewację północno – wschodnią oraz odcinek wschodni 

 
 

 



 

 
 

Widok na elewację zachodnią 

 

Skrzydło Ruchu Brogowego w rzucie opisane jest na dwóch prostokątach przylegających do 

siebie krótszymi bokami z przesunięciem w stosunku do siebie w kierunku północnym (tys. 

S-01 plan sytuacyjny). Całkowita długość elewacji od strony północno-wschodniej wynosi 

41,17m natomiast szerokość elewacji od strony zachodniej wynosi 10,71m. Budynek został 

wybudowany w oparciu o konstrukcję tradycyjną. Ściany murowane z cegły pełnej grubości 

42 cm. Budynek w stanie istniejącym nie jest ocieplony, a przegrody nie spełniają wymagań 

ciepłochronności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. jednolity tekst ustawy z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną oraz częściowe podpiwniczenie. W 

kondygnacji parteru zlokalizowane są pomieszczenia administracyjno-biurowe natomiast w 

kondygnacji piwnicy węzeł szatniowy oraz archiwum. Kondygnacja piwnicy nie jest 

połączona komunikacyjnie z kondygnacją parteru. Wejście do kondygnacji parteru 

zapewniona jest z holu głównego Budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach oraz od 

strony południowej bezpośrednio do sali świetlicy. Do pomieszczeń kondygnacji piwnicy 

wejście zapewnione jest od strony elewacji południowej. Dach budynku stanowi stropodach 

wentylowany kryty papą na lepiku ze spadkami od ok 20 do 50 skierowanymi w stronę 



 

południową i północną do rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych. Obróbki 

blacharskie okapów i kominów wykonane zostały z blachy ocynkowanej.  

Zewnętrzna stolarka okienna w stanie obecnym wykonana z pvc – nie przewiduje się 

wymiany okien - bez zmian. Drzwi zewnętrzne w wejściu do pomieszczenia świetlicy 

wykonane zostały jako aluminiowe przeszklone dwuskrzydłowe, nie przewiduje się wymiany 

okien - bez zmian.  Z kolei drzwi zewnętrzne wejścia do pomieszczeń kondygnacji piwnicy 

wykonane jako stalowe które przeznaczone są do wymiany na nowe aluminiowe spełniające 

aktualnie obowiązujące wymagania ciepłochronności. 

Ogrzewanie skrzydła budynku zapewnione jest z centralnej wymiennikowni zlokalizowanej w 

budynku głównym Komendy Miejskiej Policji w Tychach zasilanej z sieci ciepłowniczej 

miejskiej. 

Elewacje wykończone tynkiem cementowo- wapiennym. W elewacjach skrzydła budynku 

widoczne są pozostałości po pracach montażowych stolarki okiennej oraz likwidacji kratek 

elewacyjnych nawiewnych.  

Ściany piwniczne i poniżej terenu w stanie istniejącym wykonane jako tynkowane bez izolacji 

termicznej. 

3.2. STAN PROJEKTOWANY 

Opracowanie obejmuje: 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian poniżej poziomu terenu do 

głębokości jego posadowienia- płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 14cm 

(λ=0,032 W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od poziomu ścian piwnicy do 

krawędzi dachu styropianem grafitowym FASADA EPS-032 o gr. 14cm (λ= 0,032 

W/m*K) oraz na ścianie w granicy wełną mineralną skalną gr. 14 cm (λ= 0,035 

W/m*K) w klasie reakcji na ogień A1 

 wykonanie izolacji termicznej ościeży- styropianem EPS-031 o gr. 3cm  

(λ =0,031 W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej stropodachu- styropapą o gr. 25cm (λ= 0,039 W/m*K) 

 wymianę drzwi stalowych wejścia do pomieszczeń kondygnacji piwnicy (w elewacji 

południowej) na aluminiową o podwyższonej odporności na włamanie  



 

 wykonanie tynków elewacyjnych w kolorystyce określonej w części rysunkowej 

projektu 

 wymianę zadaszeń nad wejściami do budynku 

 montaż elementów monitoringu oraz oświetlenia (nie stanowiących elementów 

iluminacji) terenu otaczającego budynek 

Celem opracowania jest poprawa parametrów termoizolacyjności przegród budowlanych w 

obiekcie związanych ze znowelizowanymi wymogami ochrony środowiska i czynnikami 

ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu wynikającego ze standaryzacji 

resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera również, jako element termomodernizacji skrzydła 

Ruchu Drogowego wymianę grzejników w pomieszczeniu szatni zlokalizowanych w 

kondygnacji piwnicy. 

Nie przewiduje się zmian w gabarytach oraz funkcji pomieszczeń wewnątrz przedmiotowego 

budynku. 

4. ZAKRES ROBÓT 

Roboty wyburzeniowe i demontażowe: 

 usunięcie odspojonych tynków z oczyszczeniem cegły elewacyjnej oraz 

zagruntowaniem środkami adhezyjnymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną, 

 demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej (drzwi wejścia do kondygnacji piwnicy), 

 demontaż płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych, 

 demontaż poręczy przy schodach zewnętrznych, 

 demontaż krat okiennych, 

 demontaż elementów elewacyjnych – anteny, skrzynki, tablice informacyjne, lampy,  

 demontaż parapetów i okapników gzymsów z blachy ocynkowanej, 

 demontaż rynien i rur spustowych, 

 demontaż inst. odgromowej, 

 demontaż obróbek okapowych 

 demontaż obróbek blacharskich stropodachu 

 demontaż grzejników w pomieszczeniu szatni 

 rozbiórka kominów powyżej powierzchni stropodachu  

 demontaż uszkodzonych betonowych stopnic schodów zewnętrznych przy wejściach w 

elewacji południowej 

 



 

Roboty adaptacyjne i montażowe: 

 przemurowanie kominów powyżej powierzchni stropodachu wraz z ich dociepleniem i 

otynkowaniem w kolorze grafitowym z dostosowaniem ich wysokości do powierzchni 

stropodachu po dociepleniu styropapą (gr. 25cm) 

 montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej o podwyższonej odporności 

antywłamaniowej 

 montaż krat okiennych dostosowanych do grubości izolacji termicznej ścian 14cm 

 montaż nowych zadaszeń nad wejściami w elewacji południowej w technologii szkła 

bezpiecznego hartowanego VSG, laminowanego gr. 12mm na cięgnach sztywnych 

regulowanych ze stali kwasoodpornej nad wejściem do świetlicy oraz na wspornikach 

stałych ze stali kwasoodpornej nad wejściem do kondygnacji piwnicy 

 montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

 montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

 montaż nowego orynnowania stalowego ocynkowanego powlekanego w kolorze 

grafitowym 

  montaż nowej instalacji piorunochronnej 

 montaż nowych lamp elewacyjnych 

 montaż nowych skrzynek  instalacyjnych 

 montaż nowych stopnic schodów zewnętrznych  wejścia od strony elewacji południowej 

z granitu palonego (chropowatego) o gr. 4cm i przednóżek z granitu polerowanego gr. 

2cm w odcieniach grafitu wraz z ułożeniem płytek ceramicznych na spoczniku schodów 

zewnętrznych o wymiarach 60x60cm gr. 10mm w kolorze grafitowym 

 obróbka kominów powyżej połaci dachowej 

 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE 

5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, ADAPTACYJNE 

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

W ramach projektowanej termomodernizacji do wymiany przewidziano drzwi zewnętrzne 

wejściowe do kondygnacji piwnicy, które w stanie aktualnym jako stalowe nie spełniają 

wymagań przepisów i norm. W związku z tym w miejsce istniejących zastosowano drzwi 

aluminiowe pełne np. YAWAL TM77HI (lub równoważną) o podwyższonej odporości na 

włamanie w klasie RC 3 z wyposażeniem w zamykanie kluczem i samodomykacz. Wsp. 

przenikania dla całej konstrukcji drzwi U=1,5W/m2k.  Kolorystyka RAL 7024 (grafitowy) 



 

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH / PIWNIC 

W celu wykonania ocieplenia ścian fundamentów/ piwnic należy rozebrać istniejącą opaskę  

z płyt chodnikowych wokół budynku. Następnie wykonać wykopy, odsłaniając ściany aż do 

poziomu istniejących ław fundamentowych, zabezpieczając w odpowiedni sposób wykop. 

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian poprzez 

dwukrotne smarowanie masą bitumiczną dwuskładnikową (np. Bornit 2k lub  

o odpowiadających parametrach technicznych) po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu  

i zagruntowaniu podłoża. Ocieplenie ścian fundamentowych przewidziano poprzez 

zastosowanie płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm λ = 0,032 W/m*K klejonych  

i kołkowanych na wcześniej przygotowanym podłożu. Zewnętrzne powierzchnie płyt 

styropianowych XPS należy wykończyć masą klejową – szpachlową w postaci suchej 

zaprawy mineralnej z zatopioną siatką z włókna szklanego (NRO). Ściany poniżej poziomu 

terenu należy zabezpieczyć folią kubełkową. Z kolei powierzchnię ścian 

fundamentowych/piwnic powyżej poziomu terenu do linii cokołu należy wykończyć tynkiem 

elewacyjnym cienkowarstwowym na bazie szkła potasowego, hydrofobowym, 

paroprzepuszczalnym (np. Nanopor Top lub o odpowiadających parametrach technicznych) o 

następujących parametrach: 

- kolor popiel BAUMIT 0874 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/m*K 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

Po wykonaniu docieplenia ścian oraz izolacji należy przywrócić pierwotny stan terenu. 

 

IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU TERENU 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu z zachowaniem 

dotychczasowej kompozycji elewacji budynku z odtworzeniem wszystkich gzymsów, okapów 

i pilastrów. Przewidziano układanie płyt styropianowych gr. 14 cm na ścianach powyżej 



 

poziomu terenu przy zastosowaniu styropianu grafitowego FASADA EPS-032 gr. 14cm, 

λ=0,032 W/m*K, (gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe) oraz na 

ścianie w granicy wełną mineralną skalną gr. 14 cm (λ= 0,035 W/m*K) w klasie reakcji na 

ogień A1 (gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe). 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych wszystkie ściany należy oczyścić z odspojonego 

tynku elewacyjnego z oczyszczeniem konstrukcji murowej i odpowiednim zagruntowaniu 

podłoża środkami grzybobójczymi i adhezyjnymi. Należy zaślepić kanały wlotowe 

przestrzeni wentylowanej stropodachu (w elewacjach bocznych).  

Tynk elewacyjny zaprojektowano jako cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, 

hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub o odpowiadających parametrach 

technicznych) układany na masie klejowo– szpachlowej w postaci suchej zaprawy mineralnej 

z zatopiona siatką z włókna szklanego (NRO). Tynk elewacyjny winien posiadać następujące 

parametry techniczne: 

- kolor jasny popiel BAUMIT 0879, oraz pas oddzielający kolor grafit BAUMIT 0893 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/m*K 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO 

Stropodach należy ocieplić płytami styropapy i pokryć 2x papą termozgrzewalną. Płyty 

styropapy o łącznej grubości 25cm, należy układać w taki sposób by tworzyły spadek w 

kierunku rynny, dla swobodnego spływu wód deszczowych. Całość pokryta papą 

termozgrzewalną gr. 6mm podkładową i wierzchniego krycia. Papę należy szczelnie wywinąć 

na attykę i na ścianę budynku zasadniczego, na wys.~30cm i przymocować do ścianek za 

pomocą listew stalowych. Od góry attyki zabezpieczyć należy obróbką blacharską. Spływ 

wody rynnami i rurami spustowymi. 



 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH KRAT OKIENNYCH I 

ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH 

Kraty okienne oraz wszystkie elementy elewacyjne podlegają demontażowi (łącznie z 

kotwieniami) z przeznaczeniem do złomowania. W miejscu zdemontowanych krat okiennych 

należy zamontować nowe, wykonane z prętów stalowych ϕ16mm w rozstawie co 100mm 

osadzone w płaskownikach stalowych poziomych o wym. 50x8mm. Miejsce ponownego 

montażu zgodnie z częścią rysunkową elewacji. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW 

Ze względów estetycznych wszystkie parapety przyokienne i na gzymsach przewidziano do 

wymiany na nowe w kolorze grafitowym z uwzględnieniem grubości warstw izolacji 

termicznej. Istniejące parapety należy usunąć a pozyskany materiał przeznaczyć do 

złomowania. Nowe parapety profilowane fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej należy dostosować  swoimi wymiarami do parapetów i gzymsów elewacyjnych w 

sposób eliminujący zaciekanie ścian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcją 

producenta oraz za pomocą pianki poliuretanowej montażowej. Ościeża pod parapetem 

wyłożyć należy izolacją przeciwwilgociową np. papą na lepiku na zimno z wyłożeniem na 

ościeża pionowe. Parapet należy wysunąć na ~3 cm przed lico ściany wykończonej po 

ociepleniu. 

Obróbki blacharskie tak jak parapety i orynnowanie należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Wykończenie zgodnie z rys. 

szczegółowymi. Obróbki blacharskie wykonane będą po obwodzie przy okapach jako 

opierzenie i blacha okapowa na zwieńczeniu gzymsów. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO I MONTAŻ NOWEGO ORYNNOWANIA  

W termomodernizacji należy zdemontować orynnowanie i rury spustowe. W ich miejsce, 

przed wykonaniem izolacji termicznej należy zamocować w ścianach kotwy do 

zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzględnieniem grubości ocieplenia.  

Po wykończeniu elewacji należy zamontować nowe rynny i rury spustowe stalowe 

ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym. Ponadto należy wykonać wymianę odcinka 

rury kanalizacji deszczowej od rury spustowej do pierwszego przykanalika zlokalizowanego 

na działce inwestycyjnej.  

 



 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ  

Podobnie jak w przypadku rynien, przewidziano całkowity demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej od powierzchni dachu do uziomu otokowego w gruncie. Przed ociepleniem 

należy uprzednio zakotwić w ścianach i stropodachu uchwyty do zainstalowania 

piorunochronów. Nową instalację piorunochronną należy prowadzić w dotychczasowych 

miejscach. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH LAMP ELEWACYJNYCH  

 W ramach prowadzonej termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano 

demontaż istniejących lamp oświetlenia terenu przyległego do budynku. Przewidziano 

montaż nowych lamp oświetlenia zewnętrznego w narożach budynku oraz nad wejściami 

zgodnie z projektem branży elektrycznej. Instalację elektryczną zasilającą oraz kotwy do 

montażu opraw lamp przystosować należy do pogrubienia ścian o warstwę ocieplającą, 

montaż opraw wykonać należy po wykończeniu ocieplonych ścian. 

UWAGA: 

Wszystkie lampy elewacyjne należy montować do wcześniej przygotowanych (indywidualnie 

do każdej z opraw) uchwytów z kapinosem zapobiegającym zaciekom elewacji i 

zamontowanych do ściany przed wykonaniem ocieplenia i tynków. 

REMONT ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU  

Nad wejściami do budynku przewidziano demontaż istniejących zadaszeń wykonanych z 

blachy stalowej na stalowej konstrukcji wsporczej. W ich miejsce zaprojektowano zadaszenia: 

- nad wejściem do świetlicy budynku ze szkła bezpiecznego hartowanego VSG 

laminowanego o grubości minimum 12mm mocowanego do ścian za pomocą cięgien 

sztywnych regulowanych ze stali kwasoodpornej o wysięgu 130cm i szerokości 290cm, wraz 

pełnym systemowym orynnowaniem odprowadzającym wody opadowe 

- nad wejściem do pomieszczeń w kondygnacji piwnicy ze szkła bezpiecznego hartowanego 

VSG laminowanego o grubości minimum 12mm wspartego na belkach wspornikowych  

sztywnych ze stali kwasoodpornej oraz kotwionych do ściany cięgien sztywnych 

regulowanych ze stali kwasoodpornej o wysięgu 160/260cm i szerokości 330cm, wraz 

pełnym systemowym orynnowaniem odprowadzającym wody opadowe 

- nad wejściem do pomieszczeń gospodarczych od strony zachodniej z płyty poliwęglanowej 

litej na konstrukcji wsporczej aluminiowej o wysięgu 80cm oraz szerokości 150cm. 



 

MONTAŻ NOWYCH SKRZYNEK 

W miejscach dotychczasowego zainstalowania, przed wykonaniem ocieplenia ścian należy 

zainstalować nowe skrzynki instalacyjne, następnie wykonać ocieplenie ścian, uszczelniając 

starannie styk ocieplenia z obudową urządzeń.  

6. WYKONANIE PRAC 

6.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

a. ocieplenie cokołu  

b. ocieplenie ścian 

c. położenie tynków na ścianach i cokole 

d. montaż obróbek blacharskich 

e. montaż orynnowania 

f. montaż instalacji odgromowej 

g. montaż zadaszeń nad wejściami do budynku 

h. montaż elementów elewacyjnych typu znaki logo, lampy, tablice informacyjne itp. 

 

6.2. TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN 

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Na ścianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubości 14cm (współczynnik 

przewodności cieplnej λ =0,032 W/m*K) położyć na wysokości od poz. podłogi parteru do 

gzymsu. Ościeża ocieplone styropianem EPS 031, grubości 3cm (współczynnik przewodności 

cieplnej λ =0,031 W/m*K) kolorem nawiązujące do koloru fragmentu elewacji w którym 

zlokalizowane jest okno. Uwaga: na ścianie w granicy (elewacja północno – wschodnia) 

docieplenie należy wykonać wełną mineralną skalną gr. 14 cm (λ= 0,035 W/m*K) w klasie 

reakcji na ogień A1. Cokół  i ściany podziemia – polistyren ekstrudowany XPS gr. 14 cm 

(współczynnik przewodności cieplnej λ=0,032W/m*K), wykończone tykiem elewacyjnym w 

kolorze zgodnie z częścią rysunkową elewacji. 

6.2.2. OPIS METODY LEKKIEJ MOKREJ 

W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejowa 

- płyty styropianowe/ wełny mineralnej skalnej 

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 

- siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej 



 

- podkład tynkarski 

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm. 

Elementami uzupełniającymi systemu są: 

- kołki plastikowe do mocowania styropianu/ wełny mineralnej skalnej, 

- listwy narożnikowe i cokołowe 

- elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 

 

6.2.3. ZAKRES ROBÓT PRZY PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH 

A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z 

brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 

osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu/wełny mineralnej. 

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby 

wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów 

silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikonowa) oraz wszystkie ściany otynkowane 

tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi, podłoża problematyczne, należy 

przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a 

następnie przez zagruntowanie emulsją danego systemu. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca 

się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 

elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 

styropianu/ wełny mineralnej, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

 

B. PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH/ WEŁNY MINERALNEJ 

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 

przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 

powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt 

równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. 

metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym 



 

klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 

podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa 

klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 

powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy 

większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 – 30 mm z jednoczesnym zachowaniem 

min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 

niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 

technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający 

do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 

zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

C. KOŁKOWANIE STYROPIANU/WEŁNY MINERALNEJ 

W zależności od rodzaju podłoża, może zajść potrzeba dodatkowego mocowania  docieplenia 

przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego  w ilości od 4 do 8 szt./m. 

Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 

wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 

fragmentem więcej niż o 1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu/ wełny mineralnej. 

D. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu/wełny mineralnej wykonywana jest jako 

minimum 3mm grubości gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie 

przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest 

zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami 

zawartymi w masie 

szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny 

jak do przyklejania styropianu. 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 

powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

 



 

E. PRACE DODATKOWE 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu/ wełny mineralnej ze stolarką ślusarką i obróbkami 

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne 

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i 

drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalacje odgromową wykonać w bruzdach z 

wełny mineralnej lub na zewnętrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu 

styropianu tynkiem cienkowarstwowym. 

F. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 

atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 

warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 

G. NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO 

Dla ścian zewnętrznych projektuje się zastosowanie cienkowarstwowego tynku na bazie szkła 

potasowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (np. Nanopor Top lub równoważny): 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

Kolorystykę przyjęto zgodnie z rysunkami elewacji. Wnęki okienne i drzwiowe projektuje się 

w kolorze ścian. 

Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od 

+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 



 

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 

się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 

świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 

okrężnymi lub podłużnymi- pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 

rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 

Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji. 

H. MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANA OBRÓBEK 

BLACHARSKICH 

Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 

w kolorze grafitowym. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 3cm. 

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym. 

I. MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH STYROPAPA 

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych 

Podłoże, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, 

aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze 

specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma 

możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie 

spodnich warstw dachu, należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po 

czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na 

celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie 

odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu 

można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne 

sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 

przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się 

łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 



 

 
 

Rys. 1. Przykładowy łącznik trzyelementowy 

 

W budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia 

wiatrem: 

· strefa wewnętrzna, 

· strefa brzegowa (krawędziowa), 

· strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie 

węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar 

największego obciążenia wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 

2. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące 

wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w 

strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 

sztuki na 1 metr kwadratowy. 



 

 

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 

1991-1-4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-

4:2005, gdyż również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, 

wprowadzającym nowy sposób metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w 

tym także na dach płaski.  

Wyróżniono tu cztery strefy: 

· strefa narożna (F), 

· strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 

· strefa wewnętrzna (I). 

Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3. 



 

 

Rys. 3. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008 

 

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 

następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. 

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach 

 

Strefa narożna    

 



 

Strefa brzegowa  

 

Strefa wewnętrzna  

 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w 

układzie jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy 

pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to 

spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę 

należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości 

zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne 

dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 

Rys 5. Zalecane połączenie powierzchni poziomej i pionowej 

 



 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH.  

W celu zapewnienia oszczędności energii w zaprojektowano w oparciu o audyt energetyczny 

(stanowiący integralną część niniejszej dokumentacji) docieplenie przegród budowlanych 

warstwowych pionowych i poziomych. Zastosowano rozwiązania zgodne z normą PN–EN 

ISO 6946:1998 dot. ochrony cieplnej budynku oraz wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie" 

(Jednolity tekst ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami).  

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk dla zastosowanych materiałów ścian, stropów i 

stropodachów, przyjętych dla projektowanych rozwiązań w istniejącym budynku obliczono 

zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania 

ciepła. 

PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ 

W budynkach przyjęto modernizację instalacji wodnego centralnego ogrzewania. Źródłem 

ciepła instalacji będzie wymiennikownia zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej PEC Tychy 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 

Projektowane rozwiązania przyjęto zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań związanych z oszczędnością energii według Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie" 

(Dz. U. Nr 75 poz. 690). 

Szczegółowa charakterystyka energetyczna budynku z uwagi na objętość przedstawiona 

została w rozdziale IV niniejszej dokumentacji. 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 

 Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków -bez zmian w stosunku do stanu 

istniejącego. 

 Emisja zanieczyszczeń. 

Emisja zanieczyszczeń nie będzie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie. 

 Wytwarzanie odpadów stałych i sposób ich utylizacji.  

Ścieki socjalno – bytowe  odprowadzane są  miejskiej sieci kanalizacji – bez zmian. 

Odpady są okresowo wywożone na wysypisko śmieci przez zakład komunalny.   

 Wpływ obiektu na środowisko. 



 

Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hałasu, wibracji czy 

promieniowania elektromagnetycznego. 

 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan. 

Nie przewiduje się wycinki drzew.  

9. WARUNKI OCHRONY P.POŻ. 

Przeprowadzone prace należy przeprowadzić w sposób zapewniający właściwą 

ognioodporność wszystkich wymaganych elementów budynku.  

Istniejące skrzydło budynku Ruchu Drogowego kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i 

sposób użytkowania jako obiekt użyteczności publicznej. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III - 

budynki przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób, nie będących ich 

stałymi użytkownikami, a nie przeznaczonych do użytkowania przez ludzi o ograniczonej 

zdolności poruszania się. Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N) – 

maksymalna wysokość budynku wynosi 7,57m. Budynek zakwalifikowano do klasy 

odporności pożarowej „D”.  

Ponadto elewacja północno wschodnia budynku zlokalizowana jest częściowo na odcinku 

około 2m bezpośrednio przy granicy, zatem celem zapewnienia właściwej ochrony 

przeciwpożarowej przedmiotowego budynku zastosowano docieplenie wełną mineralną 

(skalną) grubości 12cm w klasie odporności reakcji na ogień A1 (np. Rockwool Frontmax 35 

lub równoważne) wraz z pasami pionowymi elewacji przylegających prostopadle na 

szerokości 200cm. 

W pozostałym zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz dróg ewakuacyjnych 

planowana termomodernizacja budynku nie wprowadza się zmian w stosunku do stanu 

istniejącego. 

10. WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN 

Nie przewiduje się usuwania jakiegokolwiek drzewostanu.  

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI 

Inwestycja nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

 

 



 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Realizacja inwestycji powinna być wykonywana pod nadzorem osób posiadających 

stosowne uprawnienia. 

 Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji oraz w trakcie jej trwania powinien 

sprawdzać wymiary stanu istniejącego w stosunku do projektu. Wszelkie zmiany w 

stosunku do projektu, oraz wyroby budowlane wybierane do zastosowania przez 

wykonawcę podlegają akceptacji Projektanta.  

 Wszystkie zastosowane systemy muszą być kompletne z punktu widzenia technologii i 

celu zastosowania. Nie wolno zastępować produktu będącego elementem składowym 

systemu produktem innego producenta, chyba, że jest to dopuszczone w instrukcji 

stosowania producenta systemu. 

 Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i 

dystrybutorzy. Należy stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane- 

jednolity tekst ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 290) z późniejszymi 

zmianami.  

 Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” i zgodnie z 

zasadami BHP. 

 W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się 

zastosowanie innych produktów nie gorszych niż zaproponowane. 

 Każde urządzenie powinno posiadać znak bezpieczeństwa.  

 Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń zaleca się wykonać 

po otrzymaniu danego urządzenia.  
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