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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE

I.1. Wstęp

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

Nazwa zadania: Termomodernizacja i  przebudowa budynku Komisariatu Policji  w Kobiernicach
przy ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie instalacji
wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu.

1.2.  Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem  robót  jest  zagospodarowanie  terenu  wokół  budynku  Komisariatu  Policji
w Kobiernicach, a w szczególności:

– demontaż  fragmentu  istniejącego  ogrodzenia  oraz  elementów  małej  architektury
(pozostałości po dawnym placu zabaw)

– wycinka drzew i  krzewów (w niezbędnym zakresie)

– montaż wiaty garażowej, czterostanowiskowej

– wykonanie miejsca składowania odpadów stałych, montaż osłony śmietnikowej

– wykonanie dwóch studni chłonnych

– montaż agregatu prądotwórczego

– wykonanie utwardzeń terenu przy budynku (dojazdów, dojść, miejsc parkingowych, placu na
składowanie odpadów, utwardzenia pod agregat)

– ogrodzenie terenu wraz z wykonaniem bramy wjazdowej

– wykonanie nasadzeń zastępczych, trawników.
Sposób wykonania i odbioru poszczególnych robót  związanych z wycinką, nasadzeniami zieleni
oraz wykonaniem elementów instalacji zewnętrznych został opisany w branżowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

1.3. Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestowaną nieruchomość
powierzchnia inwestowanego terenu – 1078,0 m2

powierzchnia zabudowy - 231,4 m2

nawierzchnia utwardzone – 543,8 m2

nawierzchnia nieutwardzone – 302,8 m2

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przed przystąpieniem do robót należy:

– oznakować teren budowy oraz zapewnić wjazdy;
– wydzielić i oznakować przejścia do budynku;
– wydzielić miejsca składowania demontowanych elementów;
– zabezpieczyć dojścia do budynku w sąsiedztwie prowadzonych prac.

1.5. Informacje o terenie budowy
Na terenie budowy istnieje możliwość podłączenia do istniejących instalacji sanitarnych w budynku.
Pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy będzie odbywał się z osobnej tablicy rozdzielczej
podłączonej do istniejącej  instalacji  (miejsce podłączenia ustali  Inwestor w porozumieniu z ZE).
Można ustawić zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio z Inwestorem. Roboty należy
prowadzić w sposób nie naruszający interesów osób trzecich.
Ponadto należy uwzględnić uwagi zawarte w p.1.4.
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1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien
zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.  Istniejące  w  terenie  instalacje  naziemne  i
podziemne,  np.  kable,  rurociągi,  sieci  itp.  lub  znaki  geodezyjne  powinny  być  szczegółowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcę, w oparciu o uzyskane informacje.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń  na  terenie
inwestycji, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora  Nadzoru  i  właściciela  instalacji  i  urządzeń,  jeśli  zostaną  przypadkowo  uszkodzone
w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach,
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy
nawierzchni  (przewidzianych  do  zachowania)  wykonawca  wymieni  na  własny  koszt  wraz
z wykonaniem warstw podbudowy.

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  nadmiernego  hałasu  i
innych  szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy
wykonywaniu robót budowlanych.

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  przepisów  w  zakresie  bezpieczeństwa
i higieny  pracy,  a  w  szczególności  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  załogi  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla
pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem
budowy),  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, zwanego  „planem  bioz",  na  podstawie
„Informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta.  „Plan
bioz" należy opracować zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy należy ogrodzić, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań:

– przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

– utrzymania porządku na placu budowy,

– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów
budowlanych,

– utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie
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wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;
1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni
dla  budowy  usytuowanej  przy  ulicy  wymagającej  odpowiednich  zabezpieczeń,  a także  uzyska
stosowne uzgodnienia.

1.13. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

• roboty rozbiórkowe
(Gr) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
(Kl) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
(Kat) 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
(Kat) 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

• roboty budowlane w zakresie układania chodników / nawierzchni utwardzonych
(Gr) 45000000-7 Roboty budowlane
(Kl) 45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
(Kat) 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
(Kat) 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(Kat) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
(Kat) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

• roboty budowlane w zakresie wznoszenia ogrodzeń
(Gr) 45000000-7 Roboty budowlane
(Kl) 45122700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
(Kat) 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

• roboty budowlane w zakresie montażu elementów gotowych
(Gr) 45000000-7 Roboty budowlane
(Kl) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(Kat) 45223821-7 Elementy gotowe

1.14. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności
z:  projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie  zezwolenie  techniczne - oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności
produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego
zastosowania i użycia.
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Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór  danych
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu,  a  także  informacje  o  podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych
(reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f)  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub  elementów
ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego
badania przemieszczeń i odkształceń.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego.  Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  0,00,  i  odbiorach  robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy
europejskie  (EN)"  hib  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami
działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór  częściowy (robót  budowlanych)  - nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego - formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też
„odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy
faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i uporządkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar  robót - to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych
w kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
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Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod  względem  ilości  i  wymogów jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia
robót.
Wspólny  Słownik  Zamówień - jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.   Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie.

I.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane
o właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  szczegółowe
informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do
realizacji  robót  -  właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,
certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą,  a  także  inne  prawnie  określone
dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i
urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów,  elementów  budowlanych  i  urządzeń
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i urządzenia
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały
wymaganiom  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane oraz  w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca,  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  elementy  budowlane,  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,  które  nie
uzyskają  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z
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placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić  Wykonawcy na wykorzystanie  materiałów lub
elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiałów  lub  elementów.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  materiały,  elementy  budowlane  lub
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną
i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
eżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie

materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor  Nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje
odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  materiał  (element
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

I.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest  zobowiązany do używania takiego sprzętu,  jaki  nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku
odpowiednich  ustaleń  w  specyfikacjach  technicznych  niezbędna  jest  akceptacja  sprzętu  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego
użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą
być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  niedopuszczone do realizacji
robót.

I.4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki  transportu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  specyfikacji
technicznej,  jeżeli  gabaryty  lub  masy  elementów  konstrukcyjnych  lub  urządzeń  wyposażenia
wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują
uszkodzeń  przewożonych  materiałów  i  elementów,  (szczególnie  wielkogabarytowych)  oraz
urządzeń.
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Powinny
zapewnić prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego  ustalonych
w specyfikacjach  technicznych;  przy  braku  takich  ustaleń  środki  te  Wykonawca  uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

I.5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych, projektem
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie  wysokości  wszystkich
elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Następstwa  błędu
popełnionego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  elementów  obiektu  i  wyznaczeniu  robót  będą
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie  z  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  nie
zwalniaDecyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  lub  zarządzającego  dotyczące  akceptacji
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót,  wyboru sprzętu i innych ustaleń
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  brał  pod  uwagę  wyniki  badań  materiałów  i  robót,
uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca  zapewni  uprawnionego  geodetę,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez
Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa
się z części opisowej i graficznej.

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. wielkość  potrzeb  i  ich  rodzaj  w  zakresie  powierzchni  administracyjnej,  socjalnej,

magazynowej  zadaszonej  oraz  składowisk,  ewentualne  zorganizowanie  produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3. sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia

i in.
4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8. warunki i  miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a  także zasady gromadzenia

i usuwania odpadów z placu budowy,
9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2. usytuowanie  obiektów  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3. drogi dojazdowe,
4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów

odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5. rozmieszczenie  pomocniczego  sprzętu  gaśniczego,  hydrantów,  przeciwpożarowych

zbiorników wodnych itp.
5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1. szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
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2. metody i  systemy wykonania  robót  z  uwzględnieniem środków realizacji,  jak:  materiały,
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6. instrukcje montażowe i bhp,
7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.4. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie
wszystkich  nowo  projektowanych  elementów  zagospodarowania  terenu  przez  uprawnionego
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją
projektową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  stałych
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Należy  podać,  że  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego
uporządkowania  terenu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony
przepisami administracyjnymi o porządku.

I.6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli Jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni
odpowiedni  system kontroli  oraz możliwość pobierania próbek i  badania materiałów i robót.  Do
obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
lub zarządzającemu realizacją umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO, jest zobowiązany do opracowania programu
i planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu.  Wykonawca  będzie  prowadził
pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą,  że  roboty  wykonano
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. W  przypadku,  kiedy  rodzaj  i  ilość  badania  zostały  określone  w szczegółowych
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli  Wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  cenie
dokonywania ich inspekcji.
W przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę wykonania  badań  do specjalistycznego  laboratorium,
Inspektor  Nadzoru  może  wymagać  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2. Pobieranie próbek                                      
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami
badań jak  najszybciej,  nie  później  jednak niż  w terminie  określonym w Programie zapewnienia
jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest  uprawniony do dokonywania kontroli  pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w
tych czynnościach.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem
budowlanym,

• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• operaty geodezyjne w niezbędnym zakresie,
• książkę obmiarów robót,
• certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub

aprobaty  techniczne,  protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych
organów.

I.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Znaczenie  oraz  ogólne  zasady  przedmiaru,  obmiaru  robót  i  prowadzenia
książki obmiaru.

Podział  przedmiaru  robót  należy  opracować  według  systematyki  ustalonej  indywidualnie  dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających
normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe
odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne  zasady obmiaru  robót dotyczą  umów z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  wykonawcy
(decyzje o prowadzeniu księgi obmiaru uzależnia się od rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robót
będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i
specyfikacją  techniczną,  w  jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek
błąd  lub  opuszczenie  (przeoczenie)  w  ilościach  podanym  w przedmiarze  lub  w  specyfikacji
technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Korekta
ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia
Wykonawcy  i  akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  po  porozumieniu
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z Zamawiającym,  jeżeli  zawarta  umowa  o wykonaniu  robót  nie  stanowi  inaczej.  Obmiaru
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i
podawane w [m]. Jeżeli  szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy
podawaniu  długości,  objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch  znaków  po
przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie
przez cały okres trwania robót.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót,  wymagają  akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

I.8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót
zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po  okresie  rękojmi,  odbiór
ostateczny (pogwarancyjny).  Ponadto  występują  następujące  odbiory:  przewodów kominowych,
instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  rozruch  technologiczny.  Zasady  odbiorów  robót  może
określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji
i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, powinny obejmować
w szczególności (w niezbędnym zakresie):

– przewody kominowe,
– instalacje  wewnętrzne  w  obiekcie  budowlanym  i  zewnętrzne  na  działce  budowlanej:

kanalizacyjne,  wodociągowe,  przeciwpożarowe,  gazowe,  grzewcze,  wentylacyjne,
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klimatyzacyjne,  elektroenergetyczne  i  oświetleniowe,  sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,

– urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
Przy  dokonywaniu  badań,  prób  i  odbiorów  należy  uwzględniać  zasady  odbioru  zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w „  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót"
lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór  etapowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  robót  stanowiących  z  reguły  całość
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje
się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.5. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które
ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W  czasie  odbioru  końcowego  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych
robót  uzupełniających i  poprawkowych,  a  także z wynikami  odbiorów przewodów kominowych,
instalacji,  urządzeń  technicznych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających.  Komisja  może  przerwać  swoje
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (z  uwzględnieniem  tolerancji)  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  umowie  lub
kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór
„po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d)  dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz  potwierdzenia  
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po  okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
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• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian
w dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej
obiektu  budowlanego.  Zgodnie  z  ustawą  Prawo budowlane w  skład  dokumentacji
powykonawczej obiektu wchodzą m.in.(w niezbędnym zakresie):

1. pozwolenie  na  budowę  /  zgłoszenie  robót  budowlanych,  projekt  budowlany,  projekt
wykonawczy  i  inne  projekty,  przedmiar  robót,  pozwolenie  na  użytkowanie,  decyzja
o warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu/wypis  z  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji

budowy,
4. dziennik montażu (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony,
5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń

technicznych oraz windy, podnośnika, platformy oraz przewodów kominowych,
8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

11. oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy  a  także  -  w  razie
korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu,

c) o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności)  oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"
dla materiałów i urządzeń,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
14. karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie
opracowań,  ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  one  być  włączone
do dokumentacji powykonawczej.

• Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  instrukcji
obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wymóg  ten  powinien  być  uwzględniony  w  umowie
na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury  rozruchu,  zasady  ew.  regulacji,  zasady  eksploatacji,  instrukcje  wyłączania

z eksploatacji
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8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami

i wykazami  części  zamiennych,  nazwami  smarów  i  innych  niezbędnych  informacji  dla
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być
podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować  następujące
dokumenty (w niezbędnym zakresie):

1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego
z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  /  zgłoszenia  robót
budowlanych,  doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu budowy,  a także -
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany,  projekt
wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi
w  trakcie  wykonania  robót,  potwierdzone  przez  projektanta  i  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6. wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty

na  znak  bezpieczeństwa,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  inwestycji  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

I.9. Rozliczenie robót

Zależnie  od  sposobu  zawarcia  umowy  zależy  czy  rozliczanie  robót  podstawowych  będzie
dokonane  w  systemie  przedmiarowym  czy  ryczałtowym  oraz  zasady  płatności
za  wykonane  roboty.  Należy  także  określić  sposób  rozliczania  robót  tymczasowych  np.
odwodnienia  wykopów,  tymczasowe  przekładanie  instalacji  na  placu  budowy,  rusztowania
i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia  za  wykonane  roboty  dokonywane  będą  na  podstawie  świadectw  płatności
wystawionych  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Przejściowe  świadectwa  płatności  są  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

I.10. Przepisy związane 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi
zmianami)

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
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z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 26.06.2002r.  w sprawie dziennika budowy

montażu i  rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

– „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,
Warszawa 1997

– Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016r..poz. 1570).

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                   

II.1. CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe w zakresie elementów zewnętrznych

1.1 WSTĘP

1.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych,  zewnętrznych  związanych  z  wykonaniem
zagospodarowania terenu przy budynku komisariatu policji przy ul. Żywieckej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)
  (Gr)    45100000-8     (Op) Przygotowanie terenu pod budowę
  (Kl)     45110000-1     (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
  (Kat)   45111100-9     (Op) Roboty w zakresie burzenia 
  (Kat)   45111300-1     (Op) Roboty rozbiórkowe

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  demontażowych,  wyburzeniowych  i  rozbiórkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Prace te obejmują:

– wyburzenie / rozkucie schodów  zewnętrznych przy istniejącym budynku komisariatu wraz
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zbalustradami
– rozbiórka fragmentu istniejącego ogrodzenia
– rozbiórka  gragmentu  utwardzenia  terenu  z  płyt  betonowych  (chodnikowych)  –

zlokalizowanego przed wejściem głownym do budynku.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIAŁY
1.2.1. Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w „Wymaganiach ogólnych” pkt. I.2.

1.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- nie występują

1.3. SPRZĘT
1.3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.3.

1.3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

– młotami wyburzeniowymi,
– młotami kującymi,
– odkurzaczem przemysłowym,
– wyciągiem  budowlanym  do  pionowego  transportu  odpadów  lub  innym  urządzeniem

o odobnym zastosowaniu,
– lejami zrzutowymi,
– samochodami do wywozu odpadów, 
– kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
– rusztowaniami,
– drobnym sprzętem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT
1.4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.4. specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Transport materiałów
Odpady  należy  przewozić  zabezpieczone  tak,  aby  nie  wypadały  w  trakcie  transportu  i  nie
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

1.5. WYKONANIE ROBÓT
1.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. I.5.

1.5.2. Warunki prowadzenia robót rozbiórkowych
Teren  robót  rozbiórkowych  należy  wygrodzić  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Na  czas
prowadzenia  prac  rozbiórkowych należy uniemożliwić  wejście  do strefy niebezpiecznej  osobom
postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i taśm ostrzegawczych. Roboty rozbiórkowe
można rozpocząć tylko pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie prace należy wykonywać ręcznie niewielkimi fragmentami z równoczesnym usuwaniem
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gruzu.
Przed przystąpieniem do robót należy przebudować lub zabezpieczyć kolidujące instalacje.
Grupa robotników, która ma dokonać rozbiórki  powinna zapoznać się  z  przepisami BHP
obowiązującymi przy tego rodzaju robotach. W szczególności należy przestrzegać następujących
warunków: 

– robotnicy muszą być zaopatrzeni w odzież ochronną: odpowiednie obuwie, hełmy, rękawice,
okulary ochronne

– narzędzia ręczne muszą być odpowiednio mocno osadzone na gładkich trzonkach
– nie można nawiązywać się linami zabezpieczającymi do elementów, które nie gwarantują

odpowiedniej stateczności
– w  przypadku,  gdy  któryś  z  elementów  konstrukcyjnych  w  trakcie  rozbiórki  może  ulec

zniszczeniu należy go uprzednio wzmocnić
– podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty na wysokości należy wstrzymać
– gruz należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe
– prowadzenie  robót  rozbiórkowych  po  zmroku  lub  przy  sztucznym  oświetleniu  jest

zabronione
– przy  pracy  z  narzędziami  elektrycznymi  należy  pamiętać  o  zabezpieczeniu  przed

porażeniem prądem elektrycznym

Zabrania  się  wykonywania  robót  rozbiórkowych  na  zewnątrz  obiektu  w  czasie  występowania
opadów, burzy czy silnych wiatrów.
Teren rozbiórki należy uporządkować.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. I.6.
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.
Na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

1.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. I.7. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

– 1 m³ rozebranych elementów oraz wywozu i utylizacji odpadów.

1.8. ODBIÓR ROBÓT
1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. I.8.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstaw płatności  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt.  I.9.
specyfikacji technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą Specyfikacją
Techniczną:

– wyznaczenie zakresu prac,
– oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
– przeprowadzenie demontażu,
– rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
– oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
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– przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
– selektywne złożenie odpadów w kontenerach,
– zasypanie pozostałych po rozbiórce wykopów.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
– załadunek odpadów,
– zabezpieczenie ładunku,
– przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
– utylizację odpadów.

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001r.  w  sprawie  katalogu

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

II.2. CPV  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty
ziemne - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2.1. WSTĘP
2.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wytyczeniem  chodników  ,  dróg  wewnętrznych  i  ich
punktów wysokościowych.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  2.1.1  w  ramach  prac  związanych
z zagsopodarowanime  terenu  przy  budynku  komisariatu  policji  przy  ul.  Żywieckiej  6,
w Kobiernicach.

2.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i  mającymi na celu wytyczenie utwadzeń terenu na
inwestowanej działce oraz określenia położenia obiektów inżynierskich.

2.1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych
wchodzą:
a)    sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  
i punktów wysokościowych,
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e)    zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
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w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.4. Określenia podstawowe
2.1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.

2.2. MATERIAŁY
2.2.1. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w sąsiedztwie  punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów  utrwalanych  w  istniejącej  nawierzchni  bolce  stalowe
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05  „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój
prostokątny.

2.3. SPRZĘT
2.3.1. Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  następujący
sprzęt:

– teodolity lub tachimetry,
– niwelatory,
– dalmierze,
– tyczki,
– łaty,
– taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

2.4. TRANSPORT
2.4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

2.5. WYKONANIE ROBÓT
2.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do
7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są
zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne
terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien
powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające
z różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,
akceptowane  przez  Inspektora,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie
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powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów pomiarowych  i  ich  oznaczeń
w czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną
zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.
2.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów
pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.
Rzędne reperów roboczych należy  określać  z  taką dokładnością,  aby średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu był  mniejszy od 4 mm/km,  stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
2.5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg.
Rzędne niwelety punktów osi  trasy należy wyznaczyć  z dokładnością  do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.1.
Usunięcie  pali  z  osi  trasy jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
2.5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót  i  w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów
głębszych  niż  1  metr.  Odległość  między  palikami  lub  wiechami  należy  dostosować  do
ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
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Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7).

2.7. OBMIAR ROBÓT
2.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

2.8. ODBIÓR ROBÓT
2.8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców
i dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

– sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
– wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
• Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

II.3. CPV 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby – zdjęcie  warstwy humusu

3.1. WSTĘP
3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, przy budynku 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

 (Gr)    45000000-7   (Op) Roboty budowlane
 (Kl)    45200000-9   (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
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budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

 (Kat)   45111291-4    (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 (Kat)   45112000-5    (Op) Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  3.1.1  w  ramach  prac  związanych
z zagospodarowaniem  terenu  przy  budynku  komisariatu  policji  przy  ul.  Żywieckiej  6,
w Kobiernicach.

3.2. MATERIAŁY
Nie występują materiały konieczne do wykonania robót.

3.3. SPRZĘT
3.3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

– równiarki,
– spycharki,
– łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
– koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą

zastosowania takiego sprzętu.

3.4. TRANSPORT
3.4.1. Transport humusu i darniny
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych
i przeznaczenia humusu.

3.5. WYKONANIE ROBÓT
3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Teren pod budowę drogi  w pasie robót  ziemnych,  w miejscach dokopów i  w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.
3.5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp,  zakładaniu trawników,  sadzeniu drzew i  krzewów oraz do innych czynności  określonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie
ze wskazaniami Inspektora.
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach,  gdy zastosowanie  maszyn nie  jest  wystarczające dla prawidłowego
wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna
grubość warstwy humusu,  sąsiedztwo budowli),  należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubość zdejmowanej  warstwy humusu  jest  zależna od głębokości  jego zalegania,  wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny
być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,
a także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie  intensywnych
opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć  zanieczyszczenia  gliną  lub  innym  gruntem
nieorganicznym.
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3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.6.
3.6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

3.7. OBMIAR ROBÓT
3.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

3.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  pkt I.8.

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

– zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład.

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

II.4. CPV  45233000-9 Roboty  w  zakresie  korytowania  wraz  z  profilowaniem
i zagęszczaniem podłoża

4.1. WSTĘP
4.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
gruntowego w ramach prac związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy budynku
komisariatu policji przy ul. Żywieckiej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

 (Gr)    45000000-7   (Op) Roboty budowlane
 (Kl)    45200000-9   (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

 (Kat)   45233000-9  (Op) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2. MATERIAŁY
Nie występują.

4.3. SPRZĘT
4.3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

– koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
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– walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4.4. TRANSPORT
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być  ponadto  dostosowana do wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

4.5. WYKONANIE ROBÓT
4.5.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoża, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
4.5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i  w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj  sprzętu,  a  w szczególności  jego moc należy  dostosować do rodzaju  gruntu,  w  którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji  projektowej  i  SST,  tj.  wbudowany w nasyp  lub  odwieziony na  odkład  w miejsce
wskazane przez Inspektora.
4.5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy.
Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:

Strefa Innych dróg
korpusu Ruch ciężki Ruch mniejszy
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i bardzo ciężki od ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie
badania  zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 . Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej
z tolerancją od -20% do +10%.
4.5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.6.1. Badania w czasie robót
4.6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica.

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100

m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100

m dla pozostałych dróg
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

4.6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm i -5 cm.
4.6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i  profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
4.6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją  0,5%.
4.6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
4.6.1.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
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4.6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12  nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy.
Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].  Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
4.6.2.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w  punkcie  6  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

4.7. OBMIAR ROBÓT
4.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

4.8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
4.Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
– załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub

nasyp,
– profilowanie dna koryta lub podłoża,
– zagęszczenie,
– utrzymanie koryta lub podłoża,
– przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.
–

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN  1097-5:2008  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

II.5. CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

5.1. WSTĘP
5.1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
powierzchni utwardzonych, z kostki  betonowej  oraz z płyt  ażurowych przy budynku komisariatu
policji przy ul. Żywieckiej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

 (Gr)    45000000-7   (Op) Roboty budowlane
 (Kl)    45200000-9   (Op) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

 (Kat)   45111291-4    (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 (Kat)   45112000-5    (Op) Roboty w zakresie usuwania gleby
 (Kat)   45233222-1    (Op) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

5.1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1.

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

– wyrób – produkt wykonany jako odrębna całość, spełniająca określone funkcje
– kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale
w fazie produkcji

– krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych
od jezdni

– obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

5.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja techniczna,  obejmuje wszystkie czynności  umożliwiające i
mające na celu wykonanie lub odtworzenie projektowanych nawierzchni  utwardzonych - dojść,
dojazdów  miejsc  postojowych,  chodników  okapowych  przy  budynku  komisariatu,  do  których
wykonania  zostały  użyte  materiały  i  wyroby  odpowiadające  wymaganiom  norm  lub  aprobat
technicznych.

5.2. MATERIAŁY
5.2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt I.2.

5.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
• Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika / opaski wokół budynku stosuje się betonową kostkę brukową
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o grubości 60 mm, do wykonania nawierzchni jezdnych, parkingów – betonową kostkę brukową
o grubości 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

– na długości – 3 mm,
– na szerokości – 3 mm,
– na grubości – 5 mm.

Kolory  kostek  produkowanych  aktualnie  standardowo  w  kraju  to:  szary,  ceglany,  klinkierowy,
grafitowy i brązowy. Planuje się zastosowanie kostki w kolorze grafitowym i szarym. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych                  

  L.p.                                   Cechy Wartość

   1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

   2.   Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

   3.   Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

 brak

5

20

   4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie więcej niż

4

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej
niż  „32,5”.  Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien  odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].
Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne.

• Betonowa płyta ażurowa - wymagania
Prefabrykowane  płyty  ażurowe  powinny  mieć  wymiary  zgodne  z  ustaleniem  dokumentacji
projektowej, np. 60×40×10 cm. Typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki.
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Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne
wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm.
Beton,  z  którego  wykonana  jest  płyta,  powinien  spełniać  wymagania  dla  klasy  wytrzymałości
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].
Krawędzie  płyt  powinny być  proste i  wzajemnie  równoległe.  Dopuszczalne są drobne odpryski
i wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2
szt.  na 1 m płyty,  przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi
powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty.
Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości.
Odchyłka  od  wymiarów nominalnych powinna  wynosić:  długości  ±  3  mm,  szerokości  ±  3  mm,
grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150.
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią
jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.

• Beton na ławę
Beton  na  ławę  z  oporem  pod  obrzeża  powinien  być  klasy  C  10/15.  Beton  powinien  być
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

• Obrzeża / krawężniki betonowe
Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach: 15x30, 12x25, 8x30 cm.
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250:

– nasiąkliwość ≤ 5%,
– beton klasy B-25,
– przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,
– mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.

Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako  pozostałości  po  pęcherzykach  powietrza  i  po  wodzie.,  których  głębokość  nie  może
przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie
styków montażowych powinny być bez szczerb.
Do  partii  obrzeży  sprowadzonej  przez  Wykonawcę  dołączone  powinno  być  świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Do  badań  należy  wybrać  8  sztuk  obrzeży.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy
przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń
występujących na powierzchni i krawędziach elementu. Pomiar długości i  głębokości uszkodzeń
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
PN-80/B-1002. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokładnością
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych
w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu
może  zmienić  sposób  pobierania  próbek  lub  poszerzyć  zakres  kontroli  obrzeży  o  inny  rodzaj
badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.

• Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2. Właściwości kruszywa

Lp.
               Wyszczególnienie
                  właściwości   

       Wymagania
        Badania
         według     Kruszywa łamane

          Podbudowa

Zasadnicza Pomocnicz

                              strona 30



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach Kobiernice, ul. Żywiecka 6, dz. nr 463/12, 4912/4 STWiOR - PZT

a

  1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075
mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12  PN-B-06714-15 [3]

  2. Zawartość nadziarna, % (m/m), nie
więcej niż

      5        10  PN-B-06714-15 [3]

  3. Zawartość ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

     35        40  PN-B-06714-16 [4]

  4. Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej niż

      1        1 PN-B-04481 [1]

  5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70  BN-64/8931-01 [26]

  6. Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej   
liczby obrotów, nie więcej niż

      35

      50

      30

      35

PN-B-06714-42 [12]

  7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż         3         5 PN-B-06714-18 [6]

  8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25

cyklach zamrażania, %(m/m), nie

więcej niż        5        10

PN-B-06714-19 [7]

  9. Zawartość związków siarki w

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niż

      1         1

PN-B-06714-28 [9]

 10. Wskaźnik nośności wnoś mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

       80

       60    

     120

        -  

PN-S-06102[21]

• Warstwa odsączająca
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania:

– wodoprzepuszczalność  –  wartość  współczynnika  filtracji  „k”  powinna  być  większa  od
8m/dobę,

– zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnostości U > 5 ,
– szczelność, określoną zależnością: D15/d85 < 5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża

– wskaźnik piaskowy WP > 35,
– laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %.

Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: piasek zgodny z PNB
11113:1996:2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej
według PN-88/B-04481 metodą I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotności: - 20% +10% wartości
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wilgotności optymalnej.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia,
a mianowicie:

– wskaźnik zagęszczenia Is > 0,97 dla chodników,
– wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 dla KR1,
– wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i więcej z obciążenia płytą VSS, 30∅

cm,
– stosunek modułów E2/E1 = Io < 2,2.

• Podbudowa z kruszywa łamanego
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne,
bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez  domieszek  gliny.  Warstwę  podbudowy  należy  wykonać
w zależności  od  typu  konstrukcji  nawierzchni  z  kruszywa  łamanego  niesortowanego  0/63  mm
o uziarnieniu ciągłym.
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm. I.
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2:

E2>=140MPa,
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek:

E2/E1 =< 2.2
Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru:

E1,E2 = 3Δp/4Δs x D

gdzie: D średnica płyty w mm
Δp - różnica nacisków kPa
Δs - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków Δp w mm.

5.3. SPRZĘT
5.3.1. Wymagania ogólne
5.3.1.1 Układanie kostki brukowej.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.3.
Roboty wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

5.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.4.
Wyroby  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta.
Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
Transport obrzeży
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny
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być  zabezpieczone  w czasie  transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. WYKONANIE ROBÓT
5.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.5.

5.5.2. Koryto pod chodnik okapowy / nawierzchnie jezdne
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi i  poprzecznymi.  Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97
według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥  35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami  wynosiły  od 2  do 3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm wyżej  od projektowanej
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania
nawierzchni chodnika.
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną
z tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Nawierzchnia utwardzona z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -
może być zaraz oddana do użytkowania.

5.5.5. Ustawienie obrzeży, krawężników
Obrzeża i krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu
Wysokość obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5÷6 cm.
Niweleta  obrzeży  /  krawężników  powinna  być  zgodna  z  projektowaną  niweletą  ciągu
komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża
należy ubić.  Spoiny  nie  powinny przekraczać szerokości  1  cm.  Spoiny przed zalaniem należy
oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.6.1. Wymagania ogólne
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli  obejmujący personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań
i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

5.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.

5.6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową
i odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

– głębokości koryta:
– o szerokości do 3 m – 1 cm,
– o szerokości powyżej 3 m – 2 cm,

– szerokości koryta – 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i  wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt I.5. ST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt I.5. niniejszej
ST:

– pomierzenie szerokości spoin,
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
– sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

5.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni utwardzonej
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego utwardzenia i  w miejscach wątpliwych,  jednak nie rzadziej  niż raz na 50 m
chodnika / drogi. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji,  biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą
przekraczać3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na każde 150 do 300 m2  nawierzchni utwardzonej i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą: 0,3%.

5.6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzeży
Sprawdzeniu podlega:

– odchylenie linii obrzeży w planie – max. odchylenie może wynosić 1 cm (na każde 100 m ),
– odchylenie niwelety - max. 1 cm (na każde 100 m),
– równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą ≤ 1 cm przy przyłożeniu

łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
– dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).
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5.6.6. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:

– Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  e  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

– Deklarację zgodności  lub certyfikat  zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów,  dla których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte
certyfikacją określoną wyżej

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

5.6.7. Badania w czasie odbioru
Badania  podłoża   powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich
wymagań a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)

– stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
– jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podłoża przez sprawdzenie:

– równości płaszczyzny poziomej przy użyciu dwumetrowej łaty,  przykładanej w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 1 mm.

– odchylenia powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm długości
łaty i 2 mm na całej długości lub szerokości wnęki.

Na  etapie  oceny  jakości  wbudowywanej  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podano  wartości
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględniono: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek,
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy chyba, że w konkretnym
przypadku podano inaczej. 
Do  oceny  jakości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  mogą  posłużyć  wyniki  badań  wykonanych
w ramach zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21. 
Wszystkie  właściwości  materiałów  składowych  oraz  wyprodukowanej  mieszanki  mineralno-
asfaltowej powinny być zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych
odchyłek. 
Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak
i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie
warstwy  asfaltowej).  Wyjątkowo  dopuszcza  się  badania  próbek  pobranych  z  wykonanej
nawierzchni  (kompletnie  wykonanej  warstwy).  W  takim  przypadku  Wykonawca  zaproponuje
procedurę pobrania próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z Inspektorem Nadzoru.

5.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.7.
Jednostką  obmiarową  wykonanego  chodnika,  nawierzchni  utwardzonej  z  betonowej  kostki
brukowej / płyt ażurowych jest m2 (metr kwadratowy), wykonanie ławy, obrzeży mb (metr bieżący).

5.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt I.6. dały
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wyniki pozytywne.

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.9.
Cena wykonania  1 m2 nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  /  z  płyt  ażurowych,  oraz 1mb
obrzeża / krawężnika betonowego obejmuje:
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6, cm, układanej na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypełnione piaskiem i zawiera:

– roboty przygotowawcze i pomiarowe,
– rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej gr.4 cm wraz z jej

przygotowaniem,
– zagęszczenie podsypki wibratorem,
– wyrównanie warstwy pod szablonem,
– ułożenie obrzeży na betonie,
– ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach,
– ubicie kostki wibratorem,
– wymiana kostek popękanych przy ubijaniu,
– wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
– uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 206+A1:2016-1 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

II.6. CVP 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

6.1. WSTĘP.

6.1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  związanych z wykonaniem ogrodzenia  terenu przy komisariacie  policji  przy
ul. Żywieckiej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

 (Gr) 45000000-7  (Op) Roboty budowlane
 (Kl) 45122700-2  (Op) Roboty w zakresie kształtowania terenu
 (Kat) 45342000-6  (Op) Wznoszenie ogrodzeń   

6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1.

6.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem  i  odbiorem  ogrodzenia terenu inwestycji i związane jest z:
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-  wykonaniem  ogrodzenia  z  paneli  ogrodzeniowych,  mocowanymi  na  słupkach  stalowych
kotwionych w betonowych fundamentach, z bramą przesuwną.

6.1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6.1.5.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w pkt I.5.

6.2. MATERIAŁY
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w "Wymaganiach ogólych" pkt. I.2.

6.2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, objętych niniejszą SST, są :

– panele z siatki zgrzewanej siatka systemowa h=1730mm,  pręty pionowe ø5mm, poziome
ø8mm, w rozstawie 50x200mm

– słupki stalowe -  systemowe z profili zamkniętych o wymiarach 60x40mm 
– materiały do wykonania fundamentów betonowych,  z betonu C12/15, „na mokro” - wymiar

fundamentu: 35x35x120cm, 
– brama przesuwna, o wymiarach 153 x 539 cm, wykonana z profili stalowych zamkniętych,

z napędem elektrycznym, 
Elementy  ogrodzenia  powinny  być  ocynkowane  i  wykończone  powłoką  poliestrowa  w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7016);
6.2.3. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzenia winny  być  wykonane  z ocynkowanych rur zgodnie z dokumentacją
projektową.
6.2.3.1 Wymagania dla rur
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające
z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:

– długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
– długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3m

z naddatkiem  5mm  na   każde  cięcie  i  z  dopuszczalną  odchyłką  dla  całej  długości
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza
1,5mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez obowiązujące normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu
uzgodnionym ze składającym zamówienie.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali
i numer wytopu.
6.2.3.2. Wymagania dla drutu spawalniczego
Jeżeli  dokumentacja  projektowa,  SST lub inspektor  Nadzoru przewiduje  wykonanie  spawanych
połączeń elementów  ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełnia wymagania obowiązującej
normy odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego
przez Inspektora  Nadzoru.
Średnica drutu powinna wynosi połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm gdy
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elementy łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna by czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.

Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosi :

Średnica drutu, mm  Wytrzymałość na rozciąganie

od 1,2 do 1,6 od 750 do 1200 MPa

od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powyżej 3,0 od 450 do 900 MPa

Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składa
się z jednego  odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg drutu powinien być
związany miękkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składa się z
jednego odcinka o regularnych i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i  ściśle na całej
szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch
miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i
prętów nie powinna przekracza 50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna
mieć przywieszkę co najmniej  z danymi:  nazw wytwórcy,  oznaczeniem wyrobu,  numerem partii
drutu (prętów), mas netto, potwierdzeniem kontroli o jako ci wyrobu.
Do  każdej  partii  drutów  wytwórca  powinien  dostarczy  zaświadczenie,  w  którym  podane  są
następujące  wyniki  badań:  oględziny  zewnętrzne,  sprawdzenie  wymiarów,  sprawdzenie  składu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości drutu na rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu,
sprawdzenie kręgów drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z
norm .
Druty  i  pręty  powinny  by  przechowywane  w suchych  pomieszczeniach  wolnych  od  czynników
wywołujących  korozji.
6.2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewni sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż .
Przed wypełnieniem mieszanką betonową , deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, jeżeli  w dokumentacji  projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być C
12/15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom
obowiązującej normy. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement (cement portlandzki klasy 32,5), kruszywo, woda, domieszki stosowane do betonu powinny
spełniać wymagania obowiązujących norm.
Pręty  zbrojenia  mogą  być  stosowane  jeżeli  przewiduje  to  dokumentacja  projektowa,  SST  lub
wskazania Inspektora Nadzoru.
Pręty  zbrojenia  powinny  odpowiadać  obowiązującym  normom.  Stal  dostarczona  na  budowę
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek.
6.2.5. Brama przesuwna
Brama o konstrukcji  samonośnej. Konstrukcja bramy przesuwnej wykonana jest z wytrzymałych
kształtowników zamkniętych, która przymocowana jest do profilu nośnego.
Skrzydło zamocowane jest nad wjazdem na specjalnych ułożyskowanych wózkach. Wypełnienie
bramy stanowią kształtowniki stalowe o przekroju 25 x 25 mm.
Brama powinna być przystosowana do napędu elektromechanicznego.
Typowa brama przesuwna wykonywana jest w komplecie ze słupami do zabetonowania.
Elementy wchodzące w skład zestawu bramy:

– skrzydło bramy,
– słup prowadzący,
– słup najazdowy,
– wózki,
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– stopa rolkowa,
– zamek,
– listwa zębata pod napęd,
– listwa kolczasta.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
– powłoka cynkowa + farba proszkowa [ZN+RAL]=[DUPLEX]

Konstrukcja bramy:
– profil nośny – 120x120x5mm
– profil ramy – belka dolna 80x60mm, pozostałe 60x60x3,0mm
– profil słupa – słup najazdowy / prowadzący 120x120x3,0mm;

6.3. SPRZĘT
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.3.
6.3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie  ogrodzenia  wykonuje  się  w  zasadzie  ręcznie,  przy  użyciu  drobnego  sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy  przewozie,  załadunku,  wyładunku  i  wykonywaniu  ogrodzenia  można  stosować:  środki
transportu,  żurawie  samochodowe,  ew.  wiertnice  do  wykonywania  dołów  pod  słupki,  małe
betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki
do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

6.4. TRANSPORT
6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.4.

6.4.2. Transport materiałów
Siatkę metalową należy przewozi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Rury  stalowe  na  słupki  przewozić  można  dowolnymi  środkami  transportu.  W  przypadku
załadowania  na  środek  transportu  więcej  niż  jednej  partii  rur  należy  je  zabezpieczyć  przed
pomieszaniem.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozi w warunkach zabezpieczających wyroby przed
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomoc taśmy stalowej lub folii
termokurczliwej. Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed
korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

6.5. WYKONANIE ROBÓT
6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.5.
6.5.2. Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robót  ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należy :

– wykonanie dołów pod słupki,
– wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
– ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych),
– wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie przęseł ogrodzenia)
– wykonanie bram i furtek.

6.5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeżeli  dokumentacja projektowa  nie podaje inaczej,  to  doły pod słupki  powinny mieć wymiary
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w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 1,2 m.
Jeżeli dokumentacja proj. lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, następnie dokonać podziału odcinków prostych
na mniejsze odległości.
6.5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki oraz cokołów.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  podaje  inaczej,  to  słupki  mogą  być  osadzone
w betonie ułożonym w dołku.
Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem
i przysypane ziemią .
Słupek  należy  wstawić  w gotowy wykop  i  napełnić  otwór  mieszanką  betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć .
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie,
a jeżeli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10o C - po 14 dniach.
6.5.5. Ustawienie słupków
Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii
ogrodzenia,  a ich  wierzchołki  powinny  znajdować  się  na  jednakowej  wysokości.  Słupki  z  rur
powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od
15o należy  zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 
Słupki  do  siatki  ogrodzeniowej  powinny  być  przystosowane  do  umocowania  na  nich  linek
usztywniających  przez  posiadanie  odpowiednich  uszek  lub  otworów  do  zaczepów  i  haków
metalowych.  Słupki  końcowe,  narożne  i  bramowe  powinny  być  dodatkowo  przystosowane  do
umocowania do nich siatki.

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.6.

6.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyska  od  producentów  zaświadczenie
o jakości  (atesty)  oraz  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót
i przedstawi ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiałów, 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) należy :

– siatki ogrodzeniowe,
– liny stalowe,
– rury i kształtowniki na słupki,
– drut spawalniczy,
– pręty zbrojeniowe,

Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić  Wykonawca  należy  materiały  do
wykonania  fundamentów  betonowych  „na  mokro”.  Uwzględniając  nieskomplikowany  charakter
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót.

6.6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

– Sprawdzenie  powierzchni  od 5  do 10 badań z  wybranych losowo elementów w każdej
dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000; powierzchnię zbada nie uzbrojonym okiem;
do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów, itp.)
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– Sprawdzenie  wymiarów  elementów  przeprowadzić  uniwersalnymi  przyrządami
pomiarowymi  lub  sprawdzianami;  w  przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić
uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów.

6.6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać :

– zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
– prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
– poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
– poprawność ustawienia słupków,
– prawidłowość wykonania / montażu siatki ogrodzeniowej,
– poprawność wykonania bram i furtek, 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
– przed oględzinami, spoin i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej

strony)  należy  dokładnie  oczyścić  z  żużla,  zgorzeliny,  odprysków,  rdzy,  farb  i  innych
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,

– oględziny  złączy  należy  przeprowadzi  wizualnie  z  ewentualnym  użyciem  lupy
o powiększeniu  od  2  do  4  razy;  do  pomiarów  spoin  powinny  by  stosowane  wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

– w przypadkach  wątpliwych można zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  wytrzymałości
zmęczeniowej spoin

– złącza  o  wadach  większych  ni  dopuszczalne  powinny  by  naprawione  powtórnym
spawaniem.

6.6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie  elementy  lub  odcinki  ogrodzenia,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.7. OBMIAR ROBÓT
6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.7.
6.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami..

6.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentację  projektową  ,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt I.6.
dały wyniki pozytywne.

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt I.9.
6.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji  ogrodzenia oraz materiałów

pomocniczych,
– ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,
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– uporządkowanie terenu,
– przeprowadzenie bada i pomiarów kontrolnych.

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne
i reguły dla budynków 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN  ISO  3543:2004  Powłoki  metalowe  i  niemetalowe  -  Pomiar  grubości  -  Metoda  beta-
odbiciowa 
PN-EN  10210-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN  10210-2:2007  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne
warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN ISO 636:2016-02  Materiały dodatkowe do spawania - Pręty, druty i stopiwa do spawania
elektrodą  wolframową  w  osłonie  gazu  obojętnego  stali  niestopowych  i  drobnoziarnistych  -
Klasyfikacja
PN-EN  ISO  14171:2016-10  Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  elektrodowe  lite,  druty
elektrodowe  proszkowe  i  kombinacje  elektroda/topnik  do  spawania  łukiem  krytym  stali
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN  ISO  14341:2011  Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  elektrodowe  i  stopiwo  do
spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja 
PN-EN  ISO  14343:2010  Materiały  dodatkowe  do  spawania  -  Druty  elektrodowe,  taśmy
elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych - Klasyfikacja 
PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy
spawanych 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -
Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych  podłoży  stalowych  oraz  podłoży  stalowych  po  całkowitym  usunięciu  wcześniej
nałożonych powłok

II.7. CPV 45223821-7 Elementy gotowe

7.1.  WSTĘP.
7.1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z dostawą i montażem gotowych elementów zagospodarowanie przy budynku
komisariatu policji przy ul. Żywieckiej 6, w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa (Gr)        Klasa (Kl)       Kategoria (Kat)     Opis (Op)

 (Gr) 45000000-7  (Op) Roboty budowlane
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 (Kl) 45400000-1  (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 (Kat) 45223821-7  (Op) Elementy gotowe

7.1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.4.1.1

7.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót  oraz ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną   oraz  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru.

7.1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
dostawę i montaż takich elementów zagospodarowania jak:

– ławka,
– kosz na śmieci,
– osłony śmietnikowej,
– wiaty parkingowej;

7.2.  MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” I.2.
Wymienione w  punkcie 4.1.4 elementy stanowią wyroby gotowe, w kompletach przeznaczonych
do bezpośredniego montażu na budowie lub ustawienia w terenie.

– ławka – ławka betonowa, z siedziskiem drewnianym, bez oparcia, o wymiarach:  długość:
180 cm / wysokość siedziska: 44 cm / szerokość siedziska: 45 cm; mocowana do podłoża
zgodnie z instrukcją producenta;
materiały użyte do produkcji: 
– szybkowiażący cement portlandzki klasy 42,5 R, kruszywa płukane, piasek sortowany

(beton o wytrzymałości min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne
z normą europejską PN-EN 206-1.

– siedzisko – listwy z drewna grubości 4cm, malowane 2-krotnie lakierem do drewna, do
stosowania, na zewnątrz.

– kosz na śmieci –  kosz betonowy,  wykonany w technologii  betonu płukanego,  z fakturą
zewnętrzną granitu,  o wymiarach:  długość: 50 cm / szerokość 50 cm / wysokość 70 cm;
pojemność  90  litrów;  z  popielniczką;  mocowany  do  podłoża  zgodnie  z  instrukcją
producenta;
materiały użyte do produkcji: 
– szybkowiażący cement portlandzki klasy 42,5 R, kruszywa płukane, piasek sortowany

(beton o wytrzymałości min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne
z normą europejską PN-EN 206-1

– pojemnik / wkład – ze stali ocynkowanej.
Należy montować kosz i ławkę z tej samej serii produktów / jednego producenta – tak by
kolorystyka,  faktura, wykończenie elementów były takie same.

– osłona śmietnikowa – z wydzielonymi boksami na kontenery 240 litrów, z możliwościa
segregowania odpadów; o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych, zimnogiętych,
z wypełnineiem ścianek z blachy pełnej, z pokryciem dachu z blachy trapezowej / falistej,
o wymiarach: długość: 340 cm / szerokość 90 cm / wysokość 150 cm; osłona – piaskowana
i  malowana proszkowo na kolor  RAL 7016;  mocowana do podłoża zgodnie z instrukcją
producenta; karta katalogowa osłony została dołączona do dokumentacji projektowej;

– wiata parkingowa - przewiduje się montaż gotowej, czterostanowiskowej wiaty garażowej,
o wymiarach  5,9x11,0 m;  zakłada  się  montaż  wiaty  wykonanej  w  konstrukcji  stalowej  –
opartej  na  6 słupach  stalowych,  osadzonych  w  fundamentach  punktowych  wykonanych
z betonu C12/15; przekrycie wiaty – łukowe, jednospadowe, wykonane z transparentnego

                              strona 43



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach Kobiernice, ul. Żywiecka 6, dz. nr 463/12, 4912/4 STWiOR - PZT

poliwęglanu  komorowego  grubości  minimum  8 mm,  z  pełnym  orynnowaniem;  elementy
stalowe  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie  –  ocynkowane  ogniowo
i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (RAL 7016); kartę katalogową przykładowej
wiaty  załączono  do  dokumentacji  projektowej;  ostateczne  wymiary  elementów
konstrukcyjnych  oraz  szczegóły  montażu  wiaty  należy  przyjąć  według  wybranego
producenta / dostawcy;

  
7.3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”pkt I.3. Sprzęt używany
do robót montażowych elementów gotowych zagospodarowania terenu musi być zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

7.4.  TRANSPORT
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.4.
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  musi  się  odbywać  w  sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.

7.5.  WYKONANIE  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.5.
Roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu oraz rysunkiem projektu.

7.5.1   Wymagania  ogólne.
7.5.1.1 Zgodność z dokumentacją
Dostawy urządzeń  powinny być zgodne z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania
norm i określającą rodzaj. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie,  uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz są
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.
7.5.2  Zgodnie z dokumentacją należy dostarczyć i zamontować:

– ławka (szt. 1),
– kosz na śmieci (szt. 1),
– osłona śmietnikowa z 4 boksami (szt. 1),
– wiata parkingowa czetrostanowiskowa (szt. 1);

7.6.    KONTROLA  JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania  ogólne”  I.6.

7.7.    OBMIAR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. I.7.
Jednostką obmiarową jest komplet dostaw i prac montażowych.

7.8.    ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt I.8.
7.8.1   Badania  
Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7.9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt I.9.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

UWAGI KOŃCOWE.
1. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną.
2. Wszystkie materiały i produkty przyjęte w projekcie i przedmiarach powinny być w I gatunku.
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3. Dopuszcza  się  zastąpienie  podanych  w  projekcie  materiałów  i wyrobów  innymi
o parametrach  technicznych  i  użytkowych  nie  gorszych  niż  określone  w  projekcie,
zamienniki posiadać powinny wymagane w Polsce świadectwa i certyfikaty.              
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