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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

Nazwa zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach
przy ul. Zywieckiej 6 (ze zmiang sposobu uzytkowania lokali uzytkowych oraz wykonanie instalaciji
wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu.

1.2. Przedmiot i zakres roboét
Przedmiotem robdt jest zagospodarowanie terenu wokdt budynku Komisariatu Policji
w Kobiernicach, a w szczegdlnosci:
— demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia oraz elementéw matej architektury
(pozostatosci po dawnym placu zabaw)
— wycinka drzew i krzewdw (w niezbednym zakresie)
— montaz wiaty garazowej, czterostanowiskowej
— wykonanie miejsca sktadowania odpadow statych, montaz ostony smietnikowe;j
— wykonanie dwoch studni chtonnych
— montaz agregatu prgdotworczego
— wykonanie utwardzen terenu przy budynku (dojazdow, dojs¢, miejsc parkingowych, placu na
sktadowanie odpadow, utwardzenia pod agregat)
— ogrodzenie terenu wraz z wykonaniem bramy wjazdowej
— wykonanie nasadzen zastepczych, trawnikow.

Sposbéb wykonania i odbioru poszczegodlnych robét zwigzanych z wycinkg, nasadzeniami zieleni
oraz wykonaniem elementéw instalacji zewnetrznych zostat opisany w branzowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

1.3. Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestowana nieruchomosé
powierzchnia inwestowanego terenu — 1078,0 m?
powierzchnia zabudowy - 231,4 m?
nawierzchnia utwardzone — 543,8 m?
nawierzchnia nieutwardzone — 302,8 m?

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
— oznakowac¢ teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy;
— wydzieli¢ i oznakowac przejscia do budynku;
— wydzieli¢ miejsca sktadowania demontowanych elementéw;
— zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sgsiedztwie prowadzonych prac.

1.5. Informacje o terenie budowy
Na terenie budowy istnieje mozliwos¢ podtgczenia do istniejgcych instalacji sanitarnych w budynku.
Pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy bedzie odbywat sie z osobnej tablicy rozdzielczej
podigczonej do istniejgcej instalacji (miejsce poditaczenia ustali Inwestor w porozumieniu z ZE).
Mozna ustawi¢ zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio z Inwestorem. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy interesow osoéb trzecich.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.4.

strona 3



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach ~ Kobiernice, ul. Zywiecka 6, dz. nr 463/12, 4912/4 STWIOR - PZT

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robdét.

1.7. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegotowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane informacje.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegolowego oznaczenia instalacji i urzagdzeh na terenie
inwestycji, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach,
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy
nawierzchni (przewidzianych do zachowania) wykonawca wymieni na wiasny koszt wraz
z wykonaniem warstw podbudowy.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczego6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisébw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
.Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan
bioz" nalezy opracowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowigzan:

— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy,

— wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
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wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;
1.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

(Gr)
(K1)
(Kat)
(Kat)

(Gr)
(KI)

(Kat)
(Kat)
(Kat)

(Kat)

(Gr)
(KI)
(Kat)

(Gr)
(K1)
(Kat)

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii roboét

roboty rozbiérkowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw / nawierzchni utwardzonych

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

roboty budowlane w zakresie wznoszenia ogrodzen
45000000-7 Roboty budowlane

45122700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45342000-6 \Wznoszenie ogrodzen

roboty budowlane w zakresie montazu elementéw gotowych
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45223821-7 Elementy gotowe

1.14. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnos$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

strona 5



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach ~ Kobiernice, ul. Zywiecka 6, dz. nr 463/12, 4912/4 STWIOR - PZT

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

— inwentaryzaciji architektoniczno-budowlane;j

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektdéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych Ilub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone we
Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i odbiorach roboét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" hib ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Obmiar roboét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.
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Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

I.2. Wymagania dotyczgace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzeh przewidywanych do
realizacji robot - wilasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakos$ci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatdw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegofowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z
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placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatdow lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Ilub
urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é techniczng
i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

ezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

I.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowe] specyfikacii
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatdbw i elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzgdzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu elementow obiektu i wyznaczeniu robét bedag
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalniaDecyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptaci
wyboru materiatéw, elementéow budowlanych, elementéw robdét, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszgcych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyziji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt,
uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy sieC punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada
sie z czesci opisowe;j i graficzne;j.
Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3. sposéb dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

4. wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6. zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7. rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8. warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpadow z placu budowy,

9. zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Cze$c graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
drogi dojazdowe,
punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia sciekow,
5. rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.
5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizaciji
budowy obejmuje m.in.:
1. szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,

o
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2. metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania roboét, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Nk

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez uprawnionego
geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli Jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO, jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegofowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badania zostaty okreslone w szczegoétowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje witasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w cenie
dokonywania ich inspekgciji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymagaé dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek
Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegodfowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym,
e dziennik budowy,
* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,
* ksigzke obmiaréw robdt,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

I.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Znaczenie oraz ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia
ksiazki obmiaru.

Podziat przedmiaru robo6t nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robo6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogdélne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy
(decyzje o prowadzeniu ksiegi obmiaru uzaleznia sie od rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu
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z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robot
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakéw po
przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne swiadectwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

1.8. Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robédt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér kohcowy, odbior po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewodéw kominowych,
instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdét moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robodt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalaciji
i urzgdzeh technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.
Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny obejmowac
w szczegolnosci (w niezbednym zakresie):
— przewody kominowe,
— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
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klimatyzacyjne,  elektroenergetyczne i  oSwietleniowe,  sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,
— urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét”
lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare
postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynnosci, ktére
ma przedsiewzig¢ Wykonawca.
Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzgadzajgc Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych
robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych,
instalacji, urzgdzen technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych. Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior
,PO okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c) dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentoéw dotyczgcych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbioér ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji

powykonawczej obiektu wchodzg m.in.(w niezbednym zakresie):

pozwolenie na budowe / zgtoszenie robdét budowlanych, projekt budowlany, projekt

wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizaciji

budowy,

dziennik montazu (rozbioérki)-jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzeh

technicznych oraz windy, podnosnika, platformy oraz przewodéw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robot budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

¢) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"

dla materiatow i urzgdzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen,

karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wigczone
do dokumentacji powykonawcze;.

NoOORWN S

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szeS¢ egzemplarzy instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe urzgdzen lub wykonanie robaét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji urzgdzen obejmuje:

. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

. Spis tresci

. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyfgczania
z eksploataciji
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8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaroéw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzgdzenh

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ziozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢
podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty (w niezbednym zakresie):
1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe / zgloszenia roboét
budowlanych, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),
wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdotowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdéfowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakoSci,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych inwestycji oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom instalacii,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

o0 h

o XN

1.9. Rozliczenie robot

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robdét podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposéb rozliczania robdt tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przekiadanie instalacji na placu budowy, rusztowania
i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie sSwiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo".
Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

1.10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi
Zmianami)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
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Z pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016r..poz. 1570).

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.1. CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe w zakresie elementow zewnetrznych

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych, zewnetrznych zwigzanych z  wykonaniem
zagospodarowania terenu przy budynku komisariatu policji przy ul. Zywieckej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(KI) 45110000-1 (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
(Kat) 45111100-9 (Op) Roboty w zakresie burzenia
(Kat) 45111300-1 (Op) Roboty rozbiérkowe

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robot demontazowych, wyburzeniowych i rozbiérkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Prace te obejmuja:

— wyburzenie / rozkucie schodéw zewnetrznych przy istniejgcym budynku komisariatu wraz
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zbalustradami

— rozbidérka fragmentu istniejgcego ogrodzenia

— rozbiérka gragmentu utwardzenia terenu z pilyt betonowych (chodnikowych) -—
zlokalizowanego przed wejsciem gtownym do budynku.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Ogdélne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt. |.2.

1.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
- nie wystepuja

1.3. SPRZET
1.3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 1.3.

1.3.2. Sprzet do wykonywania roboét rozbiorkowych.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— mitotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem

0 odobnym zastosowaniu,

— lejami zrzutowymi,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

— rusztowaniami,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 1.4. specyfikaciji
technicznej.

1.4.2. Transport materiatéw

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.5.2. Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych

Teren robot rozbidrkowych nalezy wygrodzié i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na czas
prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy uniemozliwi¢ wejscie do strefy niebezpiecznej osobom
postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i tasm ostrzegawczych. Roboty rozbiérkowe
mozna rozpoczac tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie prace nalezy wykonywac recznie niewielkimi fragmentami z réwnoczesnym usuwaniem
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gruzu.
Przed przystgpieniem do robot nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ kolidujgce instalacje.
Grupa robotnikéw, ktéra ma dokonaé¢ rozbiorki powinna zapoznaé¢ sie z przepisami BHP
obowigzujgcymi przy tego rodzaju robotach. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych
warunkéw:
— robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng: odpowiednie obuwie, hetmy, rekawice,
okulary ochronne
— narzedzia reczne muszg by¢ odpowiednio mocno osadzone na gtadkich trzonkach
— nie mozna nawigzywac sie linami zabezpieczajgcymi do elementow, ktére nie gwarantujg
odpowiedniej statecznosci
— w przypadku, gdy ktory$ z elementéw konstrukcyjnych w trakcie rozbiorki moze ulec
zniszczeniu nalezy go uprzednio wzmocnié
— podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s roboty na wysokosci nalezy wstrzymac
— gruz nalezy usuwac¢ stosujgc zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe
— prowadzenie robot rozbidrkowych po zmroku Ilub przy sztucznym oswietleniu jest
zabronione
— przy pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed
porazeniem prgdem elektrycznym

Zabrania sie wykonywania robot rozbiérkowych na zewnagtrz obiektu w czasie wystepowania
opaddéw, burzy czy silnych wiatréw.
Teren rozbidrki nalezy uporzgdkowac.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw.

1.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.7. Podstawg dokonywania
obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m®rozebranych elementéw oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 1.9.
specyfikacji technicznej.
Cena roboét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg Specyfikacja
Techniczna:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
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— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do konteneréw,
— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach,
— zasypanie pozostatych po rozbiérce wykopow.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadéw,
— zabezpieczenie tadunku,
— przewoz odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadéw.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Il.2. CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

2.1. WSTEP

2.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem chodnikéw , drég wewnetrznych i ich
punktéw wysokosciowych.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1.1 w ramach prac zwigzanych
z zagsopodarowanime terenu przy budynku komisariatu policji przy ul. Zywieckiej 6,
w Kobiernicach.

2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie utwadzen terenu na
inwestowanej dziatce oraz okres$lenia potozenia obiektow inzynierskich.

2.1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
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w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.4. Okreslenia podstawowe
2.1.4.1. Punkty gidéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i kohcowy punkt trasy.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Rodzaje materiatéow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

2.3. SPRZET
2.3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacC nastepujgcy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

2.4. TRANSPORT
2.4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okredlonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
zroznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
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powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢é odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j
i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby s$redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

2.5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdow wymienionych w pkt 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

2.5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).

2.7. OBMIAR ROBOT
2.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Sposob odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem ftrasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
*  Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
*  Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

1.3. CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby — zdjecie warstwy humusu

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, przy budynku

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
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budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej
i wodne;.

(Kat) 45111291-4 (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

(Kat) 45112000-5 (Op) Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 3.1.1 w ramach prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu przy budynku komisariatu policji przy ul. Zywieckiej 6,
w Kobiernicach.

3.2. MATERIALY
Nie wystepujg materiaty konieczne do wykonania robot.

3.3. SPRZET
3.3.1. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

3.5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
ze wskazaniami Inspektora.

Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdét (zmienna
grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaC humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.
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3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.6.

3.6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

3.7. OBMIAR ROBOT
3.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

3.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt I.8.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
3.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkfad.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

I.4. CPV 45233000-9 Roboty w zakresie korytowania wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza

4.1. WSTEP

4.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego w ramach prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy budynku
komisariatu policji przy ul. Zywieckiej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

(Kat) 45233000-9 (Op) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

4.2. MATERIALY
Nie wystepuja.

4.3. SPRZET

4.3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4.4. TRANSPORT

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetoéci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

4.5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowacC do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

4.5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podfoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos$¢ |s dla:

Strefa Innych drég

korpusu | Ruch ciezki Ruch mniejszy
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[ i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 . Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

4.5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Badania w czasie robot

4.6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica.

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

4.6.1.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cmi-5cm.

4.6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie mogag przekracza¢ 20 mm.

4.6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

4.6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

4.6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
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4.6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

4.6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

4.7. OBMIAR ROBOT
4.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

4.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
4.Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1I.5. CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powierzchni utwardzonych, z kostki betonowej oraz z ptyt azurowych przy budynku komisariatu
policji przy ul. Zywieckiej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej
i wodne;.

(Kat) 45111291-4 (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

(Kat) 45112000-5 (Op) Roboty w zakresie usuwania gleby

(Kat) 45233222-1 (Op) Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

5.1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
— wyrob — produkt wykonany jako odrebna cato$¢, spetniajgca okreslone funkcje
— kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji
— krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych
od jezdni
— obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

5.1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie lub odtworzenie projektowanych nawierzchni utwardzonych - dojs¢,
dojazdéw miejsc postojowych, chodnikow okapowych przy budynku komisariatu, do ktorych
wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

5.2. MATERIALY
5.2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt |.2.

5.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

+ Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika / opaski wokét budynku stosuje sie betonowa kostke brukowa
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o grubosci 60 mm, do wykonania nawierzchni jezdnych, parkingbw — betonowg kostke brukowg
o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadtugosci — 3 mm,
— na szerokosci — 3 mm,
— na grubosci — 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie standardowo w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy. Planuje sie zastosowanie kostki w kolorze grafitowym i szarym.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartosé
1. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2. Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3. Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]: brak
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4. |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie
z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢
i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

* Betonowa ptyta azurowa - wymagania

Prefabrykowane ptyty azurowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem dokumentaciji
projektowej, np. 60x40x%10 cm. Typ ptyty powinien mie¢ aprobate techniczng uprawnionej jednostki.
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Powierzchnia ptyt powinna by¢ rowna bez rakéw, peknieé, rys i wytupan. Dopuszczalne sg drobne
wgtebienia i wypuktosci o glebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski
i wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dlugosci do 20 mm w liczbie 2
szt. na 1 m piyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze byé wiecej niz 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi
powierzchni gérnej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknieg, rys, wgtebien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dlugosci £ 3 mm, szerokosci £+ 3 mm,
grubosci £ 3 mm. Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopien mrozoodpornosci = F 150.

Piyty mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnig
jezdng zwrécong do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

* Beton na tawe
Beton na fawe z oporem pod obrzeza powinien by¢ klasy C 10/15. Beton powinien byc¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

* Obrzeza / krawezniki betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach: 15x30, 12x25, 8x30 cm.
Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-88/B-06250:

— nasigkliwos¢ < 5%,

— beton klasy B-25,

— przepuszczalno$é wody — stopiefh wodoszczelnosci co najmniej W8,

— mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopieh mrozoodpornoéci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktdrych gtebokos¢ nie moze
przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie
stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ Swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢c na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu
moze zmieniC sposoOb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj
badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

*  Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Wyszczegodlnienie Badania
Lp. wiasciwosci Kruszywa famane wedtug
Podbudowa
Zasadnicza | Pomocnicz
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Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075
mm, % (m/m)

od 2do 10

od 2do 12

PN-B-06714-15 [3]

Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie
wiecej niz

10

PN-B-06714-15 [3]

Zawartos¢ ziaren nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz

35

40

PN-B-06714-16 [4]

Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-
04481, %

od 30do 70

od 30 do 70

BN-64/8931-01 [26]

Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz

b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinegj
liczby obrotow, nie wiecej niz

35

50

30

35

PN-B-06714-42 [12]

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, %(m/m), nie

wiecej niz

10

PN-B-06714-19 [7]

Zawartos¢ zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714-28 [9]

10.

Wskaznik no$snosci wno$ mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS > 1,00
b) przy zageszczeniu IS > 1,03

80
60

120

PN-S-06102[21]

Warstwa odsaczajaca

Materiaty uzyte do wykonania warstwy odsaczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wodoprzepuszczalnosé — wartos¢ wspotczynnika filtracji ,k” powinna by¢ wieksza od

8m/dobe,

zageszczalnos¢ — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik roznoziarnostosci U > 5,
szczelnosé, okredlong zaleznos$cig: D15/d85 < 5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren warstwy odsaczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza

wskaznik piaskowy WP > 35,

laboratoryjny wskaznik no$nosci (CBR) po 4 dobach nasycania wodg Wnos$. > 15 %.

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszyw: piasek zgodny z PNB
11113:1996:2, zwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug PN-88/B-04481 metoda | lub Il. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20% +10% wartosci
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wilgotnosci optymaine;.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia,
a mianowicie:

— wskaznik zageszczenia Is > 0,97 dla chodnikéw,

— wskaznik zageszczenia Is > 1,00 dla KR1,

- wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i wiecej z obcigzenia ptytg VSS, <80

cm,
— stosunek modutéw E2/E1 =lo < 2,2.

 Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonac
w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm
0 uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. I.
Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2:

E2>=140MPa,
Zageszczenie nalezy uznaé¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:

E2/E1=<2.2
Modut pierwotny E1 i wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

E1,E2 = 3Ap/4As x D

gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskow Ap w mm.

5.3. SPRZET

5.3.1. Wymagania ogodlne

5.3.1.1 Ukladanie kostki brukowe;.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt I.3.

Roboty wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadaé
na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny
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by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt I.5.

5.5.2. Koryto pod chodnik okapowy / nawierzchnie jezdne

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio
wykonanym Korycie.

5.5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Nawierzchnia utwardzona z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

5.5.5. Ustawienie obrzezy, kraweznikéw

Obrzeza i krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu
Wysokos¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm.
Niweleta obrzezy / kraweznikbw powinna by¢é zgodna z projektowang niweleta ciggu
komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza
nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmyé woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1. Wymagania ogélne

strona 33



AAG/16/0039 Komisariat Policji w Kobiernicach ~ Kobiernice, ul. Zywiecka 6, dz. nr 463/12, 4912/4 STWIOR - PZT

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

5.6.3. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

— o szerokoscido3 m-—1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m—2 cm,

— szerokosci koryta — 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 1.5. ST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami pkt 1.5. niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

5.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rownosci hawierzchni utwardzonej

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego utwardzenia i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika / drogi. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczaé¢ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? nawierzchni utwardzonej i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza: 0,3%.

5.6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Sprawdzeniu podlega:
— odchylenie linii obrzezy w planie — max. odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m ),
— odchylenie niwelety - max. 1 cm (na kazde 100 m),
— rownosc¢ gornej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod tatg < 1 cm przy przytozeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
— doktadno$¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).
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5.6.6. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.6.7. Badania w czasie odbioru
Badania podtoza powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowos$ci wykonania podioza przez sprawdzenie:
— rownosci ptaszczyzny poziomej przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 1 mm.
— odchylenia powierzchni podioza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 2 mm na catej dlugosci lub szerokosci wneki.

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy chyba, ze w konkretnym
przypadku podano inaczej.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzyé wyniki badan wykonanych
w ramach zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiasciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢é zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych
odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek materiatdw sktadowych jak
i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej
nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje
procedure pobrania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z Inspektorem Nadzoru.

5.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt I.7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego chodnika, nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki
brukowej / ptyt azurowych jest m? (metr kwadratowy), wykonanie tawy, obrzezy mb (metr biezgcy).

5.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 1.6. daty
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wyniki pozytywne.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.9.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej / z ptyt azurowych, oraz 1mb
obrzeza / kraweznika betonowego obejmuije:
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6, cm, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetnione piaskiem i zawiera:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej gr.4 cm wraz z jej

przygotowaniem,

— zageszczenie podsypki wibratorem,

— wyrownanie warstwy pod szablonem,

— utozenie obrzezy na betonie,

— utozenie kostki brukowej z przycieciem na krawedziach,

— ubicie kostki wibratorem,

— wymiana kostek popekanych przy ubijaniu,

— wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

PN-EN 206+A1:2016-1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

11.6. CVP 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
6.1. WSTEP.

6.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu przy komisariacie policji przy
ul. Zywieckiej 6 w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI) 45122700-2 (Op) Roboty w zakresie ksztattowania terenu
(Kat) 45342000-6 (Op) Wznoszenie ogrodzen

6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 3.1.1.

6.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia terenu inwestycji i zwigzane jest z:
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- wykonaniem ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, mocowanymi na stupkach stalowych
kotwionych w betonowych fundamentach, z bramg przesuwna.

6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano
w pkt 1.5.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w "Wymaganiach ogélych" pkt. 1.2.

6.2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia, objetych niniejszg SST, s3 :
— panele z siatki zgrzewanej siatka systemowa h=1730mm, prety pionowe g5mm, poziome
28mm, w rozstawie 50x200mm
— stupki stalowe - systemowe z profili zamknietych o wymiarach 60x40mm
— materialty do wykonania fundamentéw betonowych, z betonu C12/15, ,na mokro” - wymiar
fundamentu: 35x35x120cm,
— brama przesuwna, o wymiarach 153 x 539 cm, wykonana z profili stalowych zamknietych,
z napedem elektrycznym,
Elementy ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i wykonczone powitokg poliestrowa w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7016);
6.2.3. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéow
Stupki metalowe ogrodzenia winny by¢ wykonane z ocynkowanych rur zgodnie z dokumentacjg
projektows.
6.2.3.1 Wymagania dla rur
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieg,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace
z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
— dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
— dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m
z naddatkiem 5mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchylkg dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza
1,5mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez obowigzujgce normy.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajgcym zamdwienie.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwdrcy, znak stali
i numer wytopu.
6.2.3.2. Wymagania dla drutu spawalniczego
Jezeli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor Nadzoru przewiduje wykonanie spawanych
pofgczen elementow ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spetnia wymagania obowigzujgcej
normy odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Srednica drutu powinna wynosi potowe grubosci elementdéw fgczonych, lub od 6 do 8 mm gdy
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elementy tgczone sg grubsze niz 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna by czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarow.

Wytrzymatos¢ drutdéw na rozcigganie powinna wynosi :

Srednica drutu, mm Wytrzymatos¢ na rozcigganie
od 1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa

Druty mogg by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutéw powinny sktada
sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny byc¢ splatane. Kazdy krag drutu powinien by¢
zwigzany miekkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien sktada sie z
jednego odcinka o regularnych i niesplatanych zwojach, nawinietych regularnie i $cisle na catej
szerokosci szpuli. Prety w pakietach powinny by¢ zwigzane migkkim drutem, co najmniej w dwdch
miejscach, w wigzki o masie od 10 do 40 kg. taczna maksymalna masa pakowanych drutow i
pretdw nie powinna przekracza 50 kg netto. Kazdy krag, szpula drutu i wigzka pretow powinna
mie¢ przywieszke co najmniej z danymi: nazw wytworcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii
drutu (pretéw), mas netto, potwierdzeniem kontroli o jako ci wyrobu.
Do kazdej partii drutdw wytwérca powinien dostarczy zaswiadczenie, w ktérym podane sg
nastepujgce wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie sktadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymatosci drutu na rozcigganie, sprawdzenie sprezystosci drutu,
sprawdzenie kregow drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodno$ci wtasnosci drutow lub pretéw z
norm .
Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikéw
wywotujgcych korozji.
6.2.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”
Deskowanie powinno zapewni sztywno$¢ i niezmiennos$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz .
Przed wypetnieniem mieszankg betonowg , deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe.
Klasa betonu, jezeli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C
12/15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcej normy.
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement (cement portlandzki klasy 32,5), kruszywo, woda, domieszki stosowane do betonu powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.
Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektora Nadzoru.
Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek.
6.2.5. Brama przesuwna
Brama o konstrukcji samonosnej. Konstrukcja bramy przesuwnej wykonana jest z wytrzymatych
ksztattownikow zamknietych, ktéra przymocowana jest do profilu nosnego.
Skrzydio zamocowane jest nad wjazdem na specjalnych utozyskowanych woézkach. Wypetnienie
bramy stanowig ksztattowniki stalowe o przekroju 25 x 25 mm.
Brama powinna by¢ przystosowana do napedu elektromechanicznego.
Typowa brama przesuwna wykonywana jest w komplecie ze stupami do zabetonowania.
Elementy wchodzgce w sktad zestawu bramy:

— skrzydto bramy,

— stup prowadzgcy,

— stup najazdowy,

- wozki,
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— stopa rolkowa,

— zamek,

— listwa zebata pod naped,

- listwa kolczasta.
Zabezpieczenie antykorozyjne:

— powloka cynkowa + farba proszkowa [ZN+RAL]=[DUPLEX]
Konstrukcja bramy:

— profil nosny — 120x120x5mm

— profil ramy — belka dolna 80x60mm, pozostate 60x60x3,0mm

— profil stupa — stup najazdowy / prowadzacy 120x120x3,0mm;

6.3. SPRZET

6.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 1.3.

6.3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mitotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki
do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

6.4. TRANSPORT
6.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 1.4.

6.4.2. Transport materiatow

Siatke metalowg nalezy przewozi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed
pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoc tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

6.5. WYKONANIE ROBOT
6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,WWymaganiach ogdélnych” pkt |.5.
6.5.2. Zasady wykonania ogrodzen
W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem witasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowe;.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy :

— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkow (metalowych, zelbetowych),

— wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie przeset ogrodzenia)

wykonanie bram i furtek.

6.5. 3 Wykonanie dotéw pod stupki
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé¢ wymiary
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w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ 1,2 m.

Jezeli dokumentacja proj. lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych
na mniejsze odlegtosci.

6.5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki oraz cokotéw.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku.

Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub gruzem
i przysypane ziemig .

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowg odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec¢ .

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie,
a jezeli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10° C - po 14 dniach.

6.5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, aich wierzchotki powinny znajdowaé¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mieé¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je
wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako ci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt I.6.

6.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska od producentéw zaswiadczenie
o jakoéci (atesty) oraz wykonaé badania materiatbw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatow,
Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezy :

— siatki ogrodzeniowe,

— liny stalowe,

— rury i ksztattowniki na stupki,

— drut spawalniczy,

— prety zbrojeniowe,
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezy materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robdét.

6.6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

— Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan z wybranych losowo elementow w kazdej
dostarczanej partii wyrobéw liczacej do 1000; powierzchnie zbada nie uzbrojonym okiem;
do ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. liniatdbw z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometréw, itp.)
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— Sprawdzenie wymiaréw elementdw przeprowadzi¢ uniwersalnymi  przyrzgdami
pomiarowymi lub sprawdzianami; w przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢
uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow.

6.6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac :

— zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

— prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

— poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

— poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

- prawidlowos¢ wykonania / montazu siatki ogrodzeniowej,

— poprawnos¢ wykonania bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

— przed ogledzinami, spoin i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

— ogledziny zlgczy nalezy przeprowadzi wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy
0 powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow spoin powinny by stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatoSci
Zmeczeniowej spoin

— zlgcza o wadach wigkszych ni dopuszczalne powinny by naprawione powtornym
spawaniem.

6.6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt I.7.

6.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, fgcznie z bramami..

6.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdéinych” pkt 1.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacje projektowg , SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt I.6.
daty wyniki pozytywne.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
6.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt I.9.
6.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
— ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosc,
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— uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bada i pomiarow kontrolnych.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN ISO 3543:2004 Powtoki metalowe i niemetalowe - Pomiar grubosci - Metoda beta-
odbiciowa

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Czesc¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN ISO 636:2016-02 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety, druty i stopiwa do spawania
elektrodg wolframowg w ostonie gazu obojetnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja

PN-EN ISO 14171:2016-10 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite, druty
elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania tukiem krytym stali
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 14341:2011 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo do
spawania tukowego elektrodg metalowg w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja

PN-EN SO 14343:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja
PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania wizualne zigczy
spawanych

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podfozy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

I.7. CPV 45223821-7 Elementy gotowe

7.1. WSTEP.

7.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dostawg i montazem gotowych elementéw zagospodarowanie przy budynku
komisariatu policji przy ul. Zywieckiej 6, w Kobiernicach.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KIl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
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(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45223821-7 (Op) Elementy gotowe

7.1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.4.1.1

7.1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatbw wykonanych robot oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

7.1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz takich elementéw zagospodarowania jak:

- tawka,

— kosz na $mieci,

— ostony smietnikowej,

— wiaty parkingowej;

7.2. MATERIALY.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne” |.2.

Wymienione w punkcie 4.1.4 elementy stanowig wyroby gotowe, w kompletach przeznaczonych
do bezposredniego montazu na budowie lub ustawienia w terenie.

- ftawka - tawka betonowa, z siedziskiem drewnianym, bez oparcia, o wymiarach: dtugosc:
180 cm / wysokos¢ siedziska: 44 cm / szerokos¢ siedziska: 45 cm; mocowana do podtoza
zgodnie z instrukcjg producenta;
materiaty uzyte do produkciji:

— szybkowiazgcy cement portlandzki klasy 42,5 R, kruszywa ptukane, piasek sortowany
(beton o wytrzymatosci min. C 40), ktéry spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne
z normg europejskg PN-EN 206-1.

— siedzisko — listwy z drewna grubosci 4cm, malowane 2-krotnie lakierem do drewna, do
stosowania, na zewnatrz.

— kosz na s$mieci — kosz betonowy, wykonany w technologii betonu ptukanego, z fakturg
zewnetrzng granitu, o wymiarach: dtugos$é: 50 cm / szerokosé 50 cm / wysokosé 70 cm;
pojemnos¢ 90 litrdw; z popielniczkg; mocowany do podtoza zgodnie z instrukcjg
producenta;
materiaty uzyte do produkciji:

— szybkowiazgcy cement portlandzki klasy 42,5 R, kruszywa ptukane, piasek sortowany
(beton o wytrzymatosci min. C 40), ktéry spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne
z normg europejskg PN-EN 206-1

- pojemnik / wktad — ze stali ocynkowane;j.

Nalezy montowac kosz i fawke z tej samej serii produktow / jednego producenta — tak by

kolorystyka, faktura, wykonczenie elementéw byty takie same.

— ostona $mietnikowa — z wydzielonymi boksami na kontenery 240 litrow, z mozliwoscia
segregowania odpadéw; o konstrukcji wykonanej z ksztattownikdéw stalowych, zimnogietych,
z wypetnineiem $cianek z blachy petnej, z pokryciem dachu z blachy trapezowej / falistej,
o wymiarach: dlugos¢: 340 cm / szerokos¢ 90 cm / wysokos¢ 150 cm; ostona — piaskowana
i malowana proszkowo na kolor RAL 7016; mocowana do poditoza zgodnie z instrukcjg
producenta; karta katalogowa ostony zostata dotgczona do dokumentacji projektowej;

— wiata parkingowa - przewiduje sie montaz gotowej, czterostanowiskowej wiaty garazowej,
o wymiarach 5,9x11,0 m; zaktada sie montaz wiaty wykonanej w konstrukcji stalowej —
opartej na 6 stupach stalowych, osadzonych w fundamentach punktowych wykonanych
z betonu C12/15; przekrycie wiaty — tukowe, jednospadowe, wykonane z transparentnego
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poliweglanu komorowego grubosci minimum 8 mm, z peinym orynnowaniem; elementy
stalowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (RAL 7016); karte katalogowa przykladowej
wiaty zalgczono do dokumentacji projektowej; ostateczne wymiary elementéw
konstrukcyjnych oraz szczegoly montazu wiaty nalezy przyjg¢é wedtug wybranego
producenta / dostawcy;

7.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt 1.3. Sprzet uzywany
do robét montazowych elementéw gotowych zagospodarowania terenu musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

7.4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczgce transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt |.4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw musi sie odbywaé w sposob
zapewniajgcy ich wtasciwy stan techniczny.

7.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt I.5.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu oraz rysunkiem projektu.

7.5.1 Wymagania ogolne.
7.5.1.1 Zgodnos¢ z dokumentacja
Dostawy urzgdzen powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag uwzgledniajgcg wymagania
norm i okreslajgca rodzaj. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz sg
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.
7.5.2 Zgodnie z dokumentacja nalezy dostarczy¢ i zamontowac:

- fawka (szt. 1),

— kosz na $mieci (szt. 1),

— ostona $mietnikowa z 4 boksami (szt. 1),

— wiata parkingowa czetrostanowiskowa (szt. 1);

7.6. KONTROLA JAKOSCIL.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogdélne” 1.6.

7.7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. I.7.
Jednostkg obmiarowg jest komplet dostaw i prac montazowych.

7.8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.8.

7.8.1 Badania

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kohcowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.9.
Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

UWAGI KONCOWE.
1. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczna.
2. Wszystkie materiaty i produkty przyjete w projekcie i przedmiarach powinny by¢ w | gatunku.
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3. Dopuszcza sie zastgpienie podanych w projekcie materiatdw i wyrobow innymi
o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie,
zamienniki posiada¢ powinny wymagane w Polsce swiadectwa i certyfikaty.
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