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CZĘŚĆ OGÓLNA

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w 
Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6 wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie instalacji wentylacji i 
gazu w obiekcie

Inwestor :          Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1 Zestawienie obiektów wchodzących w skład zadania
W skład zadania wchodzi budynek Komisariatu Policji w Kobiernicach,

1.2.2 Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt
1. budynek komisariatu

powierzchnia zabudowy - 231,4 m2

powierzchnia użytkowa (netto) budynku -719,4 m2

kubatura całkowita - 2908,7 m3 

1.2.3 Zakres i rodzaj robót budowlanych
Zakres robót zewnętrznych obejmuje prace związane z:
– demontażem i ponownym montażem elementów elewacyjnych tj. obróbki blacharskie,
parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, kraty okienne itp.,
– wymianą pokrycia dachu;
– robotami izolacyjnymi;
– demontażem części stolarki okiennej i drzwiowej w celu jej wymiany;
– wykonaniem tynków i okładzin ściennych;
– dociepleniem i wykończeniem elewacji, wykonaniem nowych obróbek blacharskich;
– remontem i przebudową istniejących schodów zewnętrznych, wykonaniem podnośnika
dla osób niepełnosprawnych, wykonaniem nowych barierek schodowych;
– wykonaniem nowych schodów zewnętrznych;
– wymianę drenażu opaskowego wokół budynku;
– wymianą fragmentu utwardzenia terenu,  wykonanie opaski wokół budynku;
– czyszczeniem elementów przeznaczonych do pozostawienia;
– pracami remontowymi towarzyszącymi.

Do zakresu robót wewnętrznych zaliczyć należy:
– roboty murowe ścian - uzupełnienie ścianek murowanych z cegły;
– przebudowa i zmiana lokalizacji części ścianek działowych z cegły;
– uzupełnienie, wykonanie tynków; malowanie ścian i sufitów;
– inne roboty wykończeniowe i montażowe;
– wykonanie i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej;
– wykonanie zabezpieczeń stosownych dla przedmiotowego budynku;
– uzupełnienie, wykonanie elementów instalacji wewnętrznych;

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl                                                   strona1

mailto:biuro@a-ag.com.pl


SPECYFIKACJA - CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                              

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przed przystąpieniem do robót należy:
– oznakować teren budowy oraz zapewnić wjazdy;
– wydzielić i oznakować przejścia do budynku;
– wydzielić miejsca składowania demontowanych urządzeń, stolarki i gruzu;
– zabezpieczyć dojścia do budynku w sąsiedztwie prowadzonych prac.

1.4. Informacje o terenie budowy
Na terenie budowy istnieje możliwość podłączenia do istniejących instalacji sanitarnych
w budynku. Pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy będzie odbywał się z osobnej
tablicy rozdzielczej podłączonej do istniejącej instalacji (miejsce podłączenia ustali Inwestor
w porozumieniu z ZE). Można ustawić zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio
z Inwestorem. Roboty należy prowadzić w sposób nie naruszający interesów osób trzecich..
Ponadto należy uwzględnić uwagi zawarte w p.1.3.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcę, w oparciu o uzyskane
informacje.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń
w budynku, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy nawierzchni wykonawca wymieni na
własny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń
powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, a w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę załogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież wymaganą dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz",
na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez
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projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem
dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy należy ogrodzić, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań:
– przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
– utrzymania porządku na placu budowy,
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów
i elementów budowlanych,
– utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie
w okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń,
a także uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne     
CPV  45262310-7 Zbrojenie
CPV  45262300-4 Betonowanie
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.13. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
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specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków
jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów
wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów
ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego
badania przemieszczeń i odkształceń.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)" hib „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
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zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór
końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.  Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych
do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
– Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
– Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie

uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte
z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał
(element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych d l a
konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu
mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz
urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za
ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu
elementów obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych
ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki
badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany
problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
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tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3. sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia

i in.
4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8. warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia

i usuwania odpadów z placu budowy,
9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3. drogi dojazdowe,
4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów

odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5. rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych

zbiorników wodnych itp.

 5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1. szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały,

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6. instrukcje montażowe i bhp,
7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.4. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementów zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
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stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg
określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli Jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów
i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO, jest zobowiązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca
będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość
badania zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2. Pobieranie próbek                                               
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym
w Programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
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próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką
potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem
budowlanym,
b) dziennik budowy, 
c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
d) operaty geodezyjne w niezbędnym zakresie,
e) książkę obmiarów robót,
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Znaczenie oraz ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki 

obmiaru.
Podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu księgi obmiaru uzależnia się od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających,
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik
budowy.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt
i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się
dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane
w należytym stanie przez cały okres trwania robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych,
instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu
budowlanego.
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Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, powinny
obejmować w szczególności (w niezbędnym zakresie):
– przewody kominowe,
– instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
– urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie
ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.).
Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą
być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który
dokonuje odbioru.

8.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót
w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje
odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących
dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
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d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodzą m.in.(w niezbędnym zakresie):
1. pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, projekt budowlany, projekt

wykonawca i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie

realizacji budowy,
4. dziennik montażu (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony,
5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji

i urządzeń technicznych oraz windy, podnośnika, platformy oraz przewodów
kominowych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

11. oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie
korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu,

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"
dla materiałów i urządzeń,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
14. karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.
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Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone
do dokumentacji powykonawczej.

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi,
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie
na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania

z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami,

numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji
powinny być podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące
dokumenty (w niezbędnym zakresie):
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót
budowlanych, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zależnie od sposobu zawarcia umowy zależy czy rozliczanie robót podstawowych będzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności
za wykonane roboty. Należy także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np.
odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, rusztowania
i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami)
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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