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Przedmiar - budowl

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Elewacja Pétnocna
111 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - istniejace m?2
d.1.1./0354-05 drzwi wej$ciowe
1
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
1
15.165 m?2 15.165
RAZEM 15.165
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - murki tarasow
1
26.234 m?2 26.234
RAZEM 26.234
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
1
10.688 m?2 10.688
RAZEM 10.688
5 Demontaz i ponowny montaz zadaszenia nad schodami zewnetrznymi na okres kpl.
d.1.1. wykonywania prac - dach o powierzchni ok. 27,00 m2, z poliweglanu na konstruk-
1 cji stalowej przytwierdzonej do Scian Srubami.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1
6/KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewaciji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 | m?2
d.1.1./0701-02 %
1 Krotnoé¢ = 0.3
540.145 m?2 540.145
RAZEM 540.145
7|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewaciji przeznaczonej do renowacii - zatozono 30 % |m?2
d.1.1./0701-02 Krotnoé¢ = 0.3
1
25.775 m?2 25.775
RAZEM 25.775
8/KNR 4-01 Skucie okfadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m?2
d.1.1./0819-15
1
25.992 m?2 25.992
RAZEM 25.992
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.|0535-06
1
37.55 m 37.550
RAZEM 37.550
10|ZKNR C 2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni scian w miejscach fat- | m?
d.1.1.10402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
1
195.768 m?2 195.768
RAZEM 195.768
11|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.1./0108-11
1
4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435
12|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.1.]0108-12 stepny 1°km
1 Krotno$¢ = 9
4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435
13 Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiorek m3
d.1.1.
1
4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435
1.1.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
14| KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.1.|0704-02
2
162.044 m?2 162.044
RAZEM 162.044
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15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych m2
d.1.1.|0725-0202
2
162.044 m?2 162.044
RAZEM 162.044
16|ZKNR C 2 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1.1./0101-0101
2
163.521 m?2 163.521
RAZEM 163.521
17|ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.1./0101-02
2
670.029 m?2 670.029
RAZEM 670.029
18/ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.1./0101-07
2
670.029 m?2 670.029
RAZEM 670.029
19|ZKNR C 2 |Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty mb
d.1.1./0107-02
2
41.52 mb 41.520
RAZEM 41.520
20/ZKNR C 2 |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 8 cm, na $cianach - styropian EPS 70- | m2
d.1.1./0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm
2
556.821 m?2 556.821
RAZEM 556.821
21|ZKNR C 2  |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na o$ciezach M2
d.1.1./0102-0101
2
48.68 M2 48.680
RAZEM 48.680
22|ZKNR C 2 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.1.]0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
2
556.821 M2 556.821
RAZEM 556.821
23|ZKNR C 2 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.1./0107-05
2
232.91 mb 232.910
RAZEM 232.910
24/ZKNR C 2 |Ochrona naroznikéw wypuktych, montaz naroznika z okapnikiem mb
d.1.1./0107-05
2
28.78 mb 28.78
RAZEM 28.78
25|ZKNR C 2 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.1./0106-08
2
640.821 m?2 640.821
RAZEM 640.821
26|ZKNR C 2 |Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.1./0106-10
2
48.68 m?2 48.680
RAZEM 48.680
27|ZKNR C 2 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.1./0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
2
614.829 M2 614.829
RAZEM 614.829
28|ZKNR C 2 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien m2
d.1.1./0110-07 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - oscieza
2
48.68 m?2 48.680
RAZEM 48.680
29|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkie- | m?2
d.1.1./1002-01 rowymi
2
25.992 m?2 25.992
RAZEM 25.992
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30/KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.1./0129-01
2
25.992 M2 25.992
RAZEM 25.992
31|TZKNBK 8 |Wykonanie elementéw ryflowanych na gzymsach elewacji m
d.1.1./0103-01
2
63.1 m 63.100
RAZEM 63.100
32|KNR-W 4- |Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.1.|01 1207-
2|0101
63.1 m 63.100
RAZEM 63.100
113 Elewacja nieocieplana powyzej cokotu
33|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.1.|0704-02
3
7.733 m?2 7.733
RAZEM 7.733
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.1.|0725-0202
3
7.733 M2 7.733
RAZEM 7.733
35/ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1.1./0101-0101
3
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
36|ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1.1./0101-02
3
25.775 m?2 25.775
RAZEM 25.775
37|ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.1./0101-07
3
25.775 m?2 25.775
RAZEM 25.775
38|ZKNR C 2  |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.1./0107-05
3
14.76 mb 14.760
RAZEM 14.760
39|ZKNR C 2 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.1./0106-08
3
24.35 m?2 24.350
RAZEM 24.350
40|/ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.1./0106-10
3
2.375 m?2 2.375
RAZEM 2.375
41|ZKNR C 2 | Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.1./0110-0101
3
26.725 m?2 26.725
RAZEM 26.725
42|ZKNR C 2 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien M2
d.1.1.]0110-03 naturalny z zawartoscia ptatkéw miki - Sciany
3
24.35 M2 24.350
RAZEM 24.350
43|ZKNR C 2 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien m2
d.1.1./0110-07 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - oscieza
3
2.375 m?2 2.375
RAZEM 2.375
114 Uzupetnienie i renowacja oktadziny istniejacej
44| KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych ptytek oktadziny Sciennek. Ptytki nalezy pozyska¢ pod- szt
d.1.1./0819-01 czas skuwania scian przeznaczonych do docieplenia. - ztozono 20 miej$¢
4
20 szt 20.00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 33674 Uzytkownik: AD




Przedmiar - budowl

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20
45/KNR 0-25 |Czyszczenie hydroscierne - oczyszczenie $cian elewaciji do renowac;ji. M2
d.1.1./0403-05
4
6.2 M2 6.20
RAZEM 6.20
46| KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, woda goraca M2
d.1.1./0106-03
4
6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200
47|DC 20 0403-| Fugowanie oktadziny klinkierowej M2
d.1.1.|06
4
6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200
48/KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.1./0129-01
4
6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200
1.1.5 Stolarka drzwiowa
49|KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic drewniwnych drzwi wejsciowych. Drzwi odtworzy¢ wg | m2
d.1.1./1104-02 istniejgcych
5
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
50|KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwi zewnetrznych drewnianych. Drzwi odtworzy¢ wg |M2
d.1.1./1104-04 istniejgcych
5
6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po montazu drzwi m
d.1.1.|/0705-0202
5
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1./202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
5
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
53/ KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.1./02 0830-04
5
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
54| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1./202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
5
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
55/KNNR 2 Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne m?2
d.1.1./1402-03
5
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
1.1.6 Renowacja zadaszenia
56|/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
d.1.1./0519-06
6
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
57/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m?2
d.1.1./0519-07 Krotno$¢ = 2
6
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
58|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
59|ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m?2
d.1.1./0801-0101 |podtoza betonowego
6
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2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
60 KNR 4-01 Wywoz papy samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.1./0108-11
6
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
61|KNR 4-01 Wywédz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3
d.1.1./0108-12 Krotnos¢ = 9
6
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
62 Optata z a sktadowanie i utylizacje papy t
d.1.1.
6
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
63| NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome M2
d.1.1.|202 1134-
6/0101
2.448 M2 2.448
RAZEM 2.448
64|ZKNR C 2 |Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m?2
d.1.1.]0604-0101
6
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
65/ZKNR C 2 |Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m?2
d.1.1.]0604-0401
6
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
66|ZKNR C 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podtoza M2
d.1.1.]0309-0101
6
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
67|ZKNR C 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2
d.1.1./0309-05
6
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
68|ZKNR C 2 |WHklejenie tasmy uszczelniajgcych m
d.1.1./0311-06
6
4.08 m 4.080
RAZEM 4.080
69| KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.1.]02 0515-02 |gr. 0,6mm
6
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
70/ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.1./0101-07
6
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
71|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.1./0106-08
6
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
72|ZKNR C 2 |Gruntowanie podfoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.1.]0110-0101
6
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
73|ZKNR C 2 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.1.]0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
6
3.42 M2 3.420
RAZEM 3.420
74 KNR-W 2- |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m
d.1.1.102 0520-
6/0101
6.48 m 6.480
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RAZEM 6.480
117 Roboty remontowe pozostate
75/KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.1./0803-02
7
59.515 m?2 59.515
RAZEM 59.515
76|KNR-W 2- |Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okragte o $rednicy 12°cm m
d.1.1.|02 0527-
7/0302
37.55 m 37.550
RAZEM 37.550
77/KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m?2
d.1.1.|02 0515-
710202
21.231 m?2 21.231
RAZEM 21.231
78 KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - murki taraséw m?2
d.1.1.|02 0515-
7/0202
29.547 m?2 29.547
RAZEM 29.547
79/KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m?2
d.1.1.|02 0515-
710202
10.688 m?2 10.688
RAZEM 10.688
1.1.8 Rusztowania
80|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16 m, naktady podsta- |m?2
d.1.1./1610-0201 |wowe
8
675 m?2 675.00
RAZEM 675.00
81|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ | m2
d.1.1.|1506-01 do 20'm
8
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
82|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.|1505-01
8
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
83 Czas pracy rusztowan
d.1.1. (poz.:2,3,4,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
8 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,
71,72,73,74,76,77,78,79,80,81)
1.2 Elewacja Potudniowa
1.21 Roboty rozbiérkowe
84|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - istniejace m2
d.1.2./0354-05 drzwi wej$ciowe
1
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
85|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
1
16.485 m?2 16.485
RAZEM 16.485
86|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - murki taraséw
1
26.351 m?2 26.351
RAZEM 26.351
87|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
1
10.743 m?2 10.743
RAZEM 10.743
88| KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 |m?
d.1.2./0701-02 %
1 Krotno$¢ = 0.3
423.605 m?2 423.605
RAZEM 423.605
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89|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewaciji przeznaczonej do renowacii - zatozono 30 % |m?2
d.1.2./0701-02 Krotno$¢ = 0.3
1
25.455 m?2 25.455
RAZEM 25.455
90| KNR 4-01 Skucie okfadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m?2
d.1.2./0819-15
1
25.03 m?2 25.030
RAZEM 25.030
91|ZKNR C 2 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach fat- |m?2
d.1.2./0402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
1
159.748 m?2 159.748
RAZEM 159.748
92| KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.2./0108-11
1
3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696
93| KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.2./0108-12 stepny 1°km
1 Krotno$¢ = 9
3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696
94 Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiorek m3
d.1.2.
1
3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696
1.2.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
95|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.2.|0704-02
2
152.112 m?2 152.112
RAZEM 152.112
96|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.2.|0725-0202
2
152.112 M2 152.112
RAZEM 152.112
97|ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1.2./0101-0101
2
166.686 m?2 166.686
RAZEM 166.686
98|ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1.2./0101-02
2
443.735 m?2 443.735
RAZEM 443.735
99|ZKNR C 2  |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.2./0101-07
2
443.735 m?2 443.735
RAZEM 443.735
100/ZKNR C 2 | Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty mb
d.1.2./0107-02
41.52 mb 41.520
RAZEM 41.520
101|ZKNR C 2  |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 8 cm, na $cianach - styropian EPS 70- | m?2
d.1.2./0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm
547.794 m?2 547.794
RAZEM 547.794
102|ZKNR C 2 | Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na o$ciezach M2
d.1.2./0102-0101
49.768 M2 49.768
RAZEM 49.768
103|ZKNR C 2 | Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.2./0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
547.794 M2 547.794
RAZEM 547.794
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104|ZKNR C 2 | Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.2./0107-05
2
237.26 mb 237.260
RAZEM 237.260
105|ZKNR C 2 | Ochrona naroznikéw wypuktych, montaz naroznika z okapnikiem mb
d.1.2./0107-05
33 mb 33.00
RAZEM 33.00
106|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.2./0106-08
637.794 m?2 637.794
RAZEM 637.794
107|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.2./0106-10
49.768 m?2 49.768
RAZEM 49.768
108/ ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.2./0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
617.664 M2 617.664
RAZEM 617.664
109|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien m2
d.1.2./0110-07 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - oscieza
49.768 m?2 49.768
RAZEM 49.768
110|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkie- | m?2
d.1.2./1002-01 rowymi
20.13 m?2 20.130
RAZEM 20.130
111|KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.2./0129-01
20.13 M2 20.130
RAZEM 20.130
112| TZKNBK 8 |Wykonanie elementéw ryflowanych na gzymsach elewaciji m
d.1.2./0103-01
83.98 m 83.980
RAZEM 83.980
113|KNR-W 4- | Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.2.|01 1207-
2/0101
83.98 m 83.980
RAZEM 83.980
114|KNR 7-12 | Oczyszczenie krat okiennych M2
d.1.2./0102-02
26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120
115|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, kraty okienne M2
d.1.2./0202-0201
26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120
116|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe M2
d.1.2.]0209-0201
26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120
1.2.3 Elewacja ocieplana cokotu
117|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow M2
d.1.2./0704-02
3
4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900
118/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.2./0725-0202
4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900
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119|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.2./0101-02
3
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
120|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2

d.1.2./0101-07
3

4.9 m? 4.900

RAZEM 4.900

121|ZKNR C 2 |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 6 cm, na $cianach - styropian XPS gr |m?2
d.1.2./0102-03 6cm
3

4.9 m? 4.900

RAZEM 4.900

122|ZKNR C 2 | Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.2./0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
3

4.9 M2 4.900

RAZEM 4.900

123|ZKNR C 2 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za |szt
d.1.2./0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegly
3

4.9 szt 4.900
RAZEM 4.900
124|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.2./0106-08 Krotno$¢ = 2
3
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
125|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkie- | m?2

d.1.2./1002-01 rowymi
3

4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
126|KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.2./0129-01
3
4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900
1.24 Elewacja nieocieplana powyzej cokotu
127|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.2.|0704-02
4
7.637 m?2 7.637
RAZEM 7.637
128/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.2.|0725-0202
4
7.637 M2 7.637
RAZEM 7.637
129|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.1.2./0101-0101
4
10.85 m?2 10.850
RAZEM 10.850
130/ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.2./0101-02
4
25.455 m?2 25.455
RAZEM 25.455
131|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.2./0101-07
4
25.455 m?2 25.455
RAZEM 25.455
132|ZKNR C 2 | Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.2./0107-05
4
14.96 mb 14.960
RAZEM 14.960
133|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.2./0106-08
4
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
-10 -
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134|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.2./0106-10
4
2.425 m?2 2.425
RAZEM 2.425
135/ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.2./0110-03 naturalny z zawartoscia ptatkéw miki - Sciany
24 M2 24.000
RAZEM 24.000
136|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien m2
d.1.2./0110-07 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - oscieza
2.425 m?2 2.425
RAZEM 2.425
1.2.5 Uzupetnienie i renowacja oktadziny istniejacej
137|KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych ptytek oktadziny Sciennek. Ptytki nalezy pozyska¢ pod- szt
d.1.2./0819-01 czas skuwania $cian przeznaczonych do docieplenia. - ztozono 20 miejs¢
5
5 szt 5.00
RAZEM 5
138/ KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne - oczyszczenie $cian elewacji do renowaciji. M2
d.1.2./0403-05
2.95 M2 2.95
RAZEM 2.95
139|KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, wodg goraca M2
d.1.2./0106-03
2.95 M2 2.95
RAZEM 2.95
140|DC 20 0403-| Fugowanie oktadziny klinkierowej M2
d.1.2.|06
5
2.95 M2 2.950
RAZEM 2.950
141/KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.2./0129-01
2.95 M2 2.950
RAZEM 2.950
1.2.6 Stolarka drzwiowa
142|KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic drewniwnych drzwi wejsciowych. Drzwi odtworzy¢ wg M2
d.1.2./1104-02 istniejgcych
6
6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440
143|KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwi zewnetrznych drewnianych. Drzwi odtworzy¢ wg |M2
d.1.2./1104-04 istniejgcych
6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440
144|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po montazu drzwi m
d.1.2.|0705-0202
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
145|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2.|202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
146 KNR-W 2- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.2./02 0830-04
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
147|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2.|202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
148/ KNNR 2 Malowanie podfozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne m2
d.1.2./1402-03
13.6 m?2 13.600
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RAZEM 13.600
1.2.7 Renowacja zadaszenia
149|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
d.1.2./0519-06
7
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
150|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m?2
d.1.2./0519-07 Krotno$¢ = 2
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
151|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
152|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m2
d.1.2./0801-0101 |podtoza betonowego
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
153|KNR 4-01 Wywoz papy samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.2./0108-11
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
154|KNR 4-01 Wywédz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3
d.1.2./0108-12 Krotno$¢ = 9
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
155 Optata z a sktadowanie i utylizacje papy t
d.1.2
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
156 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome M2
d.1.2.|202 1134-
7/0101
2.448 M2 2.448
RAZEM 2.448
157|ZKNR C 2 | Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m2
d.1.2./0604-0101
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
158|ZKNR C 2 | Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m?2
d.1.2./0604-0401
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
159|ZKNR C 2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podioza M2
d.1.2.]0309-0101
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
160|ZKNR C 2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2
d.1.2./0309-05
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
161|ZKNR C 2 | Wklejenie tasmy uszczelniajacych m
d.1.2./0311-06
4.08 m 4.080
RAZEM 4.080
162| KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.2./02 0515-02 |gr. 0,6mm
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
163|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.2./0101-07
3.42 m?2 3.420

-12 -
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RAZEM 3.420
164|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.2./0106-08
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
165|ZKNR C 2 | Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.2./0110-0101
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
166|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.2./0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
3.42 M2 3.420
RAZEM 3.420
167|KNR-W 2- | Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m
d.1.2./02 0520-
7/0101
6.48 m 6.480
RAZEM 6.480
1.2.8 Roboty remontowe pozostate
168/ KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.2./0803-02
8
115.065 m?2 115.065
RAZEM 115.065
169|KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m?2
d.1.2./02 0515-
8/0202
23.079 m?2 23.079
RAZEM 23.079
170/ KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - murki taraséw m?2
d.1.2./02 0515-
8/0202
27.074 m?2 27.074
RAZEM 27.074
171|KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m?2
d.1.2./02 0515-
8/0202
10.743 m?2 10.743
RAZEM 10.743
1.29 Rusztowania
172|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$é do 16 m, naktady podsta- | m?2
d.1.2./1610-0201 |wowe
9
675 m?2 675.00
RAZEM 675.00
173|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysoko$é | m?2
d.1.2./1506-01 do 20'm
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
174 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2./1505-01
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
175 Czas pracy rusztowan
d.1.2 (poz.:85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,
108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,122,123,124,125,126,
127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,149,150,151,152,
156,157,158,159,160,161,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174)
1.3 Elewacja Wschodnia
1.31 Roboty rozbidrkowe
176|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - istniejace m?2
d.1.3./0354-05 drzwi wej$ciowe
1
9.72 m?2 9.720
RAZEM 9.720
177|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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178/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - murki taraséw
1
30.323 m?2 30.323
RAZEM 30.323
179|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
1
7.225 m?2 7.225
RAZEM 7.225
180|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 |m?
d.1.3./0701-02 %
1 Krotno$¢ = 0.3
136.861 m?2 136.861
RAZEM 136.861
181|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewaciji przeznaczonej do renowacii - zatozono 30 % |m?2
d.1.3./0701-02 Krotnoé¢ = 0.3
1
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
182|KNR 4-01 Skucie okfadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m?2
d.1.3./0819-15
1
2.703 m?2 2.703
RAZEM 2.703
183|ZKNR C 2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach tat- | m2
d.1.3./0402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
1
69.786 m?2 69.786
RAZEM 69.786
184|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3./0535-06
1
54.61 m 54.610
RAZEM 54.610
185/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.3./0108-11
1
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
186|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.3./0108-12 stepny 1°km
1 Krotno$¢ = 9
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
187 Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek m3
d.1.3.
1
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
1.3.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
188|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.3.|0704-02
2
43.761 m?2 43.761
RAZEM 43.761
189|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.3.|0725-0202
43.761 M2 43.761
RAZEM 43.761
190(ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.1.3./0101-0101
14.388 m?2 14.388
RAZEM 14.388
191|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.3./0101-02
142.267 m?2 142.267
RAZEM 142.267
192|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.3./0101-07
142.267 m?2 142.267
RAZEM 142.267
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193|ZKNR C 2 |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 8 cm, na $cianach - styropian EPS 70- | m?2
d.1.3./0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm

2
136.612 m?2 136.612
RAZEM 136.612
194|ZKNR C 2 | Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na o$ciezach M2
d.1.3./0102-0101
2
4.92 M2 4.920
RAZEM 4.920

195|ZKNR C 2 | Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.3./0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
2

136.612 M2 136.612

RAZEM 136.612

196|ZKNR C 2 | Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za |szt
d.1.3./0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegly
2

136.612 szt 136.612
RAZEM 136.612
197|ZKNR C 2 | Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.3./0107-05
2
19.68 mb 19.680
RAZEM 19.680
198|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.3./0106-08
2
136.612 m?2 136.612
RAZEM 136.612
199|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.3./0106-10
2
4.92 m? 4.920
RAZEM 4.920
200{ZKNR C 2 | Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m?2
d.1.3./0110-0101
2
138.829 m?2 138.829
RAZEM 138.829
201|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.3./0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
133.909 M2 133.909
RAZEM 133.909
202|ZKNR C 2 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien m2
d.1.3./0110-07 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - oscieza
4.92 m? 4.920
RAZEM 4.920
203|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkie- | m?2
d.1.3./1002-01 rowymi
2
2.703 m?2 2.703
RAZEM 2.703
204|KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.3./0129-01
2
2.703 M2 2.703
RAZEM 2.703
205|TZKNBK 8 |Wykonanie elementéw ryflowanych na gzymsach elewaciji m
d.1.3./0103-01
2
97.75 m 97.750
RAZEM 97.750
206|KNR-W 4- | Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.3.|01 1207-
2|0101
97.75 m 97.750
RAZEM 97.750
1.3.3 Elewacja nieocieplana powyzej cokotu
207 |KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow M2
d.1.3.|0704-02
3
26.025 M2 26.025
RAZEM 26.025
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208|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.3.|0725-0202
3
26.025 M2 26.025
RAZEM 26.025
209|ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.1.3./0101-0101
3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
210|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.3./0101-02
3
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
211|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m2
d.1.3./0101-07
3
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
212|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.1.3./0106-08
3
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
213|ZKNR C 2 | Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.3./0110-0101
3
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
214|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.3./0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
3
86.75 M2 86.750
RAZEM 86.750
1.34 Uzupetnienie i renowacja oktadziny istniejacej
215|KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych ptytek oktadziny Sciennek. Ptytki nalezy pozyska¢ pod- szt
d.1.3./0819-01 czas skuwania $cian przeznaczonych do docieplenia. - ztozono 20 miejs¢
4
25 szt 25.00
RAZEM 25
216|KNR 0-25 |Czyszczenie hydroscierne - oczyszczenie $cian elewacji do renowaciji. M2
d.1.3./0403-05
4
14.22 M2 14.22
RAZEM 14.22
217|/KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, woda goraca M2
d.1.3./0106-03
4
14.22 M2 14.22
RAZEM 14.22
218|DC 20 0403-| Fugowanie oktadziny klinkierowej M2
d.1.3.|06
4
14.22 M2 14.220
RAZEM 14.220
219|KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.3./0129-01
4
14.22 M2 14.220
RAZEM 14.220
1.3.5 Stolarka drzwiowa
220|KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic drewniwnych drzwi wej$ciowych. Drzwi odtworzy¢ wg | m2
d.1.3./1104-02 istniejgcych
5
9.72 m?2 9.720
RAZEM 9.720
221|KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwi zewnetrznych drewnianych. Drzwi odtworzy¢ wg |M2
d.1.3./1104-04 istniejgcych
5
9.72 M2 9.720
RAZEM 9.720
222|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po montazu drzwi m
d.1.3./0705-0202
5
15.6 m 15.600
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RAZEM 15.600
223|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3./202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
224\ KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.3./02 0830-04
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
225|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3.1202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
226|KNNR 2 Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne m?2
d.1.3./1402-03
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
1.3.6 Renowacja zadaszenia
227/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
d.1.3./0519-06
6
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
228/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m?2
d.1.3./0519-07 Krotno$¢ = 2
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
229|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.203 m?2 2.203
RAZEM 2.203
230|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m2
d.1.3./0801-0101 |podtoza betonowego
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
231|KNR 4-01 Wywédz papy samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.3./0108-11
0.101 m3 0.101
RAZEM 0.101
232|KNR 4-01 Wywdz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3
d.1.3./0108-12 Krotnos¢ = 9
0.101 m3 0.101
RAZEM 0.101
233 Optata z a sktadowanie i utylizacje papy t
d.1.3
0.091 t 0.091
RAZEM 0.091
234|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome M2
d.1.3./202 1134-
6/0101
6.713 M2 6.713
RAZEM 6.713
235|ZKNR C 2 | Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m?2
d.1.3./0604-0101
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
236|ZKNR C 2 |Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m2
d.1.3./0604-0401
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
237|ZKNR C 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podioza M2
d.1.3.]0309-0101
8.083 M2 8.083
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RAZEM 8.083
238|ZKNR C 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2
d.1.3./0309-05
8.083 M2 8.083
RAZEM 8.083
239|KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.3./02 0515-02 |gr. 0,6mm
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
240|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.3./0101-07
8.035 m?2 8.035
RAZEM 8.035
241|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.3./0106-08
8.035 m?2 8.035
RAZEM 8.035
242|ZKNR C 2 | Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.3./0110-0101
8.035 m?2 8.035
RAZEM 8.035
243|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.3./0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
8.035 M2 8.035
RAZEM 8.035
244|KNR-W 2- |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m
d.1.3./02 0520-
6/0101
8.81 m 8.810
RAZEM 8.810
1.3.7 Roboty remontowe pozostate
245/KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.3./0803-02
7
19.281 m?2 19.281
RAZEM 19.281
246|KNR-W 2- |Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okragte o $rednicy 12°cm m
d.1.3.|02 0527-
7/0302
54.61 m 54.610
RAZEM 54.610
247|KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m?2
d.1.3./02 0515-
710202
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
248|KNR-W 2- | Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk - murki taraséw m2
d.1.3./02 0515-
710202
34.988 m?2 34.988
RAZEM 34.988
249|KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m?2
d.1.3./02 0515-
710202
7.225 m?2 7.225
RAZEM 7.225
1.3.8 Rusztowania
250|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16°m, naktady podsta- |m?2
d.1.3./1610-0201 |wowe
8
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
251|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysoko$é | m?2
d.1.3.|1506-01 do 20'm
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
252|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.3.|1505-01
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320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
253 Czas pracy rusztowan
d.1.3 (p0z.:177,178,179,180,181,182,183,184,188,189,190,191,192,193,194,195,196,
197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,
215,217,218,219,246,247,248,249)
1.4 Elewacja Zachodnia
1.41 Roboty rozbiérkowe
254|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.4./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
1
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
255|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.4./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
1
17.325 m?2 17.325
RAZEM 17.325
256|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 |m?
d.1.4./0701-02 %
1 Krotno$¢ = 0.3
263.766 m?2 263.766
RAZEM 263.766
257|KNR 4-01 Skucie oktadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m2
d.1.4./0819-15
1
34.409 m?2 34.409
RAZEM 34.409
258/ ZKNR C 2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach fat- | m?
d.1.4./0402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
1
113.539 m?2 113.539
RAZEM 113.539
259/ KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.4./0108-11
1
2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959
260|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.4./0108-12 stepny 1°km
1 Krotno$¢ = 9
2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959
261 Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek m3
d.1.4.
1
2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959
1.4.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
262|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.4./0704-02
2
113.539 m?2 113.539
RAZEM 113.539
263|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych M2
d.1.4.|0725-0202
2
113.539 M2 113.539
RAZEM 113.539
264|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.1.4./0101-0101
2
29.25 m?2 29.250
RAZEM 29.250
265|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.4./0101-02
2
272.775 m?2 272.775
RAZEM 272.775
266|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.4./0101-07
2
272.775 m?2 272.775
RAZEM 272.775
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267|ZKNR C 2 |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 8 cm, na Scianach - styropian EPS 70- | m2
d.1.4./0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm

2
262.2 m?2 262.200
RAZEM 262.200
268|ZKNR C 2 | Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na o$ciezach M2
d.1.4./0102-0101
2
17.625 M2 17.625
RAZEM 17.625

269|ZKNR C 2 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.4./0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty

262.2 M2 262.200

RAZEM 262.200

270|ZKNR C 2 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za |szt
d.1.4./0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegly

2
262.2 szt 262.200
RAZEM 262.200
271|ZKNR C 2 | Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.4./0107-05
2
70.5 mb 70.500
RAZEM 70.500
272|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.1.4./0106-08
2
262.2 m?2 262.200
RAZEM 262.200
273|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.4./0106-10
2
17.625 m?2 17.625
RAZEM 17.625
274|/ZKNR C 2 | Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.4./0110-0101
2
270.816 m?2 270.816
RAZEM 270.816
275|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2
d.1.4./0110-03 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
2
242.07 M2 242.070
RAZEM 242.070
276|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien m2
d.1.4./0110-07 naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - oscieza
2
17.625 m?2 17.625
RAZEM 17.625
277|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkie- | m?2
d.1.4./1002-01 rowymi
2
9.009 m? 9.009
RAZEM 9.009
278/KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.4./0129-01
2
9.009 M2 9.009
RAZEM 9.009
279| TZKNBK 8 |Wykonanie elementéw ryflowanych na gzymsach elewaciji m
d.1.4./0103-01
2
69.3 m 69.300
RAZEM 69.300
280|KNR-W 4- | Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.4./01 1207-
2|0101
69.3 m 69.300
RAZEM 69.300
1.4.3 Elewacja ocieplana cokotu
281|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.4./0704-02
3
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
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282|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.4.|0725-0202
3
254 M2 25.400
RAZEM 25.400
283|ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.4./0101-02
3
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
284|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.4./0101-07
3
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
285|ZKNR C 2 |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 6 cm, na $cianach - styropian XPS gr |m?2
d.1.4./0102-03 6cm
3
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
286|ZKNR C 2 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.4./0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
3
254 M2 25.400
RAZEM 25.400
287|ZKNR C 2 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za |szt
d.1.4./0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegty
3
254 szt 25.400
RAZEM 25.400
288|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.4./0106-08 Krotno$¢ = 2
3
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
289|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkie- | m?2
d.1.4./1002-01 rowymi
3
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
290|KNR BC 2 |Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.4./0129-01
3
254 M2 25.400
RAZEM 25.400
1.4.4 Roboty remontowe pozostate
291KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.4./0803-02
4
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
292|KNR-W 2- | Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m?2
d.1.4./02 0515-
4/0202
5.25 m?2 5.250
RAZEM 5.250
293|KNR-W 2- | Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m2
d.1.4./02 0515-
4/0202
17.325 m?2 17.325
RAZEM 17.325
294|KNR 7-12 | Oczyszczenie drbiny istniejacej M2
d.1.4./0102-02
4
4.5 M2 4.50
RAZEM 4.50
295|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, M2
d.1.4./0202-0201
4
4.5 M2 4.50
RAZEM 4.50
296|KNR 7-12 | Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe M2
d.1.4./0209-0201
4
4.5 M2 4.500
RAZEM 4.500
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297|KNR 2-02  |Dostawa i montaz barierki ze stli nierdzewnej m
d.1.4./1207-02
4
3.55 m 3.55
RAZEM 3.55
298|DC 3 0101- |Montaz barierki z uzyciem kotew chemicznych szt
d.1.4./02
4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
299|KNR 2-02 |Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej ze stali nierdzewnej m
d.1.4./1213-04
4
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
300/DC 3 0101- |Montaz drabiny z uzyciem kotew chemicznych szt
d.1.4./02
4
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
1.4.5 Remont schodéw zewnetrznych
301|ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m?2
d.1.4./0801-0101 |podtoza betonowego
5
8.114 m?2 8.114
RAZEM 8.114
302|ZKNR C 2 |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, be- |M2
d.1.4./0808-10 ton B 17,5 - B 30, pow. pozioma
5
8.114 M2 8.114
RAZEM 8.114
303|ZKNR C 2 |Ukiadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach metoda, | m?2
d.1.4./0512-01 kombinowana - gres R11
5
8.114 m?2 8.114
RAZEM 8.114
304 KNNRS 7 | Dostawa i montaz zadaszenia z poliweglanu nad schodami wej$ciowymi M2
d.1.4.|0506-01
5
1.8 M2 1.800
RAZEM 1.800
1.4.6 Rusztowania
305/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16°m, naktady podsta- |m?2
d.1.4./1610-0201 |wowe
6
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
306|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ | m2
d.1.4.|1506-01 do 20'm
6
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
307|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4.|1505-01
6
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
308 Czas pracy rusztowan
d.1.4 (poz.:254,255,256,257,258,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,292,
293,294,295,296,297,298,299,300,305,306,307)
1.5 Remont dachu
1.51 Remont potaci dachu
309|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5./0535-04
1
148.4 m 148.400
RAZEM 148.400
310|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.5./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
216.995 m?2 216.995
RAZEM 216.995
311|KNR 2-02  |Analogia - montaz krawedziaka na krawedzi dachu gr 25. Z uwagi na znaczng gr. |m?3
d.1.5./0406-02 dociplenia zastosowac belki z kilku elementdw ztgczonych dla otrzymania docelo-
1 wej wys 25 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.832 m3 3.832
RAZEM 3.832
312|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.5./0609-01 konstrukcji na lepiku
1
795.16 m?2 795.16
RAZEM 795.16
313|KNR 0-23 | Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w ilo$ci 4 szt/m2 SZT
d.1.5./12612-05
1
3180.64 SZT 3180.640
RAZEM 3180.640
314|KNR 2-02 | Wyklejeni muréw ogniowych styropapg 10 cm m?2
d.1.5./0609-0101
1
89.82 m?2 89.820
RAZEM 89.820
315 Dostawa i montaz izoklindéw styropianowych gr 8 cm laminowanych papa podkta- |mb
d.1.5. dowag
1
198.22 mb 198.220
RAZEM 198.220
316|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papq termozgrzewalng, 1-warstwowe m?2
d.1.5./02 0504-01
1
795.16 m?2 795.160
RAZEM 795.160
317|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.5./02 0504-03
1
188.93 m?2 188.930
RAZEM 188.930
318|KNR-W 2- | Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk m2
d.1.5./02 0515-
1/0202
229.585 m?2 229.585
RAZEM 229.585
319|KNR-W 2- |Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku, p&tokragte, Fi"15°cm, blacha grubosci 0, |m
d.1.5./02 0520- 70'mm
1/0402
148.4 m 148.400
RAZEM 148.400
320/ KNR-W 2- |Rynny dachowe z blachy z cynku, zbiorniczki przy rynnach, blacha grubosci 0, szt
d.1.5./02 0520- 70'mm
110802
8 szt 8.00
RAZEM 8
1.5.2 Remont kominéw
321|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.5./0101-02
2
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
322|ZKNR C 2 | Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m?2
d.1.5./0101-07
2
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
323|ZKNR C 2 | Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.5./0107-05
2
21.4 mb 21.400
RAZEM 21.400
324|ZKNR C 2 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.5./0106-08
2
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
325|ZKNR C 2 | Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.5./0110-0101
2
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
326|ZKNR C 2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien M2

d.1.5./0110-03
2

naturalny z zawartoscig ptatkéw miki - Sciany
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21.072 M2 21.072
RAZEM 21.072
327|KNR-W 2- | Wykonanie i montaz czap kominowych z blachy tytan-cynk m2
d.1.5.|02 0515-
2|0202
4.956 m?2 4.956
RAZEM 4.956
1.6 Izolacja $cian fundamentowych
1.6.1 Izolacja $cian fundamentowych
328|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.6.|0803-03 bosci 8 cm
1/0803-04
analogia
241.58 m?2 241.58
RAZEM 241.58
329/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.6.|0802-07
1
poz.328 m? 241.58
RAZEM 241.58
330|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna | m?2
d.1.6./0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
331/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.6./0813-03 wej
1
125.45+110.50 m 235.95
RAZEM 235.95
332|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm  |m?2
d.1.6.|0802-03
1/0802-04
107.2+241.58 m?2 348.78
RAZEM 348.78
333|KNR 4-01 W ywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.6./0108-11 odlegtos¢ 15 km
1/0108-12
poz.328*0.08+p0z.329*0.15+p0z.330*0.08+p0z.331*0.15*0.30+p0z.332*0.2- m3 92.013
poz.342
RAZEM 92.013
334 Utylizacja ziemi i gruzu m3
d.1.6.
1
poz.333 m3 92.013
RAZEM 92.013
335/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.1.6./0102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
1
150%0.5*0.7 m3 52.50
RAZEM 52.50
336|C 2 0402-02 | Oczyszczenie powierzchni $cian szczotkami drucianymi m?2
d.1.6.
1
150*0.7 m?2 105.000
RAZEM 105.000
337/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na $cianach, |m?2
d.1.6./0722-03 loggiach i balkonach
1
poz.336 m?2 105.00
RAZEM 105.00
338/ KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii, uszczelnianie m?2
d.1.6./0107-02 powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu - 2 krotne
1 Krotno$¢ = 2
poz.336 m?2 105.000
RAZEM 105.000
339|KNR 0-41 Docieplenie scian piwnic ptytami XPS , mocowanie catopowierzchniowo - ptyta gr | m?2
d.1.6./0115-0201 |6cm
1
poz.336 m?2 105.000
RAZEM 105.000
340|C 2 0105-07 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi m?2
d.1.6.
1
poz.339 m?2 105.000
RAZEM 105.000
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341 KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2
d.1.6.|0207-01
1
poz.339 m?2 105.000
RAZEM 105.000
342|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do m3
d.1.6./0320-0201 |1.5"m, kategoria gruntu Ill-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
1
poz.335 m3 52.500
RAZEM 52.500
343|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - grubo$é¢ | m?2
d.1.6./0116-01 warstwy po zageszczeniu 20 cm
1/0116-02
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
344/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm grubo$ci warstwy po | m?2
d.1.6./0105-03 zageszczeniu
1/0105-04
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
345/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubo$ci warst-| m2
d.1.6./0105-05 WY pO zageszczeniu
1/0105-06
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
346|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki rzedowej betonowej 14x12 cm w torowiskach tramwajowych | m?2
d.1.6./0303-02 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
347|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.6./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
241.58 m?2 241.58
RAZEM 241.58
348|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mechanicznie - gru-| m2
d.1.6./0116-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1/0116-04
poz.329 m? 241.58
RAZEM 241.58
349/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.6./0114-03 8cm
1
poz.348 m? 241.58
RAZEM 241.58
350/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- |m
d.1.6.0401-03 Il
1
poz.331 m 235.95
RAZEM 235.95
351|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.6.|0402-03
1
235.95*0.4*0.2 m3 18.88
RAZEM 18.88
352|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6.|0403-01
1
235.95 m 235.95
RAZEM 235.95
353|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.1.6./0311-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1
241.58 m?2 241.58
RAZEM 241.58
354|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1.6./0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
1
poz.353 m? 241.58
RAZEM 241.58
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