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egz. pojedynczy

Katowice, dn. 13.10.2017 r.

Wykonawcy - zgodnie z rozdzielnikiem,
umieszczono na stronie internetowej
Zamawiajacego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

W oparciu o art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Komenda Wojewddzka
Policji w Katowicach zawiadamia, Zze rozstrzygnigto postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na: ,,Termomodernizacje i rewaloryzacje budynkéw z infrastruktura wybranych Jednostek Policji woj. Slaskiego
wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej”’, w wyniku ktorego:

L Dla zadan nr 1, nr 2, i nr 4 wybrano najkorzystniejsze oferty:
1 dla zadania nr 1 — Komisariat I Policji w Chorzowie — Termomodernizacja budynku w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
2. dla zadania nr 2 — Samodzielny Pododdzial Prewencji Policji w Cze¢stochowie — Termomodernizacja budynku
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
3. dla zadania nr 4 — Komisariat III Policji w Sosnowcu — Termomodernizacja budynku w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
wybrano oferte nr 001 ztozong przez: Neon Wojciech Norberciak ul. Bér 180; 42-202 Czestochowa
uzasadnienie wyboru: Dla zadania nr 1, nr 2 i nr 4 Oferta Wykonawcy jest oferta wazna
izostala uznana za najkorzystniejsza w wyniku przeliczonej ilo$ci
punktéw w ramach kryteriéw wyboru okreslonych w SIWZ
II. Dla zadania nr 3 — Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 - uniewazniono postepowanie:
Uzasadnienie prawne uniewaznienia:
Post¢gpowanie dla zadania nr 3 uniewazniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. nie ztozono zadnej
oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia:
Do uptywu terminu wyznaczonego na sktadanie ofert dla zadania nr 3 nie ztozono zadnej oferty, a zgodnie z art.
93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ,,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli w nie
ztozono zZadnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu...”.
III.  do niniejszego postepowania ztozono dwie oferty wg ponizszego zestawienia:
Zadanie nr 1 - ztozono 2 oferty
Zadanie nr 2 - ztozono 2 oferty
Zadanie nr 3 - nie ztozono ofert
Zadanie nr 4 - ztozono 2 oferty
Oferta| Firma (nazwa) lub Informacje czytane na Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4
nr... | nazwisko oraz adres otwarciu
wykonawcy
Oferta | Neon Wojciech Norberciak Cena ryczaltowa za 32 299,80 zt 70 803,72 zt 28 486,80 zt
001 ul. Bor 180 wykonanie dokumentacji brutto brutto brutto
42-202 Czgstochowa projektowej i kosztorysowej
Cena ryczaltowa za petnienie | 3 500,00 zt 7 000,00 zt 3 000,00 zt brutto
nadzoru autorskiego brutto brutto
Gwarancja na dokumentacj¢ | 24 miesiace 24 miesiace 24 miesiace
projektowa
Termin wykonania 60 dni 60 dni 50 dni
dokumentacji kalendarzowych kalendarzowych kalendarzowych
Ilos¢ 0sob do wykonania 12 0s6b tj. 12 0s6b tj. 12 0s6b tj.
dokumentacji zwigkszenie zwigkszenie zwigkszenie
zespolu zespolu zespolu
projektantow 04 | projektantow o 4 projektantow o 4
osoby osoby osoby
Oferta | SOLARSYSTEM s.c. Lapa | Cena ryczaltowa za 88 560,00 zt 179 580,00 zt 88 560,00 zt
002 M. Olesek W. Skorut- wykonanie dokumentacji brutto brutto brutto
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Nawara E.
ul. Stowackiego 42
32-400 Myslenice

projektowej i kosztorysowe;j

Cena ryczalttowa za pelnienie | 4 428,00 zt 8 979,00 zt 4 428,00 zt brutto

nadzoru autorskiego brutto brutto

Gwarancja na dokumentacj¢ | 24 miesigce 24 miesiagce 24 miesiagce

projektowa

Termin wykonania 90 dni 90 dni 90 dni

dokumentacji kalendarzowych kalendarzowych kalendarzowych

Ilos¢ osob do wykonania 9 0s6b tj. 9 0s6b tj. 9 0sob tj.

dokumentacji zwigkszenie zwigkszenie zwigkszenie
zespolu zespolu zespolu
projektantow 0 0 | projektantow o 0 projektantow o 0
0s6b 0s6b 0s6b

3. streszczenie i porownanie ztozonych ofert:
Oferta| Firma (nazwa) lub Informacje czytane na Zadanie nr 1 Hos¢ Zadanie nr 2 - pkt Zadanie nr 4 Hos¢
nr... | nazwisko oraz adres otwarciu pkt pkt
wykonawcy
Oferta | Neon Wojciech Norberciak Cena ryczaltowa za 32 299,80 zt 50,00 70 803,72 zt 50,00 28 486,80 zt 50,00
001 ul. Bor 180 wykonanie dokumentacji | brutto pkt brutto pkt brutto pkt
42-202 Czgstochowa projektowe;j i
kosztorysowej
Cena ryczaltowa za 3 500,00 zt 10,00 7 000,00 zt 10,00 3 000,00 zt brutto | 10,00
pelnienie nadzoru brutto pkt brutto pkt pkt
autorskiego
Termin wykonania 60 dni 12,00 60 dni 12,00 50 dni 16,00
dokumentacji kalendarzowych pkt kalendarzowych | pkt kalendarzowych pkt
Ilo$¢ osob do wykonania | 12 0séb tj. 20,00 12 0s6b tj. 20,00 12 0s6b tj. 20,00
dokumentacji zwigkszenie pkt zwigkszenie pkt zwigkszenie pkt
zespolu zespolu zespolu
projektantow o 4 projektantow o 4 projektantow o 4
osoby osoby osoby
Suma punktéw Zadanie nr 1 92,00 Zadanie nr 2 92,00 Zadanie nr 4 96,00
pkt pkt pkt
Oferta | SOLARSYSTEM s.c. Lapa | Cena ryczaltowa za 88 560,00 zt 18,24 179 580,00 zt 19,71 88 560,00 zt 16,08
002 M. Olesek W. Skorut- wykonanie dokumentacji | brutto pkt brutto pkt brutto pkt
Nawara E. projektowej i
ul. Stowackiego 42 kosztorysowej
32-400 Myslenice Cena ryczaltowa za 4 428,00 zt 7,90 8 979,00 z 7,98 pkt | 4 428,00 zt brutto | 6,78
petnienie nadzoru brutto pkt brutto pkt
autorskiego
Termin wykonania 90 dni 0,00 90 dni 0,00 pkt | 90 dni 0,00
dokumentacji kalendarzowych pkt kalendarzowych kalendarzowych pkt
Ilos¢ osob do wykonania | 9 0sob tj. 0,00 9 0sob tj. 0,00 pkt | 9 0sob tj. 0,00
dokumentacji zwigkszenie pkt zwigkszenie zwigkszenie pkt
zespotu zespotu zespotu
projektantow o 0 projektantow o 0 projektantow o 0
0s6b 0s6b 0s6b
Suma punktow Zadanie nr 1 26,14 Zadanie nr 2 27,51 Zadanie nr 4 22,86
pkt pkt pkt

Iv.

V.

VL

Wykonawcy

Informacja o wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone: nie odrzucono zadnej oferty.

uplywie 10 dni od dnia przestania niniejszej informacji droga elektroniczna.

Wyk. w 1 egz. BB
Egz. nr 1 - a/a, Wykonawcy przestano e-mailem i poczta, zamieszczono w BIP KWP w Katowicach
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Informacja o wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni: z udzialu w postepowaniu nie wykluczono zadnego

Zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, umowy w sprawie zamdwienia publicznego moga zosta¢ zawarte po

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W KATOWICACH
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