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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — WOD-KAN 1

Instalacja wodno — kanalizacyjna oraz
instalacja systemu solarnego

KOMENDA WOJWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL. LOMPY 19; 40-038 KATOWICE

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami
(wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczng, teletechniczng, gazowa, c.o.,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowg wiat stalowych, muréw oporowych,
utwardzen terenu (ciggdw pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikow, miejsc
postojowych), przebudowa sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

mgr inz. Krzysztof Fiedler
upr. MAP/0297/PWBS/16 bez ograniczen w spec. instalacyjne;

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
Roboty izolacyjne

Roboty murarskie

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Roboty w zakresie usuwania gruzu.
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6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

6.9.4. Przechowywanie dokumentow budowy

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbioru robot

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
7.3. Odbidr czesciowy

7.4. Odbior ostateczny robét

7.4.1. Dokumenty odbioru koricowego

7.5. Odbidr pogwarancyjny

7.6. Warunki umowy i wymagania ogolne specyfikacji technicznej
8. Przepisy zwigzane

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, a takze znakdéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce ,
a ktérych uzyto przy opisie poszczegolnych elementéw sktadowych zamowienia — nale zy
przyj g@é ze dopuszcza si_e rozwi gzania rownowa zne , ale 0 parametrach nie gorszych
niz wskazane w dokumentacji__ (Dz.U> z 2015 poz 2146 — art. 29 ust.3, art. 30 ust.4)

1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektryczng, teletechniczng, gazows, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji),
budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych, drdég wewnetrznych,
chodnikow, miejsc postojowych), przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

W razie wyst gpienia wyra znej niezgodno sci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
znaczenie przewa zajace bedg miaty Warunki Umowy.
1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych
w punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.
2. Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot.

3. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robét, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6. Odpowiednia zgodno $¢é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru —  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z powadzeniem budowy.

8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego).
9. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.
10. Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.
11. UDT - Urzad Dozoru Technicznego
12. WTWIiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru
13.SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.

1.6. Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow a.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

b) W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowa.

d) Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw,
urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jesli jest konieczne wykonanie robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktore beda stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona
z Projektantem i Uzytkownikiem.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. SzczegOly nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjgc
petng odpowiedzialnosc¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.
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c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sa
one dopuszczone.

1.8. Btedy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celow
btedéw lub opuszczen w dokumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy. Poniewaz roboty beda wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice te bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegOlowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz
0 szczegobtach osiggnietego porozumienia.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku.

¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzgdzenia i inne zrodta hatasu musza by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac
przepiséw odnosnych Wiadz.
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¢ Nie wolno stosowa¢ materiatow, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wylgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen odnosnych Witadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
powadzonych robot.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Ohbcigzenie na o s dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow, tgcznosc itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpiecze hastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne).

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposOb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialdw, ktore zostaty okreslone
w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatéw i urz adzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
bedg przed dopuszczeniem do robdt podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatébw lub wbudowano urzadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw oraz u  rzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatébw oraz urz  gdzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika
i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady organizaciji rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczg Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa:

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji
sanitarnej | deszczowej, elekiryczng, teletechniczng, gazows, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
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budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggdw pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych,
chodnikow, miejsc postojowych), przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

W zakres rob6t wchodza:

- budowa instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej

- montaz zestawdw natryskowych

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaz misek ustepowych

- montaz ceramiki

- montaz zaworéw odcinajgcych, zaworu termostatycznego mieszajgcego i zaworow
termostatycznych cyrkulacyjnych

- proba szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- montaz izolacji na przewodach wody cieptej i cyrkulaciji

5.3. Ogdlne warunki uktadania przewodow instalaciji wodoci ggowej

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R PN10,
jednorodnych do wody zimnej oraz zespolone, stabilizowane aluminium, PN20, potgczenia
zgrzewane dla wody cieptej i cyrkulaciji.

Zimg wode do budynku doprowadzi¢ z istniejgcego rurociggu wodociggowego
znajdujgcego sie wzdtuz ul. Mysliwskiej, co jest przedmiotem osobnego opracowania.

Istalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zostanie rozprowadzona w projektowanym budynku
wg czesci rysunkowej.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience wodomierzowej przed budynkiem.
Zestaw wodomierzowy bedzie wyposazony w zawor odcinajgcy przed wodomierzem, wodomierz,
zawor odcinajgcy za wodomierze, filtr, zawdr antyskazeniowy typu EA w celu zabezpieczenia
pozostatej czesci instalacji na instalaciji wody zimne.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ w warstwie izolacji w bruzdach sciennych,
zabudowac karton-gipsem oraz prowadzi¢ w przestrzeni syfitu podwieszanego zgodnie z
rysunkami. PrzejScia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen
pomiedzy tulejg arurg nalezy wypelni¢ elastycznym kitem, niepowodujgcym uszkodzenia
przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Przejscia instalacji przez sciany i stopy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
zabezpieczy¢ przepustami p. pozarowymi.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej diugosci owiniete
otuling izolacyjng lub folig, przy zapewnieniu wokdt owiniecia przestrzeni powietrznej lub
prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowac¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg podp6r statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem
a obejma uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przekladke elastyczng, z wyjgtkiem
podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach
czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny byé prowadzone ze spadkiem min. 5%, w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyze] potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie ukladanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplha
przewoddéw, armatury i urzgdzen. 1zolacje nalezy stosowac¢ na catej diugosci przewoddw, ksztattek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
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przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych roboét
protokotem odbioru.

Rurociggi wodociggowe nalezy zamontowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm z wkiadkg gumowsa.
Stosowa¢ mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzgcego od rurociggdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgah i halasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami
mocowania przewodow poziomych powinny by¢ wieksze od:

- dla rur o srednicy 15-20mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m;

- dla rur o srednicy 25-32mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,0m;

- dla rur o srednicy 40-50mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,5m;

- dla rur o srednicy 65-80mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 3,0m;

Dla przewodow pionowych uchwyty rozmieszcza sie co 2,5m.

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepujg wieksze wydtuzenia liniowe na
skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur w poréwnaniu do tradycyjnych instalacji z rur
stalowych. Przy dluzszych odcinkach instalacji kompensator U-ksztattkowy lub ramie elastyczne
mozna zastgpi¢ odcinkiem gietkim, jezeli warunki prowadzenia przewodu zezwalajg na
wystepowanie wyboczen od jego wlasnej osi. Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie
punktéw statych nalezy uzgodni¢ z producentem rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
Z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,dm od rurociggdéw ciepinych
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia przewodow bez spadkow, jezeli
oprdéznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Zawory odcinajgce montowac :
- na rozgalezieniu przewodow rozdzielczych,
- na odgatezieniach punktow czerpalnych.

Przybor Wysoko $¢€ osi wylotu $ciennego
podej $cia czerpalnego
wysokosc¢ gérnej
nazwa krawedzi scianki nad nad przyborem nad podiogg
podiogg
m m m
Zlew 0,50 - 0,60 025 _0.35 0,75 -0,95
zlewozmywak (nie ustawiony 0,85-0,90 nad gé)rna kréwedzia 1,05-1,25
na szafce) do pracy stojacej przedniej scianki
umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Zawory cyrkulacyjne.

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne umozliwiaja regulacje temperatury oraz regulacje przeptywu,
o stalym przepltywie resztkowym, z funkcjg odciecia, obustronnie z gwintem wewnetrznym oraz
kroccem spustowym do weza.

Regulacja termiczna :

zalecany zakres regulacji temperatury 55 °C do 60 °C.; (max. zakres regulacji 38 °C do 60 °C,
doktadnosé regulacji £2 °C);

fabryczne ustawienie 57 °C, mozliwos¢ blokowania ustawionej temperatury. Zawor umozliwia
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termiczng dezynfekcje instalacji w statym zakresie temperatury >70°C niezaleznie od wartosci
ustawionej temperatuty regulaciji.

Zawor w komplecie z izolacja i termometrem

Materiat: brgz

Powierzchnia: surowy

Srednica: DN 15

max. cisnienie pracy: PN 16

max. temperatura pracy: 90°C

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

5.4. Ogolne warunki uktadania przewodow kanalizacji sanitarnej

Instalacje grawitacyjg nalezy wykonac uzywajgc rur i ksztaltek z nieplastyfikowalnego PVC
taczonych za pomoca kielichbw z uszczelkg gumowa. Bose kohce rur po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowaé¢ srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zaleznym od srednicy rury. Przewody nalezy uktadac z kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepiaé np. tynkiem na siatce
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, nalezy stosowac przekladke elastyczng z wyjgtkiem podpér wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zalaman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw
uchwytéw nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej
kondygnaciji przewod spustowy powinien posiadajgc jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykonaé¢ z rur PCV do kanalizacji
zewnetrznej. Rury te nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczone.
Stosowa¢ materiat: piasek srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm.
Ukfadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazyc
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie
przenikanie zapachéw do pomieszczen i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas
splywania wody z innych przyboréw.

Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysokos¢ zamkniecia wodnego
(syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, 50 — 75 mm

Zlewozmywalk,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony w gbrnej czesci przechodzg w rury wentylacyjne zakonczone na wysokosci 0,5 m
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ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjng. Zabrania
sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow
spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania, przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

5.5 Ogolne warunki wykonania instalacji solarnej

Zadaniem instalacji solamej jest pozyskiwanie energii stonecznej i jej przekazywanie do
odbiornika ciepta, jakim jest woda uzytkowa. Projektowana instalacja zawiera 4 kolektory
stoneczne, ktére zasila¢ bedg zasobniki 300l. W ten sposob energia pozyskiwana przez kolektory
stoneczne podgrzewac bedzie ciepta wode uzytkowg stanowigc pierwszy stopien podgrzewnia
c.w.u. Zbiornik solarny bedzie potgczony z zasobnikiem 120l zasilanym z kotta gazowego.

Zakres robot:
- montaz kolektorow stonecznych na uchwytach
- wniesienie i montaz urzadzen zgodnie z projektem
- montaz poszczego6lnych elementow armatury instalacyjnej
- montaz uktadéw automatyki
- wykonanie préb cisnieniowych na szczelnos¢ instalacji, oraz sprawdzajgcych prawidiowe
dziatanie armatury zabezpieczajgcej
- montaz i ukladanie izolowanych rur
- zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejs¢ rur w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych
budynku, obrébka blacharska rur
- uruchomienie ukfadu i regulacja

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastepujgce materialy:
- ptaskie kolektory stoneczne z szyba antyrefleksyjng; absorber — aluminium-miedz
- zbiornik buforowy wody solarnej o pojemnosci 300l
- nhaczynie wzbiorcze
- zespoét pompowy
- osprzet
- rury elastyczne ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna otulinami.13 mm
- ptyn do kolektoréw- wodny roztwor czystego nietoksycznego glikolu propylenowego

Podstawowe urzadzenia instalacji kolektoréw stonecznych powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowa. Urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ lgczone z rurociggami w
sposOb roztgczny umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementéw wezta bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Instalacje grzewczg solarng wykonac z rur elastycznych z stali nierdzewnej. W najnizszych
punktach zatlaman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, w punktach
najwyzszych - odpowietrzenia. £gczenie przewodow poprzez ztgczki do rur elastycznych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTIlInstal.

Kolektory stoneczne montowa¢ wg projektu, na dachu budynku przy uzyciu uchwytéw
dostarczanych przez producenta kolektorow stonecznych. Zaleca sie Scistg wspotprace pomiedzy
firmg instalacyjng a dostawcg kolektoréw stonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukciji
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wsporczych, i samych kolektorow na dachu budynku. Kat pochylenia kolektoréw tak jak pochylenie
dachu 30° do poziomu — kierunek potudniowo- zachodni.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna bys instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek
przeptywu wody by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Wykonanie izolacji cieptochronnej nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru. 1zolacja o srednicy wewnetrznej 18 mm, grubosci 13 mm wykonana jest
z elastycznego materialu na bazie spienionego syntetycznego kauczuku, o wysokim
wspotczynniku oporu antydyfuzyjnego i niskim wspotczynniku przewodnosci cieplnej. Izolacja do
przeznaczenia wewnatrz i na zewnagtrz budynk, zakres temperatur od -50 do +150°C. Izolacja
odporna na dziatanie promini UV.

Wykonanie proby szczelnosci wodg zimng lub sprezonym powietrzem.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna;:
- do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy,
- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy,
- badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia,
- po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji
- CO najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne,
- po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét
badania okres$lajgcy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym,
w protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci,

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem:
- badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym
oleju,
- wartosc¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekraczac
3bar,
- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy,
- sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna byc¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%,
- podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage
na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako
zaslepekweciskanych korkéw z tworzywa sztucznego),
- w przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego,
- podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na kohcu badania oraz w
okresie co najmniej po6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne,
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- warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji,

- po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci, jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

5.6. Proby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujgce préby instalacji: préby szczelnosci dla instalacij,

proby dziatania poszczegolnych elementdéw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed
przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda. Po napetnieniu
i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczeh. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
$ladow przecieku) mozna przystapi¢ do préby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -rurociggi
uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian cisnienia.
Po prébie szczelnosci instalacji wykona¢ prébe dziatania poszczegélnych urzgdzen (pomp),
a nastepnie wykonac probe dziatania catej instalaciji.
Podczas badania dziatania i szczelnosci nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekOw i roszenia bgdz
uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci bgdz inne usterki wystepujg
nalezy je usungc.

5.7. Etapowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji
Programu Etapowania Robdét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez
Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. System zapewnienia jako $ci
6.1.1. Opis ogdlny

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé 0galn g opisuj gca:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b powadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

¢ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* & o o
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¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiardéw i kontroli;

b) czesé szczegdtow g opisuj acq dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

¢ sposdbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé¢ zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegbtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegollnione ponizej
oraz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu robot, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢
szczegOtowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czes¢ 1. SzczegOty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Czesc¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozona
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatdw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentaciji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentaciji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
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0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robdt, wigczajgc w to pobieranie
probek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane
w koszty poszczegdlnych robdét.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robot z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych
badaniach, przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  State punkty kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow
robét, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako
punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac
prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnosci z Norma 1SO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzgdzenia i materialy, ktére spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgadzenia i materialy, ktére
nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
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6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robat,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
Z podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

¢
14
14
¢

* <

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh
Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robo6t. Winny one byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.9.3. Pozostate dokumenty budowy
Opracz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robot,

f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét
7.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowsa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robo6t
7.4.1. Dokumenty odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
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dokumenty:

¢ dokumentacije projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacija
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtdw zgodnie
z dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw i zainstalowanych urzadzeh oaz Aprobaty
Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie
wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia roboét.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

7.6.

Warunki umowy i wymagania og6lne SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOéw umowy i wymagah ogoélnych zawartych
w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

8. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia
ogollne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

CHRZANOW 2017r. 19



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przediuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosSci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
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PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przylgczeniowe.
PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania

i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

(Zmiana Az 1),

PN-76/B-02440: Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650: Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang Bl).

Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

CHRZANOW 2017r. 21



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegO6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wodociggowe

Z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje kanalizacyjne

z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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