Meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakdw, Plac Wolnica 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja wentylacji, klimatyzacji freonowej

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

INWESTYCJA: .Budowa komisariatu policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach
wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektryczng, teletechniczng, gazowa, c.0., wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji), budowg wiat stalowych, muréw oporowych,
utwardzen terenu (ciggdw pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych,
chodnikéw, miejsc postojowych), przebudowg sieci cieptowniczej
oraz przebudowg chodnika.”

LOKALIZACJA: Wojkowice, ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2, obreb: 0001
Wojkowice

SPORZADZIL.: in z. Wiadystaw Suszek
upr. nr 94-Km/73 w specjalnosci instalacji sanitarnych

Kod CPV

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331220-4 - Instalowanie urz gdzen klimatyzacyjnych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robdét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwag: ,Budowa komisariatu policji
przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektryczng, teletechniczng, gazows, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowg wiat
stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggdbw pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych,
chodnikow, miejsc postojowych), przebudowa sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.” W razie
wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace bedg miaty Warunki Umowy.

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikaciji
technicznych i systemow referencji technicznych, a takze znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczone
przez konkretnego producenta/wykonawce, a ktérych uzyto przy opisie poszczegolnych elementéw
sktadowych zamoéwienia -nalezy przyj gé, iz dopuszcza si e rozwigzania réwnowa zne, ale o
parametrach nie gorszych ni__Z wskazane w dokumentacji . (Dz.U. z 2015 poz.2164 — art.29 ust.3, art.
30 ust.4)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres robot wehodza:

- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikéw,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych,

- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

- montaz zaworéw przeciwpozarowych, klap przeciwpozarowych,
- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz kanatow czerpnych,

- montaz wentylatora kanatowego,

- montaz czerpni $ciennych oraz wyrzutni dachowych,

- montaz instalacji freonowej,

- montaz jednostki wewnetrznej sciennej klimatyzacyjnej freonowej oraz jednostek zewnetrznych,
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- izolacja przewodow,

- plukanie instalacji,

- préba szczelnosci instalacii.

- préba na gorgco z regulacja,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,
- wykonanie przebi¢

- montaz nawietrzakéw sciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaty okreslone w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg
przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzgdzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody Inspektora

nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢

i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skltadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich
uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w dokumentaciji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

CHRZANOW 2017r.



Meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakdw, Plac Wolnica 10

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegdtowe dotycz agce wykonania robét podstawowych zalecanych przy
realizacji zamowienia.
- montaz kanaléw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokgtnych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,
- montaz kratek wentylacyjnych,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych, klap zwrotnych,
- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,
- montaz zaworéw przeciwpozarowych, klap przeciwpozarowych,
- montaz klap rewizyjnych,
- montaz kanatow czerpnych,
- montaz wentylatora kanatowego,
- montaz czerpni $ciennych oraz wyrzutni dachowych,
- montaz instalacji freonowej,
- montaz jednostki wewnetrznej sciennej, freonowych oraz jednostki zewnetrznej,
- izolacja przewodow,
- plukanie instalacji,
- préba szczelnosci instalacii.
- préba na gorgco z regulacja,
- montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,
- wykonanie przebi¢

- montaz nawietrzakéw $cinnych.

a) Centrale wentylacyjne
- Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajgcy badz Wykonawca;
- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen;
- Centrale nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.
- Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji

budynku stosujgc gumowe przektadki;
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- Nalezy zadbac¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza Swiezego i wywiewanego
W przepustnice powietrzno — szczelne;

- Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacji;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Centrale wentylacyjne musz g posiada ¢ certyfikat wydany przez niezale zna jednostk e
notyfikowan g (TUV), potwierdzaj acy wykonanie urz adzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN
1886, PN-EN 13053.
Wiasciwo $ci obudowy centrali wynikaj ace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
Szczelno$é obudowy:
- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
Szczelnos¢ zamocowania filtra
- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
Wspoitczynnik przenikania ciepta - klasa T3
Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3
Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
Klasa korozyjnosci obudowy central standardowych — minimum C4
Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli w centralach standardowych — blacha magnezowo-cynkowa.
Grubo$¢ powtoki 250g/m2. Grubo$é blachy minimum 0,7 mm.
Opis konstrukcyjny wszystkich central.
Centrale wentylacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011, Zgodnosé
wykonania potwierdzona certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej np. TUV. Tace ociekowe
izolowane matg kauczukowg 12mm. Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. W wykonaniu
higienicznym odkraplacz na koncu tacy ociekowej z wbudowanym wizjerem i oswietleniem. Izolacja
cieplna central z paneli o grubosci 50 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng w klasie niepalnosci
Al. Konstrukcja nosna szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili aluminiowych anodowanych
potgczonych w narozach specjalnymi tgcznikami z tworzywa sztucznego. Elementami usztywniajgcymi
sg ramki dziatowe zwane ,zebrami” wykonane z profili aluminiowych. Stanowig one jednocze$nie
konstrukcje wsporczg dla poszczegoélnych zespotéw funkcjonalnych montowanych wewnatrz centrali.
Odpornos¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy central i ram central wg testu w komorze solnej min. 4000
godzin. Ramy central wykonane z ksztattownika o wysokos$ci 120 mm.
Parametry techniczne central muszg by¢ nie gorsze, nizeli wskazane w zalgczonych kartach doboru, a
w szczegOlnosci nalezy spetni¢ wymagania:
1) Wydajnosé, sprez, temperatury, wilgotnosé, skiad funkcjonalny — zgodnie z doborem
2) Masa — nie wyzsza niz w doborze
3) Parametry techniczne wymiennikéw odzysku, wymiennikéw CT, wymiennikébw WL - w
szczegoblnosci przeptyw, opory czynnika, pojemnosc¢, wspoétczynnik obcigzenia, sprawnosé — nie
gorsza niz w doborze
4) Parametry techniczne zespotéw wentylatorowych — w szczeg6lnosci moc na wale, moc
akustyczna, wskaznik SFP — nie gorsze niz w doborze
5) Predkos$¢ przeptywu w sSwietle centrali — nie wyzsza niz w doborze przy zaokragleniu do
jednego miejsca po przecinku
6) Wskaznik wewnetrznej mocy jednostkowej centrali podawany jako suma nawiewu i wywiewu
obliczany na bazie obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 w
zakresie roku 2018 — nie wyzszy niz w doborze.
7) Skiad techniczny automatyki oraz mozliwosci jej pracy i funkcje systemu — nie gorsze niz

zalgczone w opisie
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Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzgdzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rOéwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce
cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w powyzszej specyfikacji dla materiatéw, urzadzen i
wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzgdzen i wyrobéw majg na celu jedynie dokonanie
niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobow
i urzgdzen réwnowaznych, wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie
niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przedtozy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg
wymagane cechy i parametry

Centrala wentylacyjna CNW3
Nawiew (Vn=170 m3/h; Ap=180 Pa)

- filtr G4 o wymiarach 220x405mm

- sprawnosc¢ temperaturowa centrali 73-63%

- wentylator nawiew moc 0,20kW, zasilanie 230V
Wywiew (Vw=170 m3/h; Ap=180 Pa)

- wentylator wywiew moc 0,020kW, zasilanie 230V

Dodatkowe elementy:
- nagrzewnica wodna 2-rzedowa o mocy nie wyzszej niz 1,3 kW,— Tn-20 st. C — montowana
osobno na kanale nawiewnym

- zawor kulowy 3-drogowy, kvs 1,6-1/2"

- sitownik do zaworow

- terminal wej$¢ —wyjsé

- automatyka + ptynne sterowanie zaworem nagrzewnicy wodnej,

- syfon kulowy,

- puszka filtra kanatowego.

- wktad do filtra kanatowego

Obudowa centrali w kolorze biatym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygluszona akustycznie.

Automatyka — regulator cyfrowy.
Urzadzenie musi spetnia¢ standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1253.
b) Klapy przeciwpo zarowe

- W miejscu przekraczania kanatbw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg byé

zabudowane klapy pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;
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Klapy w normalnej pozycji sg otwarte. PrzejScie w stan bezpieczenstwa ( zamknigcia) odbywa sie za
pomocg ukiadu napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm,
murowanych nie mniejszych niz 120 mm oraz $ciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci nie mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane w klasie EIS120.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane

w Polsce.

c) Tiumiki hatasu
Thumiki  powinny by¢é polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);
Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z tumikiem za pomocg tagodnych ksztaltek przejsciowych.
Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest
powtokg z jedwabiu szklanego z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Wetna mineralna ze
znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedlug PN2862 — klasa A oraz ulegajgca biodegradacii
w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestos¢ >30 kg/ms3. Ttumik
spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki,
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich
kratek nalezy ustali¢ z branzg architektoniczng i inwestorem.
Elementy ruchome powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajgcy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny;
Przewéd 1gczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkow;
W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocag przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowa¢ przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Spos6b zamocowania nawiewnikéw, wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;

Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych;
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Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwarte;.

e) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajagce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatasu w czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat w peinym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego

i zamknietego;

f)  Wentylator

Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajgcy bgdz Wykonawca. W ramach prac nalezy
przewidziec¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzgdzeh. W przypadku
zastosowania zamiennikow dobranych wentylatoréw Wykonawca we wlasnym zakresie musi
dostosowac¢ wydane konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzgdzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw

elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

Powierzchnie przewodéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad;

Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kotlowym  powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelnos¢  przewoddw  wentylacyjnych  powinna  odpowiada¢é  wymaganiom  normy
PN-B-76001;

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434;

Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z  blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002
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- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obtozone welng mineralna.

- Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

*fi 100 + fi 125 — 0,50 mm
*fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
*fi 280 + fi 710 — 0,75 mm
* powyzej fi 710 — 1 mm

- Kanaly prostokatne (decyduje dlugos¢ diuzszego boku):
*do 750 mm — 0,75 mm

*od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

5.1. Wykonanie instalacji klimatyzacji, wykonanie r ~ 0bot rurowych
Dla odprowadzenia zyskéw ciepta w pomieszczeniu UPS, rozdzielni (zyski ciepta od urzgdzen 5,0kW),
pomieszczeniu technicznym masztu (zyski ciepta w pomieszczeniu 3,0kW), serwerowni (zyski ciepta
w pomieszczeniu 3,0kW) zaprojektowano ukfad chtodniczy sktadajgcy sie z jednostki wewnetrznej
Sciennej o mocy chtodniczej 5,0kW oraz 3,5kW. Jedynie w pomieszczeniu serwerowni zastosowano
dwa Kklimatyzatory. Jednostki klimatyzacyjne w pomieszczeniu serwerowni majg pracowaé na zasadzie
pracy naprzemiennej. Jednostki zewnetrzne (agregaty) umieszczono na $ciennie elewacyjnej, co
pokazano na rysunku WM/1. Projektuje sie wykonac¢ jednostki w kolorze szarym lub pomalowa¢ je na

kolor szary.

Klimatyzacje zaprojektowano w nastepujgcych pomieszczeniach biurowych:
- pomieszczenie dyzurnego — jednostka o mocy chiodniczej 2,2kW

- pomieszczenie archiwum — jednostka o mocy chtodniczej 2,5kW

- sekretariat — jednostka o mocy chiodniczej 2,5kW

- pomieszczenie komendanta — jednostka o0 mocy chtodniczej 2,5kW

- sitownia — jednostka o0 mocy chtodniczej 7,0kW

- sala tradycji — jednostka o mocy chtodniczej 7,0kW

Dla wyzej wymienionego uktadu dobrano jedng jednostkg zewnetrzna.

Jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane na zewngtrz w podcieniu budynku. Nalezy zostawi¢

odlegtosci miedzy jednostkami zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen dtr.

Projektuje sie wykonanie instalacji chiodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz
izolowanych w celu unikniecia wykroplania sie wody na powierzchni. Rury nalezy tgczy¢ poprzez
lutowanie twarde lutem zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN1045 lub

spawanie.
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Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywaé sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz
szlachetny) przepuszczanego przez igczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na
wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietaé, iz potgczenie przez spawanie
dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci $cianki rury miedzianej co najmniej
1,5 mm.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg
cieplng).
Przy potgczeniach rur nalezy unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

Parametry jednostek:

Kategoria: Jednostki wewnetrzne — pomieszczenia biurowe
Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 2,8kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 4
wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg
Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 3,6kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 4
wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg
Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,2kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary: 1
wys.xszer.xgt. = 298x840x559mm, masa 12kg

Kategoria: Jednostki zewnetrzne — pomieszczenia biurowe
Jednostka zewnetrzna A5 1
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 1675x1080x480mm, masa 221kg, przytacz ciecz/gaz 9,52/19,05mm,
zasilanie 380-415V/50Hz, pobér mocy 6,03kg, max prad rozruchu 5A, moc chtodnicza 22,4kW,

Kategoria: Sterowniki

Sterownik $cienny 7

Kategoria: Jednostki wewnetrzne - serwerownia

Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 7,10kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 2
318x1098x248mm, masa 15kg -

Kategoria: Jednostki zewnetrzne - serwerownia

Jednostka zewnetrzna A3,A4 2

wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 750x880+(88)x340mm, masa 57kg, przytacz ciecz/gaz 6,35/15,88mm,

zasilanie 230V/50Hz, pob6ér mocy 2,16kg, max prad rozruchu 17A, moc chtodnicza do 8,0kW,
Kategoria: Sterowniki

Sterownik $cienny + interfejs do sterownika $ciennego 1+2

Klimatyzacja - rozdzielnia
Kategoria: Jednostki wewnetrzne

Jednostka wewnetrzna kanatowa o mocy chtodniczej 5,0kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 2
280x750x635mm, masa 29kg
Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna A1,A2 2
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 640x800+(71)x290mm, masa 43kg, przytacz ciecz/gaz 6,35/12,70mm,
zasilanie 230V/50Hz, pob6r mocy 1,36kW, max prad rozruchu 14A,

Kategoria: Rurociag

6,35mm Rurocigg 50,0m
12,70mm Rurociag 50,0m

Kategoria: Sterowniki
Sterownik scienny + interfejs do sterownika sciennego 1+2

Klimatyzacja — pom. dyzurnego
Kategoria: Jednostki wewnetrzne
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Jednostka wewnetrzna scienna o mocy chtodniczej 5,0kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 1
290x870x230mm, masa 10kg
Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna A8 1
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 595x780+(62)x290mm, masa 36,5kg, przytgcz ciecz/gaz
6,35/12,70mm, zasilanie 230V/50Hz, pob6r mocy 1,59kg,

Kategoria: Rurocigg

6,35mm Rurociag 15,0m
12,70mm Rurociag 15,0m

Kategoria: Sterowniki
Sterownik scienny 1

Klimatyzacja — pom. komendanta
Kategoria: Jednostki wewnetrzne

Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chiodniczej 3,5kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 1
290x870x230mm, masa 9,5kg
Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna A7 1
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 540x780+(62)x290mm, masa 34,5kg, przylacz ciecz/gaz
6,35/9,52mm, zasilanie 230V/50Hz, pobér mocy 1,04kW,

Kategoria: Rurocigg

6,35mm Rurociag 12,5m
9,52mm Rurociag 12,50m

Kategoria: Sterowniki
Sterownik $cienny 1

Klimatyzacja — pom. monitoringu
Kategoria: Jednostki wewnetrzne

Jednostka wewnetrzna kanatowa o mocy chtodniczej 5,0kW, wymiary: wys.xszer.xgt. = 1
280x750x635mm, masa 29kg
Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna A9 1
wymiary: (wys.xszer.xgteb.) = 540x780+(62)x290mm, masa 34,5kg, przytgcz ciecz/gaz
6,35/9,52mm, zasilanie 230V/50Hz, pobér mocy 1,01kW,

Kategoria: Rurociag

6,35mm Rurociag 12,50m
12,70mm Rurociag 12,50m

Kategoria: Sterowniki
Sterownik scienny + interfejs do sterownika sciennego 1

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis oglliny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
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czes¢ ogoln g opisuj aca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b powadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robét,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

czes¢ szczegOtow g opisuj gca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wasciwosci w czasie transportu,

sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

06.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujagcym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1.

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczego6towy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegotowego Planu

Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czesc¢ 1. Szczeg6ly ogoblnej organizaciji przedmiotu umowy.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozona

jakos¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Whyniki badanh (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Opfaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robét, wigczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty
poszczegoélnych robot.

» Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez

Wykonawce.

»  Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robot,
przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inacze;j.

Inspektor nadzoru moze zadaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

» Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslenn w PN to
zgodnos$ci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzgdzenia i materialy, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan, beda odrzucone.
Dokumenty budowy.
e Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* & & 6 o o o o

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

» Dokumenty laboratoryjne.
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
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beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

» Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

e Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
kanaty wentylacyjne — m?2

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbidr robat.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalern umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;
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¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz
z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robét;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér koncowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegoélnione w kosztorysie.

10. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych ;

Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbiérke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

12. Przepisy zwi gzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

e PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opdér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

+ Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

e (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43/1999 poz. 430).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U.
nr 70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan zakresie efektywnosci energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1 195)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, czes¢ Il -
instalacje Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)
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