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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna  00.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań wspólnych dla  poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

01.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne 

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robót objętych ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00

Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczegółowych  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczna:

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 

jednak w czasie realizacji  robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 

uzupełnień  Wykonawca  przygotuje  na  własny koszt  niezbędne  rysunki  i przedłoży  je  do  akceptacji  realizującego 

umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z projektem  wykonawczym, 

wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zarządzającego  realizacją 

umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez 
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Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  jeśli 

wymagać  tego  będzie  Zarządzający  realizacja  umowy,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. 

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zarządzającego  realizacja  umowy nie  zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zarządzającego realizacją  umowy dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych,  a  także  w  normach  oraz  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji 

Zarządzający realizacją  umowy uwzględnia  wyniki badań materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące podczas  produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować Zarządzającego o czasie 

rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją  umowy. Może on wstrzymać 

realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 

ustalony  z  Zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez 

Zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umownie  zgodnie  z rozporządzeniem z  15  grudnia  1995 

wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochronę  istniejących instalacji  takich  jak  rurociągi  i  kable  itp.   Wykonawca 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje 

realizacji robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma 

obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast  poinformuje  Zarządzającego  o  każdym uszkodzeniu  tych urządzeń  lub  instalacji  i będzie 
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współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 

przeprowadzenia.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w istniejących 

instalacjach

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 

zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,  że  koszty zachowania zgodności  z  wspomnianymi 

powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 

będzie  podejmował  wszystkie  sensowne kroki  żeby stosować się  do przepisów i  normatywów w zakresie  ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany środowiska,  lub  materiałów emitujących promieniowanie  w 

ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 

z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla  środowiska.  Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  ich  charakter 

niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej.  Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk,  w miejscach  niedostępnych dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty 

powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez 

któregokolwiek z jego pracowników.
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1.2 MATERIAŁY.

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów.

Wszystkie  wbudowane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z 

wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy 

tygodnie  przed  użyciem każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  Wykonawca  przedłoży 

szczegółowa  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskaniach  takich  materiałów,  atestach,  wynikach 

odpowiednich  badań  laboratoryjnych i  próbek  do  akceptacji  Zarządzającego  realizacja  umowy.  To  samo  dotyczy 

instalowanych urządzeń.

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć że 

wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,  żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby sprawdzić  jego 

właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii  materiałów. Zarządzający 

realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 

czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy, Wykonawca  ma 

obowiązek spełniać następujące warunki:

a.  w  trakcie  badania  Zarządzającemu  realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez 

Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń

b.   Zarządzający realizacja  umowy będzie  miał  zapewniony w dowolnym czasie  dostęp  do  tych miejsc,  gdzie  są 

wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z warunkami  podanymi  w  szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami 

przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopię  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  Wykonawcę 

Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające  atesty,  urządzenia  legitymacje  mogą być badane przez  Zarządzającego realizacją  umowy w 

dowolnym czasie.   W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia 

materiałów i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w szczegółowych specyfikacjach  technicznych nie  zostaną  one 

przyjęte do wbudowania.

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zamawiającego  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli wykorzystać te 

materiały  do  innych  robót  niż  te,  dla  których zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych materiałów może  być 

odpowiednio skorygowana przez  Zarządzającego  realizacją  umowy. Każdy rodzaj  robót  wykonywanych z użyciem 

materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  Zarządzającego  realizacja  umowy,  będzie 

wykonany  na  własne  ryzyko  Wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  roboty  mogą  być  odrzucone  tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo składowane  materiały,  do  czasu,  gdy będą  one  potrzebne  do  robót,  były 

zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych 

z Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, co najmniej 

trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez  Zarządzającego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody 

Zarządzającego.
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1.3 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 

powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych  oraz  projekcie  realizacji  robót  zatwierdzonym  przez  Zarządzającego  realizacja  umowy.  Liczba  i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami 

robót.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany w dobrym stanie  i 

gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacja budowy kopię dokumentów 

potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  użycia  wariantowego 

sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego 

realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, szczególnie w 

odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 

odpowiadające  warunkom umowy będą  usunięte  przez  Wykonawcę z  terenu budowy na polecenie  Zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek,  badań 

materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzającemu  realizacją  umowy  może  zażądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w ST,  normach  i  wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu realizacją  umowy świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt 

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 

określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie  jednakowe elementy produkcji  mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do  badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenia 

Zarządzającego realizacją umowy będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek  w  przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone  przez  Zarządzającego.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez 

Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją 

umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy nie 

obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury 

zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zarządzającemu realizacją umowy.
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1.5.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie  oceniać zgodność  materiałów robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

 Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

– Polską Normą 

– Aprobatą  Techniczną,  w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są  objęte 

certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla  których w/w dokumenty są wymagane przez  ST,  każda  partia  dostarczona  do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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1.6 ODBIÓR ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbioru ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego  realizacją  umowy. Odbiór  będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zarządzający  realizacją  umowy  na  podstawie  dokumentów 

zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych robót.  Odbioru częściowego Robót  wykonuje  się 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy.

1.6.3. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do  ich ilości,  jakości  i 

wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. 

Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja 

odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
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pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją  Projektową  i ST.  W  toku  odbioru 

ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Dokumentację  Projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowo,  jeśli  została  sporządzona  w 

trakcie realizacji Kontraktu.

– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

– Recepty i ustalenia technologiczne.

– Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

– Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

– Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
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1.6.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny polega  na  ocenie  wykonywanych robót  związanych z  usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  01.00.00

2.1.  WSTĘP

2.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnych  dla  budynku  Komenda  Wojewódzka  Policji  w 

Katowicach, ul. Lompy 19 Katowice.

2.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

– demontaż istniejących urządzeń i przyborów sanitarnych wraz z armatura czerpalna

– demontaż istniejących przewodów wodociągowych

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– ułożenie i montaż podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej

– wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych

– montaż kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych

– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej

– roboty murarskie i wykończeniowe

– oznakowanie instalacji kanalizacji

b. instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji

– pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

– ułożenie przewodów wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w szachtach,

– montaż  podejść,  pionów  oraz  zabudowa  uzbrojenia  (zaworów  odcinających,  termostatyczno-cyrkulacyjnych, 

antyskażeniowych, oraz filtrów) w  instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji

– wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych

– wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,
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– montaż armatury, przyborów sanitarnych 

– roboty murarskie oraz wykończeniowe

– montaż armatury czerpalnej oraz przyborów sanitarnych

– przeprowadzenie  regulacji  hydraulicznej  instalacji  wody ciepłej  oraz  cyrkulacji  z  wykorzystaniem przyrządów 

pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

– wykonanie prób szczelności i badań

– wykonanie płukania instalacji

– oznaczenie instalacji wody zimnej,ciepłej oraz cyrkulacji

2.2.   MATERIAŁY

Materiały użyte do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodnej  i  kanalizacyjnej,  przyborów sanitarnych, urządzeń  i 

elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych,  posiadać  aprobaty 

techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o 

dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

2.2.1. Rury przewodowe

2.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz p.poż według 

zasad niniejszej ST są:

a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3  PN16

- dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych

b. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową 

- dla instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji

2.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

a. rury PVC-U kielichowe 

– dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w szachcie w piwnicy 

– dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na parterze i na piętrach (piony, podejścia pod 

poszczególne przybory)
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2.2.2. Armatura, urządzenia.

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ:

W projektach zastosowano następującą armaturę:

a. zawory antyskażeniowe  HA (wg PN-B-01706/Az1) 

b. zawory odcinające kulowe gwintowane

c.  termostatyczne zawory cyrkulacyjne  MTCV typ B

d. filtry z osadnikiem

e. zawory ćwierćobrotowe

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI kanalizacyjnej:

W projektach zastosowano następującą armaturę i urządzenia:

a. rewizje (czyszczaki)

b. wpusty podłogowe z odejściem bocznym

ARMATURA CZERPALNA:

- baterie wisząca z ruchomą wylewką – zlew gospodarczy

- baterie jednouchwytowe stojące              – zlewozmywak, umywalka

- zawór spłukujący -  pisuar ze stelażem

- podtynkwa płuczka -  miska ustępowa wisząca ze stelażem

- zawory czerpalne ze złączka do węża

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna
a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z pianki PE

b. przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji  – otulina izolacyjna z pianki PE 

Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej  przystosowanej do zabudowy 

podtynkowej w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.

2.2.4. Składowanie materiałów.

2.2.4.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach 

lub wiązkach).  Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, tak aby 
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nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego składowania na powietrzu należy chronić 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie wskazane jest także nagłe obciążanie rur jak i pozostałych 

elementów instalacji. Kształtki dostarczane są natomiast w opakowaniach foliowych. Elementów uszczelniających nie 

wolno składować na świeżym powietrzu dłużej niż 2 lata.

2.2.4.2. Armatura 

Armatura  powinna  być  przechowywana  w pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami  atmosferycznymi  i 

czynnikami  powodującymi  korozję.

2.3. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawą  wytyczenia  trasy  przewodów  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  oraz  przewodów 

odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno-montażowe.

Technologia  układania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy   zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową.

2.3.2.1. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej

Przewody instalacji wodociągowej 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 

             A. na ścianach wewnętrznych budynku,

B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian,

C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,

     w bruzdach,

D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury,

Instalacja wody prowadzona będzie:

– w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne)

– pod stropem 

– pod posadzką
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Instalacja w pozostałych pomieszczeniach będzie wykonana jako podtynkowa.

2.3.2.3. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie  instalacji  powinno  być  zgodnie  z  zaleceniami  normy  PN-81/C-10700  „Instalacje  kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 

powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej  0°.  Przewody kanalizacyjne nie powinny być 

prowadzone  nad  przewodami  zimnej  i  ciepłej  wody,  gazu  i  centralnego  ogrzewania  oraz  gołymi  przewodami 

elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania 

zapewniającego  swobodne wydłużanie  przewodów.  W miejscach,  gdzie  przewody kanalizacyjne  przechodzą  przez 

ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być zastosowana wolna 

przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Aby wykonać  połączenie,  należy  posmarować  bosy  koniec  środkiem poślizgowym na  bazie  silikonu,  a następnie 

wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na 

odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

B. Podejścia

Podejścia  do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą  łączyć się 

dla  kilku  przyborów,  pod  warunkiem  utrzymania  szczelności  zamknięć  wodnych.  Spadki  podejść  wynikają  z 

zastosowanych trójników łączących podejście  kanalizacyjne  z  przewodem spustowym i  zasady osiowego montażu 

przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

C. Piony

Średnica  części  odpływowej  pionu  powinna  być  jednakowa  na  całej  wysokości  i  nie  powinna  być  mniejsza  od 

największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, dla pionów prowadzących 

ścieki z misek ustępowych 0,10m.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić w celu wygłuszenia

D. Mocowanie przewodów 

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl 
 Strona 18

mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl


AAG/07/0026 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Katowice, ul.Lompy 19

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować przewody 

pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela.

Średnica przewodu

[mm]

Rozstaw

[m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające 

przenoszenie  obciążeń  rurociągów  i  jedno  mocowanie  przesuwne.  Mocowanie  przesuwne  powinno  zabezpieczać 

rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

E. Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w 

taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m..

Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy 

przekrojów wentylowanych przez nią pionów.

F. Przyłącza WC

Przyłącza WC służą do  podłączenia  miski ustępowej  do instalacji  kanalizacyjnej.  Kolano przyłącze o kącie 90° z 

króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej.

Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę. 

2.3.3. Montaż armatury

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.

Armaturę czerpalną należy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania odległości 20 mm 

miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze roboczej przyboru sanitarnego.

2.3.4. Izolacje

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjna wykonaną z 

pianki PE. Również przewody wody ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji należy zaizolować otuliną izolacyjną z 
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pianki PE.

Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej w celu 

zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Otulinę montować:

a. dla odcinków instalacji przed montażem - poprzez naciąganie izolacji na przewody 

b. dla odcinków zamontowanych - poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż i jej ponownym

złączeniu za pomocą taśmy izolacyjnej

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń

Zastosowane  rury  z  tworzyw  sztucznych  (polichlorku  winylu  oraz  polipropylenu)  nie  wymagają  dodatkowych 

zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2.3.5. Równoważenie instalacji

Po  wykonaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  regulację  hydrauliczną  instalacji  wody  ciepłej  oraz  cyrkulacji  z  

wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

2.3.6. Próba szczelności

A. Instalacja wodociągowa

Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyższym o 50% od 

ciśnienia  roboczego (1,5  krotnej  wielkości  ciśnienia  roboczego)  lecz nie  mniejszej  niż  o,9  MPa i  utrzymanie tego 

ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzić obserwację przewodów i armatury (czy nie 

występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie może być większy niż 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:

– przepływu swobodnego  ścieków bytowo  –  gospodarczych  w podejściach  kanalizacyjnych,  pionach  (obserwację 

należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

– ciśnienie  próbne  jakiemu są  poddawane poziomy kanalizacyjne  prowadzone  wewnątrz  budynku wynosi  50  kPa 

(przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem)

2.3.7. Płukanie i dezynfekcja

Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  próby  szczelności  należy  przewód  przepłukać  używając  do  tego  wody 

wodociągowej.  Prędkość przepływu w odcinku płukanym powinna umożliwić usunięcie  wszystkich zanieczyszczeń 
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mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i  bakteriologicznym w jednostce  badawczej  do  tego upoważnionej.  Woda  musi  pod  względem 

własności chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych  odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu MZiOS z 

dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę 

wykonania dezynfekcji należy przeprowadzić ten proces przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas 

dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostałość chloru w 

wodzie powinna wynosić ok. 10 mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy ponownie 

wypłukać.

2.3.8. Badanie poziomu hałasu

Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie zostaną 

spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i zgłosić ją do 

ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT .
Używane  środki transportu to:

– Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,
– Wózek 
– Żuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZĘDZIA
– Narzędzia do cięcia rur,
– Narzędzia do fazowania i kalibracji
– narzędzia do gięcia rur,
– narzędzia do zaciskania,
– Obcinak do polistyrenu
– Tacker – zszywacz do spinek
– Stojak do rozwijania rur ze zwoji,
– Narzędzia do prostowania rur
– Zatyczka do prób ciśnieniowych,
– Wiertarka udarowa

Do wykonania prac instalacyjnych branży instalacji grzewczej należy stosować sprzęt posiadający aktualne 
dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.
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 Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie ,być przeszkoleni w zakresie BHP, jak  również 
przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

2.6.1 Roboty montażowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych.

Należy przeprowadzić następujące badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

c) ułożenia przewodów:

– umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

– zamocowanie przewodów,

– odchylenia spadku,

– zmiany kierunków przewodów,

– kontrola połączeń przewodów,

– montażu armatury,

– wykonania szczelności przewodu,

– wykonania izolacji przewodów 

– wykonania podłączeń urządzeń

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacja umowy wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 

stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

2.7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w 

czasie czynności odbioru.
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2.7.1. Wymagania ogólne

– montaż wszystkich instalacji musi być zakończony

– roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być zakończone,

– instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób stały.

– urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany.

2.7.2. Procedura odbioru robót ulegających zakryciu

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów i urządzeń instalacji

b)  sprawdzenie  czy świadectwo  badania  jakości  wody zawiera  wszystkie  wymagane  informacje,  przeprowadzenie 

oględzin  wykonanej  instalacji,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  rozwiązania  techniczne  przedstawione  w 

projekcie  budowlanym  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  stan  faktyczny  przedstawionej  do  odbioru 

instalacji i jej następujących elementów:

– źródło zasilania

– układ instalacji wodociągowej,

– rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,

– położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– poprawność wykonania powłok izolacyji termicznych,

– przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,

– wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,

– wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych,

– układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych,

– materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

– lokalizacja czyszczaków,

– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór  robót  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez  hamowania 

ogólnego postępu robót.
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2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

2.8.1. Normy

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    

   odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

3. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

4. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

5. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2.8.2.Inne dokumenty

– Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”.

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych przez 

P.K.T.S.G.GiK.

– „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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