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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ TEKSTOWA

Podstawowe dane ogólne do projektowania
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres opracowania
4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
5. Etapowanie inwestycji
6. Charakterystyczne informacje o budynku
7. Opis oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje o projektowanych pomieszczeniach

1. Pomieszczenia serwerowni 

Inne wytyczne wykonawcze

ZAŁĄCZNIKI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ab-00. Sytuacja / lokalizacja inwestycji skala 1:1000
i-06. Rzut serwerowni - inwentaryzacja skala 1:100
ab-11. Rzut serwerowni skala 1:100
ab-16. Rzut serwerowni - wyburzenia i zamurowania skala 1:100
ab-17. Zestawienie stolarki b.s.
ab-19. Nadproże stalowe skala 1:10 / 1:5
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PODSTAWOWE DANE OGÓLNE DO PROJEKTOWANIA

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i Umowa z Inwestorem – Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach
1.2. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
1.3. Uproszczona inwentaryzacja obiektu
1.4. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
1.5. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
1.6. Przepisy odrębne, dotyczące obiektów Policji

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  architektoniczno-budowlany  pomieszczeń
serwerowni w budynku E  Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

 Inwentaryzację ogólnobudowlaną fragmentów obiektu
 Remont i przebudowę układu pomieszczeń serwerowni
 Prace wykończeniowe na wybranych fragmentach

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administarcyjno-biurowe i socjalne inwestora.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje się podziału inwestycji na zasadnicze etapy. Realizacja inwestycji będzie
się  odbywała trybem ciągłym -  będzie  rozłożona  w czasie  w zależności  od możliwości
finansowych i lokalowych inwestora.

6. Charakterystyczne informacje o budynku (stan istniejący)
Układ  ogólny  -  przedmiotowy  obiekt   jest  częścią   kompleksu  zabudowań  Komendy
Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach  przy  ul.  Lompy  19.  Budynek  „E”  jest  obiektem
czterokondygnacyjnym, czteroskrzydłowym, z wewnętrznym dziedzińcem;  wykonany w
konstrukcji  szkieletowej,  żelbetowej;  dach  płaski  -  kryty  papą;  ściany  zewnętrzne  -
murowane, wykonane jako osłonowe; schody żelbetowe monolityczne.
Do budynku doprowadzone są wszystkie niezbędne dla funkcjonowania media:  woda,
energia  elektryczna,  gaz,  teletechnika,  kanalizacja  sanitarna,  kanalizacja  deszczowa,
ogrzewanie
Układ funkcjonalny pomieszczeń, dostosowany jest do potrzeb Komendy Wojewódzkiej
Policji.  W  budynku  „E”  znajduja  się  głównie pomieszczenia  administarcyjno-biurowe i
pomieszczenia techniczne - np.  serwerownia na I  piętrze.  Na III  piętrze ze względów
funkcjonalnych  wydzielono  strefy  ograniczonego  dostępu.  Komunkacja  w  budynku
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odbywa się korytarzami, czterema klatkami schodowymi oraz windą (umiejscowioną w
południowej części budynku), łączącymi wszystkie piętra;
Na podstawie rozpoznania określa się, że elementy konstrukcyjne budynku są w dobrym
stanie  technicznym,  a  przewidywany  zakres  prac  nie  ma  wpływu  na  pracę  układu
konstrukcyjnego.  Ewentualne  przebicia  lub  wyburzenia  odbywają  się  tylko  w obrębie
ścian działowych.

7. Opis oddziaływania inwestycji na środowisko
7.1. Hałas  - nie występuje
7.2. Skażenie powietrza - nie występuje
7.3. Skażenie wód i gleby - nie występuje
7.4. Strefy ochronne nie wymagane
7.5. Inne uciążliwości - zamykają się w granicach inwestowanej działki

                         An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



 
AAG/07/0026 Komenda Wojewódzka Policji w  Katowicach ul. Lompy 19    Strona 5

INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH

1.      POMIESZCZENIA SERWEROWNI  

● I PIĘTRO

1.07– serwerownia –  pomieszczenie dostępne z korytarza, wydzielone z istniejącej sali
komputerowej ścianą działową dzwiękochłonną i termoizolacyjną; przewiduje się
podniesienie podłogi w całym pomieszczeniu o około 30cm – do poziomu istniejącej
podłogi technicznej i wykonanie pochylni przy drzwiach wejściowych, która pozwoli
pokonać różnicę wysokości; wejście z pochylnią będzie wykorzystywane jedynie do celów
technicznych (np. transport urządzeń, itp.) i ewakuacyjnych; między serwerownią i
pomieszczeniem biurowym przewiduje się drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne (o
szerokości skrzydeł 100 i 40cm i wysokości 200cm) i okno (o wymiarach: 210x100cm);

1.08– pomieszczenie biurowe – (dla informatyków) wydzielone z istniejącej sali
komputerowej; dostępne z serwerowni, oddzielone od niej ścianą działową,
termoizolacyjną i dzwiękochłonną; podłoga w pomieszczeniu zostanie wykonana
analogicznie jak w serwerowni, ok. 30cm nad poziomem istniejącej posadzki; ponadto
przewiduje się odtworzenie zamurowanego otworu drzwiowego,  likwidację istniejących i
parapetów i wykonanie nowych.

1.09– komunikacja –  pomieszczenie dostępne z pokoju biurowego (przez odtworzone
drzwi), korytarza wewnętrznego i stanowiska dostępowego, przewiduje się tu wykonanie
dwóch stopni, które pozwolą na pokonanie różnicy poziomów między istniejącą posadzką
na I piętrze i podniesioną podłogą serwerowni oraz pokoju informatyków.

1.10– pomieszczenie dostępowe –  pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej dla
informatyków, 

INNE WYTYCZNE WYKOWAWCZE

1. Wykończenie podłóg w remontowanych pomieszczeniach:
a) wierzchnie wykończenie podłóg

- podłoga w przejściu między pomieszczeniami biurowymi (pomieszczenie 1.09) - płytki
ceramiczne, 

- podłogi w pomieszczeniu biurowym - wykładzina przemysłowa,
- podłoga w serwerowni i pokoju biurowym przy serwerowni - podłoga techniczna -

wykonana analogicznie jak istniejący podest w serwerowni
b) szczegółowe rozwiązania wykonawcze

- wszystkie istniejące wierzchnie warstwy wykończeniowe podłóg należy zdemontować
do warstwy pozwalającej na trwałe i stabilne ułożenie nowych warstw
wykończeniowych,
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- prace rozbiórkowe posadzek należy wykonać tak, aby po wykonaniu wszystkich
nowych warstw podłogowych ostateczny poziom wykończonej posadzki był taki sam
jak istniejący lub wyższy nie więcej niż 2cm w pomieszczeniach ze spadkami,

- przed układaniem nowych warstw wykończeniowych należy powierzchnię podkładową
oczyścić, zatrzeć ewentualnie zaprawą cementową dla uzyskania równej powierzchni
oraz zagruntować,

- w  pomieszczeniach biurowych i socjalnych
-po wyrównaniu wylewki betonowej, oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża,
przewiduje się:
-wykończenie podłóg wykładziną przemysłową, antypoślizgową i
antyelektrostatyczną oraz wykonanie listew podłogowych z PCV lub wywinięcie na
ściany fragmentu wykładziny na wysokość nie mniejszą niż 10 cm; w przypadku
trudności z wyrównaniem podkładu zaprawą cementową, należy wykonać wylewkę
samopoziomującą, (grubości ok. 0,5cm),

2. Wykończenie ścian
a) wierzchnie wykończenie ścian - farba emulsyjna
b) szczegółowe rozwiązania wykonawcze:

- we wszystkich pomieszczeniach przed przystąpieniem do prac wykończeniowych dla
ścian należy przeprowadzić kontrolę tynków - tynki luźne lub zwietrzałe należy zbić i
wykonać w tych miejscach nowe cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupełnić;
należy również zlikwidować wykończenia ścian z płytek ceramicznych,

- po wykonaniu uzupełnień ściany należy wyrównać w miejscach tego wymagających
gładzią gipsową,

- dla nowych fragmentów ścian i ścianek działowych przewiduje się wykończenie
tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie większej niż 1,5cm; w przypadku
układania na nowych ścianach innych warstw wykończeniowych

- ściany należy malować farbą emulsyjną; ilość warstw nanoszonej farby należy
uzależnić od wytycznych producenta - zaleca się nie mniej niż dwie warstwy, 

- piony instalacyjne prowadzone poza ścianami należy obudować płytami G-K
hydrofobowymi na ruszcie stalowym,

3. Wykończenie sufitów
a) wykończenie sufitów

- w serwerowni demontaż sufitu istniejącego (rastrowy z kwadratowych blach
perforowanych) i wykonanie we wszystkich pomieszczeniach (wraz z towarzyszącymi)
sufitu podwieszanego rastrowego (60x60cm)

b) szczegółowe rozwiązania wykonawcze:
- sufity rastrowe - montować zgodnie z wytycznymi producenta,

4. Ścianki działowe 
-  w  budynku  przewiduje  się  wykonanie  ścianek  działowych  z  pustaków  ceramicznych
pionowo drążonych grubości 11,5 cm (np. POROTHERM); pod ustawiane ścianki działowe
zaleca  się  wykonać  postument  betonowy  o  szerokości  pustaka  i  wysokości  8-10cm,
zbrojony  dwoma  prętami  ze  stali  A-0  śr.  10mm  (dla  równomiernego  rozprowadzania
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naprężeń na elementy stropu); alternatywnie dopuszcza się wykonanie ścianek działowych
z płyt G-K na ruszcie stalowym, wzmocnionym;
- ściana w serwerowni,  wydzielająca pomieszczenie komputerowe od biurowego, będzie
wykonana  jako  ściana  warstwowa,  zgodnie  z  opisem  na  rysunku;  należy  zwrócić
szczególną uwagę na konieczność właściwego ułożenia wełny mineralnej, co jest związane
z uzyskaniem odpowiedniej izolacyjności termicznej i dźwiękowej,

5. Przewody  wentylacyjne  i  wentylacja  -  szczegóły  układu  wentylacyjnego  zawarto
w oddzielnym opracowaniu branżowym; w ramach opracowania budowlanego przewiduje
się wykonanie trzech przewodów wentylacji grawitacyjnej, jako niezależnie wyprowadzone
nad  dach,  stanowiące  wentylację  pomieszczenia  serwerowni  oraz  towarzyszących
pomieszczeń biurowych,
Ponadto przewiduje się zainstalowanie nawiewników higrosterowanych okiennych, a jeżeli
układ ram okiennych nie będzie na to pozwalał (profile aluminiowe), należy zainstalować
nawiewniki higrosterowane, montowane w ścianie zewnętrznej,

6. Różnice  poziomów  w  obrębie  serwerowni  -  przez  wykonanie  podłogi  komputerowej  w
pomieszczeniu  serwerów  i  pomieszczeniu  biurowym  uzyskano  różnicę  wykończonego
poziomu podłogi; dla zniwelowania różnic wysokości przewiduje się:
-  wykonanie  pochylni  przy wejściu  do  serwerowni  od  strony  korytarza,  zrealizowanej  w
technologii  podłogi  komputerowej,  na  odpowiednio  dopasowanej  konstrukcji  wsporczej;
pochylnia będzie wykorzystywana jedynie do celów transportowo-technicznych,
- wykonanie dwóch stopni schodowych przy wejściu do pomieszczenia biurowego - należy
wykonać  zróżnicowanie  wysokościowe przez ułożenie  pustaków i  bloczków betonowych
oraz uformowanie z nich stopni  o odpowiednich wymiarach; można również zastosować
cegłę  dziurawkę;  ostatecznie  stopnie  i  fragmenty  podłogi  w obrębie  komunikacji  należy
wykończyć  płytkami  gresowymi  na  kleju;  przednóżki  stopni  należy  wykonać  z  płytek  w
kolorze kontrastującym z poziomymi fragmentami posadzki,

7. Okna i drzwi
a) stolarka okienna - w zakresie zadania będzie wykonana stolarka okienna w

pomieszczeniu serwerowni i będzie zintegrowana z drzwiami przejściowymi pomiędzy
pomieszczeniami; stolarka będzie wykonana z profili PCV; ponadto w ramach zadania
konieczne będzie oczyszczenie istniejących okien (profile aluminiowe),

b) stolarka  drzwiowa  -  przewiduje  się  wymianę  drzwi  w  obrębie  remontowanych
pomieszczeń; drzwi będą wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki;

8. Nadproża  stalowe  -  nad  powiększanymi  otworami  drzwiowymi  w  ścianach  działowych
grubości 25cm przewiduje się wprowadzenie nadproży stalowych; przewiduje się wykonanie
nadproży z profili  stalowych zgodnie  z rysunkiem z dwuteowników IPE 120 skręconych
śrubami;  nadproża  należy  układać  na  murze  za  pośrednictwem  poduszki  betonowej  z
betonu B25 grubości 5cm; głębokość oparcia należy dostosować do konkretnej lokalizacji
nadproża,  jednak  nie  powinna  ona  być  mniejsza  niż  30cm;  nadproża  składające  się  z
dwóch belek należy kształtować stopniowo, wykuwając bruzdę najpierw z jednej strony; po
osadzeniu   belki  i  jej  podklinowaniu  można  wykuć  bruzdę  z  drugiej  strony  i  osadzić
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pozostałą  część  belki  podklinowywując  ją;  belki  należy  ze  sobą  skręcić;  po  wykonaniu
otworu belki owinięte siatką stalową należy obetonować,

9. Inne ustalenia - w ramach realizacji zadania należy uwzględnić dodatkowe zagadnienia:
a) likwidacja  parapetów podokiennych  i  wymiana  grzejników  -  przewiduje  się  likwidację

rozbudowanych parapetów, przy czym również należy zlikwidować stare grzejniki; w ich
miejsce  przewiduje  się  wykonanie  nowych  parapetów  podokiennych  z  PCV  oraz
zamontowanie  nowych  grzejników,  które  będą  zapewniały  niegorsze  ogrzewanie  dla
pomieszczenia; należy mieć na uwadze różnice w docelowej kubaturze do ogrzania,

b) oczyszczenie krat i płytowych osłon okiennych w pomieszczeniu serwerowni - przewiduje
się  konieczność  oczyszczenia  zabezpieczających  elementów  stalowych,  ich
zagruntowanie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz docelowe pomalowanie farbą ftalową
lub  inną,  przewidzianą  do  elementów  stalowych;  dopuszcza  się  zastosowanie
odpowiednich farb trójwarstwowych,

c) czyszczenie stolarki okiennej - we wszystkich pomieszczeniach pionu sanitarnego oraz w
serwerowni przewiduje się oczyszczenie aluminiowej stolarki okiennej oraz konserwację
okuć okiennych i mechanizmów otwierających,

d) obudowa  dylatacji  w  serwerowni  -  w  miejscu  występowania  dylatacji  przewiduje  się
wykonanie  obudowy, która z jednej  strony będzie zamocowana sztywno do elementu
konstrukcyjnego,  a  z  drugiej  strony  będzie  miała  możliwość  jednokierunkowego
przesuwu;  proponuje  się  wykonanie  obudowy  z  laminowanej  płyty  meblowej,
dostosowanej kolorystycznie do docelowego wyposażenia pomieszczeń,

UWAGI

Wszelkie  niejasności  i  nieścisłości  należy  bezwzględnie  uzgodnić  z  projektantem
obowiązuje forma pisemna).
Rozwiązania  budowlane  oraz  detali  technicznych  należy  wykonywać  zgodnie
z  obowiązującymi  normami  i  przepisami,  wytycznymi  producentów,  własnościami
technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywać zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP,  normami  i  sztuką  budowlana.
Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  technologii  zamiennych  gwarantujące
założone w projekcie parametry.
Każdorazowe wprowadzenie  zmian należy uzgodnić  z projektantem i  nanieść  zmiany
w  wykonanym  projekcie  architektoniczno-budowlanym  znajdującym  się  na  budowie.
Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu obowiązani są do przestrzegania:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690, z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.09.2003 roku
(Dz.U.  z  2003  roku,  Nr  169,  poz.  1650)  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu
rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy,
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-  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  roku  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401),
- innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych

W  obiekcie  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty,  aprobaty
techniczne, certyfikaty  i dopuszczenia w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem
materiałów służących ochronie przeciwpożarowej. 

--------------------------------------------------------------------------------opracowanie: lipiec 2007r

Projektanci

architektura
mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz nr upr. 35/03/SLOKK/II
uprawnienia do projektowania 
w specjalności architektonicznej

konstrukcja
mgr inż. Marian Sokołowski, upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
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ZAŁĄCZNIKI
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

                         An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl


