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I. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pn. „Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni oraz instalacji klimatyzacji na III piętrze w 
budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa)  – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja no śna – część obiektu wsparta na podporach, stanowiąca ustrój niosący dla przeniesienia 
obciąŜeń z drogi, kładki pieszej lub kanału. 
Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora  – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót  – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar). 
Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w  realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji lub jej elementu -odcinka wraz z 
przyłączami.  
 
Przyj ęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - BranŜowa Norma 
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OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inwestora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów 
oraz Dokumentację Projektową i ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
obioru końcowego robót. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać stosowne rysunki i dokumenty.   
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w 
całości obciąŜają Wykonawcę wygrywającego przetarg. 
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i  autoryzowane przez 
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoŜy je Inwestorowi do zatwierdzenia 

1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich waŜności: 
1) Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( moŜliwości dojazdu do posesji) na 
Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające teren budowy. Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść i ilość 
będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
� moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały 
uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy i zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie czystość 
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
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1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.12. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić równowaŜnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
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i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany 
przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem 
robót oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi; 

część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań,  

6.2.   Zasady kontroli jako ści 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST 
jednak nie rzadziej niŜ jest to określone w ST, normach i  wytycznych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3.   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4.   Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
badania.  
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 

6.5.   Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

6.8.2. Ksi ęga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.   Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 
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Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3.   Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

7.4.   Odbiór ostateczny  

7.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2.            Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i  ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazywania 

tych robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) 
[2] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,  
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II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni oraz 
instalacji klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej policji w Katowicach przy ul. Lompy 
19”. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy ST (nie objęte w innych szczegółowych ST), obejmują czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.4. Opis obiektu 

1.4.1. Forma i funkcja obiektu 
Przedmiotowy budynek jest częścią kompleksu zabudowań Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
przy ul. Lompy 19. Budynek E jest obiektem czterokondygnacyjnym, czteroskrzydłowym, z wewnętrznym 
dziedzińcem; wykonany konstrukcji szkieletowej, Ŝelbetowej; dach płaski kryty papą; ściany zewnętrzne 
murowane, warstwowe; schody Ŝelbetowe monolityczne. Budynek wyposaŜony jest we wszystkie niezbędne 
dla funkcjonowania media: woda, energia elektryczna, gaz, teletechnika, kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
ogrzewanie. Układ funkcjonalny pomieszczeń dostosowany do potrzeb Komendy. W budynku E znajdują się 
główne pomieszczenia administracyjno-biurowe i pomieszczenia techniczne – np. serwerownia na I piętrze. 
Na III piętrze ze względów funkcjonalnych wydzielono strefy ograniczonego dostępu. W zachodnim skrzydle 
budynku na kaŜdym piętrze znajdują się dwa węzły sanitarne. Nie spełniają one obecnie obowiązujących 
przepisów, a ich stan techniczny i uŜytkowy jest niezadawalajacy. Komunikacja w budynku odbywa się 
korytarzami, czterema klatkami schodowymi oraz windą. Na podstawie rozpoznania określa się, Ŝe 
elementy konstrukcyjne budynkusą w dobrym stanie technicznym, a przewidywany zakres prac nie ma 
wpływu na pracę układu konstrukcyjnego. 
 

1.4.2. Zmiany konstrukcyjne budynku. 
Przewidywane prace zasadniczo nie zmieniają układu konstrukcyjnego budynku. Niektóre projektowane 
prace, polegające na wyburzeniach, nie powinny wpłynąć na sztywność i stabilność obiektu. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przyj ęte materiały . 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiały 
i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej moŜna zastąpić równowaŜnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. KaŜda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta. 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca 
winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inwestora. 

 



 Budynek E Komendy Wojewódzkiej w Katowicach Katowice, ul. Lompy 19, dz. nr  Strona 14 
 

  

2.2. Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach 

w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy atmosferyczne naleŜy 

przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien 

zwrócić szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów 

przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o 

niewłaściwej geometrii itp.  

 

2.3. Zapewnienie jako ści  

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca 

przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i 

kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 

zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  

 

5. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Dla prac wynikających z projektu przyjmuje się kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określone w 
przedmiarze robót. 
 

5.1. Roboty  przygotowawcze  - wyburzenia,  rozbiór ki  i  demonta Ŝe  
CPV- 45111100-9 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego 2003 r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z 
późniejszymi zmianami) 

 

5.1.1. Prace wst ępne 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zabezpieczyć istniejące instalacje w budynku, fragmentarycznie zdemontować i zabezpieczyć dla późniejszego 
odtworzenia 
 

5.1.2. Zgodnio ść z dokumentacj ą 

Prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej i w ST. 
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5.1.3. Materiały 

Dla robót  Roboty przygotowawcze - Wyburzenia, rozbiórki i demontaŜe materiały nie występują 

 

5.1.4. Wytyczne dla prac rozbiórkowych 

- Zlikwidować zbędne wykończenie ścian, podłóg i sufitów. 

- Zlikwidować stolarkę okienną i drzwiową oraz inne elementy, niezbędne dla wykonania zadania 

- Fragmenty ścian naleŜy rozbierać ręcznie lub mechanicznie.  

- Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych, przy których moŜe pojawić się spadanie elementów (np. wyŜsze partie ścian, 

sufity) naleŜy wprowadzić elementy (pomosty, podpory, itp.) zabezpieczające przed spadaniem luźnych elementów z 

wysokości 

- Pomieszczenia i teren wokół rozbiórki oczyścić z resztek zbędnych materiałów. 

 

5.1.5. Zakończenie prac rozbiórkowych 

Materiały   z   rozbiórki   posegregować   i   składować   we   wskazanym   miejscu   do   czasu zakwalifikowania 

przez Inspektora Nadzoru czy materiał nadaje się do ponownego wykorzystania. Składowany gruz po zakończeniu 

robót rozbiórkowych naleŜy wywieść a miejsca, w których było składowanie i rozbiórka bądź demontaŜ oczyścić i 

uporządkować tak aby stworzyć optymalne warunki pracy dla następnych prac adaptacyjnych. 

 

5.1.6. Kontrola jako ści robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1. 
 

5.2. Roboty murowe i ścianki działowe CPV-45262520-2 
Dla wykonania ścianek działowych będą wykorzystane pustaki ceramiczne pionowo drąŜone oraz ścianki z 
płyt G-K na ruszcie stalowym. 
Szczegółowe wymagania dla stosowania ceramicz ceramicznych zawarto w niniejszym punkcie, ceramiczn 
dla ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie stalowym określono w punkcie 5.9 niniejszej specyfikacji. 
 

5.2.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Roboty murowe i ścianki działowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa 
od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez cerami techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
 

5.2.2. Materiały 
Bloczki ścienne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN-90/6745-01. ceramiczny ceramiczn w 
chwili wbudowania nie powinna być większa niŜ 20%. 
Zaprawy.  Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
� zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie y), odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji 

ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, 
� wapienne, cementowo-wapienne i cementowe wg PN-90/B-14501, 
� Kotwie  do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej cera wg PN-88/H-84020. 
 

5.2.3. Wykonanie robót ceramicznych 
Zasady ogólne,  które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów z bloczków, są następujące: 
a) układ muru ceramicz odpowiadać zasadom ceramicznych wiązania: spoiny w ceram następujących po 
sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co ceramicz ceramicz 6 cm. 
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ceramicz) mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłuŜne i 
poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub 
zakotwieniem, 
c) elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą; nie 
dopuszcza się wbudowywania ceramiczn ceramicznych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-
90/6745-01, 
d) bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do 
wzrostu masy w formie, 
e) w ścianach dopuszcza się wykonywanie bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla 
przewodów ceramicznych�j, 
 

5.2.4. Badania 
Program bada ń. Podstawę do odbioru ceramicznych robót murowych z ceramiczn z betonów ceramicznyc 
stanowią następujące badania: 
a) badanie ceramiczny, 
ceramiczny) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Warunki przyst ąpienia do bada ń. Badania naleŜy przeprowadzać ceramic w trakcie odbioru ceramicznyc 
(ceramicznych�jnych) ceramicznych�j ceramiczny robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych 
robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań ceramicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 
a) protokoły badań ceramicznyc lub ceramicznyc (atestów) jakości ceramiczny, 
ceramiczny) protokoły odbiorów ceramicznyc (ceramicznych�jnych), 
ceramicznych�jnych) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis bada ń. Badanie ceramiczny naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych ceramiczny stwierdzających zgodność uŜytych ceramiczny z ceramicznyc dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające ceramiczny stwierdzających ich jakość, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowo ści wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodno ści obrysu i ceramicz ceramicz, grubo ści murów oraz ceramicz otworów  naleŜy 
przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości murów naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś 
grubości murów i ceramicz otworów — przymiarem z podziałką milimetrową. 
Jako wynik naleŜy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech ceramiczn. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wi ązania murów, poł ączeń, uło Ŝenia nadpro Ŝy i osadzenia o ścieŜnic  
naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
ceramicznyc podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubo ści spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po 
ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy ceramic spoin nie została 
przekroczona. NaleŜy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką 
milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ceramicznyc PN-68/B-10024.  
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi  naleŜy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do l mm. 
Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi  naleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 
z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowo ści warstw  naleŜy przeprowadzać poziomicą i łatą kontrolną lub poziomicą 
węŜową. 
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru  naleŜy przeprowadzać stalowym 
ceramicznyc murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. 
Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kąta nie ceramicz przekraczać wartości podanej w 
normie. 
Ocena wyników bada ń. JeŜeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe 
naleŜy uznać za zgodne z ceramicznyc normy. W przypadku gdy ceramic jedno z badań dało wynik ujemny, 
całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części naleŜy uznać za niezgodne z ceramicznyc normy. 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z ceramicznyc normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
ceramicznyc normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie załoŜeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 
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5.3. Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych CPV  45432100-5 
Przewiduje się wykonanie robót posadzkarskich i okładzinowych (ściennych) zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Przewiduje się zastosowanie posadzek wykończonych wykładziną 
PCW przemysłową, antypoślizgową i antyelektrostatyczną oraz płytkami ceramicznymi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót  z płytek ceramicznych 
reguluje norma  PN-63/B-10145. Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Płytki ceramiczne muszą odpowiadać wymaganiom jednej z norm: 
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub 
odpowiednim aprobatom technicznym.  

 

5.3.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Zgodno ść z dokumentacj ą. Wykończenie powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny 
być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem. 
 

5.3.2. Materiał 
Płytki.  NaleŜy stosować płytki ceramiczne posiadające aprobaty techniczne. 
Zaprawa klejowa  stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające 
wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie 
receptury. Zastosowana zaprawa klejowa powinna posiadać właściwości o zwiększonej wytrzymałości na 
działanie wody. Fugi wykonać z zapraw fugowych specjalnych o zwiększonej wytrzymałości na działanie 
wody. 
Podkład pod płytki  wykonany jako wylewka betonowa lub warstwa tynku zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej. Powinien być równy, trwały, nieodkształcalny o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Posadzka powinna być pozioma, pionowa lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. 
Wykładzina PCW : naleŜy stosować wykładzinę przemysłową, antypoślizgową i antyelektrostatyczną wraz z 
wykonaniem listew podłogowych z PCW lub wywinięcie na ściany fragmentu wykładziny na wysokość nie 
mniejszą niŜ 10cm. W przypadku trudności z wyrównaniem podkładu zapraw cementową, naleŜy wykonać 
wylewkę samopoziomującą (grubości ok. 0,5cm). 
 

5.3.3. Wykonanie robót 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w 
dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu, pionu  lub od ustalonych spadków nie powinno 
być większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciąŜenia posadzki, 
przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej 10.  
Grubo ść warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 
płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowo ść i dokładno ść wykonania 
Prawidłowo ść wykonania powierzchni.  Płytki-gatunku pierwszego powinny być dobrane według barwy i 
odcienia oraz ułoŜone z zachowaniem naleŜytej staranności. Powierzchnia powinna być równa, pozioma lub 
ze spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu, pionu lub od ustalonych spadków nie powinno być 
większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku 
załoŜonego w projekcie spadku. 
Prostoliniowo ść spoin.  Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 
l metr i 3 mm na całej długości lub szerokości  
Grubo ść spoin i ich wypełnienie.  Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów 
płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien 
być usunięty. 
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5.3.4. Badania techniczne 
Badanie materiałów  naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania posadzek i okładzin 
ściennych nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą 
jakiekolwiek wątpliwości. 
Badanie podkładów oraz grubo ści warstwy zaprawy klejowej  naleŜy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
odpowiednich norm. W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania. 
Badanie posadzki i okładziny ściennej  powinno obejmować sprawdzenie: 
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki z podkładem, 
d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
Opis bada ń 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania powierzchni.  Prawidłowe ułoŜenie warstw wykończeniowych 
posadzek i ścian oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m (w szczególnych przypadkach krótszej), przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością do l mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu, pionu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy przeprowadzić łatą 
i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowo ści spoin  naleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego 
wzdłuŜ spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm. 
Sprawdzenie zwi ązania płytek z podkładem  naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukanie młotkiem 
drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubo ści spoin i ich wypełnienia  naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 naleŜy pomierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm. 
Sprawdzenie wyko ńczenia naleŜy przeprowadzić wzrokowo. 
Ocena wyników bada ń 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej 
część naleŜy uznać na niezgodną z wymaganiami normy. 
 
 

5.4. Podłogi techniczne w serwerowni  CPV 45432121- 8 
Przewiduje się wykonanie podłogi technicznej komputerowej w pomieszczeniach serwerowni oraz 
pomieszczeniu biurowym z gotowych elementów systemowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz instrukcją montaŜu producenta. Przewiduje się zastosowanie posadzek 
wykończonych wykładziną PCW przemysłową, antypoślizgową i antyelektrostatyczną. Dla zniwelowania 
róŜnic wysokości naleŜy wykonać pochylnię przy wejściu do serwerowni od strony korytarza, na 
odpowiednio dopasowanej konstrukcji wsporczej.  

5.4.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Zgodno ść z dokumentacj ą. Wykończenie powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny 
być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem. 
 

5.4.2. Materiał 
Podłoga techniczna.  NaleŜy zastosować elementy systemowe zgodne z istniejącą podłogą-podestem w 
serwerowni. 
Podkład pod podłogi  wykonany jako wylewka betonowa lub warstwa tynku zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Powinien być równy, trwały, nieodkształcalny o powierzchni czystej 
i szorstkiej. Posadzka powinna być pozioma, pionowa lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. 
.  
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5.4.3. Wykonanie robót 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w 
dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu, pionu  lub od ustalonych spadków nie powinno 
być większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciąŜenia posadzki, 
przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej 10.  
Prawidłowo ść i dokładno ść wykonania zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5.4.4. Badania techniczne 
Badanie materiałów  naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania posadzek i okładzin 
ściennych nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą 
jakiekolwiek wątpliwości. 
Badanie podkładów naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. W przypadkach wątpliwych 
lub spornych naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania. 
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości połączeń, 
e) wykończenia. 
Opis bada ń 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania powierzchni.  Prawidłowe ułoŜenie warstw wykończeniowych 
posadzek i ścian oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m (w szczególnych przypadkach krótszej), przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością do l mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu, pionu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy przeprowadzić łatą 
i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowo ści poł ączeń naleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego 
wzdłuŜ spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm. 
Sprawdzenie wyko ńczenia naleŜy przeprowadzić wzrokowo. 
Ocena wyników bada ń 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej 
część naleŜy uznać na niezgodną z wymaganiami normy. 
 

5.5. Elementy betonowe podbudowy posadzek  CPV – 45 432000-4 
Zastosowanie jako: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki i wykończenia 
 

5.5.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Zgodno ść z dokumentacj ą. Elementy betonowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji 
technicznej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
 

5.5.2. Materiał  
Cement.  Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. 
Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki „32,5”. 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, Ŝe dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
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Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest 
atest z wynikami badań cementowni - moŜna wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
Składowanie cementu zgodnie z wytycznymi producenta i ze sposobem pakowania i dostawy. 
Kruszywo. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby udział tych 
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Woda.  Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania). 
 

5.5.3. Wykonanie robót 
Wstęp 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Zalecenia ogólne. 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

 

Dozowanie składników. 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
� + 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
� + 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
 
Mieszanie składników. 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, na którą spada. w 
przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5oC. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35oC. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0oC w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i  podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu. 
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Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5oC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3x na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3  dni co 3 godziny 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyŜej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 

5.5.4. Badania techniczne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
 

5.6. Stolarka drzwiowa   CPV- 45421100-5 

Przewiduje się zastosowanie drzwi typowych płycinowych  i  specjalistycznych. Drzwi naleŜy wbudować kompletnie wykończone wraz 

z okuciami i powłokami malarskimi. 

Przed ich produkcją oraz osadzeniem naleŜy sprawdzić wymiary i dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 

przylegać ościeŜnica W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 

ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

Drzwi naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie 

ze sztuką budowlaną. 

Skrzydła drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

Osadzanie drzwi  

Dokładność wykonania ościeŜy powinna zapewnić moŜliwość właściwego osadzenia ościeŜnic. 

OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

 

5.6.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Zgodno ść z dokumentacj ą. Drzwi i okna powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
 

5.6.2. Materiał 

Drewno.  Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 

normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 

Okucia.  Wszystkie drzwi i okna powininny  być   wyposaŜone   w   okucia   zamykające,   łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a 

w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, 

przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
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Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.  Do gruntowania wyrobów drewnianych naleŜy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do gruntowania. 

Do gruntowania wyrobów stalowych naleŜy zastosować farbę antykorozyjną lub środki antykorozyjne, stosowane w procesie produkcji 

bram, posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby i lakiery.  Do malowania wyrobów stolarki drzwiowej naleŜy stosować: 

do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg 

BN-71/6113-46 

do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-

44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

 

5.6.3. Badania techniczne 

Badanie materiałów  naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  załączonych 

zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania drzwi nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 

Kontrola jako ści.  

Ocena jakości powinna obejmować. 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z 

uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 

 

5.7. Stolarka okienna    CPV - 45421100-5 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dla 
robót szklarskich. 
Przewiduje się zastosowanie stolarki okiennej z PCV. Okna naleŜy wbudować kompletnie wykończone wraz z okuciami i parapetami 
wewnętrznymi z PCV i zewnętrznymi z blachy stalowej. 
Przed produkcją okien oraz ich osadzeniem naleŜy sprawdzić wymiary i dokładność wykonania ościeŜa, do którego 
ma przylegać ościeŜnica W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Okna naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie 
ze sztuką budowlaną. 
Skrzydła okienne oraz ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  
Osadzanie okien  
- W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeŜach. 
- Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm.  
- RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 - 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
 - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 - 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
- Dla okien montowanych do konstrukcji ryglowej z profili stalowych naleŜy przyjąć indywidualny sposób montaŜu, dostosowany 
do przyjętego typu profili okiennych. 
- Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do 
tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
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- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 

5.7.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Zgodno ść z dokumentacj ą. Stolarka okienna powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem. 
 

5.7.2. Materiał  
PCV. Stolarka okienna będzie wykonana z tworzywa sztucznego PCV z profili trzy- lub pięciokomorowych, o 
sztywności zapewniającej właściwą stabilność i wytrzymałość elementów okiennych. Proponuje się 
zastosowanie profili wzmacnianych wkładką stalową. 
Szkło. Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. Szyby naleŜy stosować zespolone, o 
współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/m2*K 
Okucia.  Wszystkie okna powininny  być   wyposaŜone   w   okucia   zamykające,   łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a 
w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, 
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 

5.7.3. Badania techniczne 
Badanie materiałów  naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania okien nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
Kontrola jako ści.  
Ocena jakości powinna obejmować. 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z 
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 

5.8. Roboty tynkarskie    CPV- 45410000-4 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym przy robotach tynkarskich reguluje 
norma PN-70/B-10100, a dla tynków pocienionych – norma branŜowa BN-72/8841-18. 
 

5.8.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 

Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
 

5.8.2. Materiały. 
Zaprawy uŜyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiadać 
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 
Do zapraw słuŜących do wykonania spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek odmiany l wg PN-79/B-
06711. 
Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni naleŜy stosować piasek 
przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.  
 

5.8.3. Wykonanie robót 
Zasady ogólne,  których naleŜy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące. 
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a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone 
ościeŜnice drzwiowe, 
b) podłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoŜa oraz 
jego charakteru uŜytkowego (moŜliwość naraŜania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w 
zaleŜności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w 
przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy uŜytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, 
powinna być niŜsza niŜ marka zaprawy uŜytej na warstwę poprzedzającą, 
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem, a przy tynkach wielowarstwowych 
równieŜ poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni, 
e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C i pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C; dopuszcza si ę wykonywanie robót tynkowych w 
temperaturze niŜszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w 
Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniŜonych temperatur, 
f) świeŜe tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w przypadku 
prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilŜane wodą. 

 

5.8.4. Badania 
Program bada ń. Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoŜy, 
d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa, 
e) sprawdzenie grubości tynku, 
f) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków , 
g) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
h) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach i obrzeŜach. 
Warunki przyst ąpienia do bada ń  
Dokumenty warunkuj ące przyst ąpienie do bada ń. Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych 
wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny oraz dodatkowo: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 

b) protokoły odbiorów częściowych (między-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Wymagania w zakresie terminów.  Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty 
ukończenia. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niŜ przed upływem roku od ukończenia 
robót tynkowych. 
Warunki atmosferyczne.  Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych naleŜy przeprowadzać 
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C. 
Czynno ści wst ępne.  Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze naleŜy sprawdzić: 
a) czy załączone dowody potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do połoŜenia tynku (np. czy 
były oczyszczone, czy załoŜono siatkę lub jutę w miejscach, gdzie zachodzi moŜliwość pękania tynków, czy 
były dostatecznie suche itp.), 
b) czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności uŜytych materiałów z  ustalonymi 
wymaganiami, 
c) czy w okresie wykonywania podkładów, obrzutki i następnych warstw tynku temperatura otoczenia nie 
obniŜała się poniŜej 00C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynków od przymrozków w ciągu co 
najmniej trzech dni od ich wykonania. 
Opis bada ń 
Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą naleŜy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według wymagań oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru..  
Sprawdzenie materiałów  naleŜy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli przedłoŜonych 
dokumentów w trakcie czynności wstępnych. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione 
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach wątpliwych co do właściwego 
doboru składników zaprawy i jej marki naleŜy przeprowadzić badania laboratoryjne próbek tynku. 
Sprawdzenie podło Ŝy naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego). 
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Sprawdzenie przyczepno ści tynku do podło Ŝa naleŜy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. lekkim 
młotkiem). Po odgłosie naleŜy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoŜa (dźwięk czysty), czy teŜ od niego 
odstaje (dźwięk głuchy). 
Badanie grubo ści tynku.  W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej naleŜy wyciąć 
otwory kontrolne o średnicy około 30 mm w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien 
być wykonany z dokładnością do l mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
naleŜy przyjmować wartość średnią pomiaru w trzech otworach. 
 
Badanie wygl ądu powierzchni otynkowanych dla okre ślenia kategorii tynku oraz sprawdzenie 
wyst ępowania wad i uszkodze ń tej powierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej naleŜy ocenić przez potarcie tynku dłonią. 
Przy tynkach wielowarstwowych kontrolę prawidłowości wykonania warstw i ich wzajemnego powiązania 
naleŜy w przypadkach wątpliwych przeprowadzać przez oględziny przekroju tynku równocześnie z 
badaniem grubości tynku. 

Badanie prawidłowo ści wykonania powierzchni i kraw ędzi tynków 
 Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszc zyzny lub zało Ŝonego szablonu i  odchylenia 
kraw ędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej  naleŜy przeprowadzać za pomocą przykładania do 
powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m przez dokonanie pomiaru wielkości prześwitu 
między łatą a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do l mm. 
Sprawdzenie prawidłowo ści spionowania i spoziomowania  powierzchni tynku i krawędzi naleŜy 
przeprowadzać za pomocą laty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za pomocą 
poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłoŜeniu łaty w dowolnym 
miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ to 
podano w normie PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie k ąta między przecinającymi się płaszczyznami naleŜy przeprowadzać kątownicą i łatą 
kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni wg normy. Prześwit w odległości l m od wierzchołka 
mierzonego kąta nie powinien przekraczać wielkości podanych w normie. 
Sprawdzenie wyko ńczenia tynków na stykach, naro Ŝach, obrze Ŝach i przy szczelinach dylatacyjnych  
naleŜy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych. 
Ocena wyników bada ń. Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli 
wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
JeŜeli chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z 
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moŜe być przyjęty. W tym 
przypadku naleŜy: 
a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodności z 
normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź 
b) zaliczyć badany tynk do takiej niŜszej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądź nakazać 
usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i Ŝądać powtórnego jego wykonania. 
 

5.9. Izolacje przeciwwilgociowe  CPV – 45432000-4 
Zakres przewidywanych prac obejmuje ułoŜenie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych. 
W dokumentacji projektowej przedstawiono dokładny układ warstw izolacyjnych oraz opis sposobu ich 
stosowania. 
 

5.9.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 

Izolacje powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
 

5.9.2. Materiały. 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: folia w 
płynie, papa asfaltowa na lepiku. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w  przypadku braku odpowiednich norm. 
KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
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5.9.3. Wykonanie robót 
Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w temperaturze nie niŜszej 
niŜ +10°C. Prace powinny by ć wykonywane przez wyspecjalizowaną brygadę roboczą, przy zapewnionym 
stałym nadzorze technicznym. Sposób wykonania izolacji, sprzęt do jej rozprowadzania, itp. naleŜy ściśle 
dostosować do wytycznych producenta przyjętego produktu. 
 

5.9.4. Badania 
Badanie jakości robót winno przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 
i  odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta 
wybranych materiałów. KaŜdą warstwę izolacji naleŜy badać wzrokowo i dokonywać odbiorów częściowych 
dla skontrolowania dokładności wykonania poszczególnych warstw. 
  
 
 
 

5.10. Wykończenie ścian i sufitów – malowanie CPV – 45442100-8 
Jako ostateczne wykończenie ścian przyjęto wykończenie ścian oraz sufitów poprzez malowanie farbami 
emulsyjnymi (ewentualnie akrylowymi). Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich w 
budownictwie farbami emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280.  

5.10.1. Wymagania 

Zgodno ść z dokumentacj ą.  Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z  dokumentacją 
techniczną, określającą rodzaj podłoŜa i rodzaj farby, uwzględniając wymagania norm. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a  są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

 

5.10.2. Wykonanie robót 
Zasady ogólne 

a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być połoŜona 
powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. 
b) Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niŜszej niŜ 50C  (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatury poniŜej 00C) i nie wyŜej niŜ 22oC – z tym, Ŝe do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12 – 18 0C. 
c) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. 
d) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych naleŜy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp. 
Podło Ŝa  

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby i 
ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchni tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby i nie powinna być pokryta pyłem pozostałym po usuniętej powłoce 
malarskiej. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i zatrzeć zaprawą. 

 

5.10.3. Badania 
Zakres bada ń. Badania obejmują: 
a) sprawdzenie podłoŜy, 
b) sprawdzenie podkładów, 
c) sprawdzenie powłok. 
Sprawdzenia a) i b) naleŜy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie 
odbioru końcowego. 
Sprawdzenie podło Ŝa obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
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b) sprawdzenie jakości powierzchni. 
Sprawdzenie podkładów obejmuje: 
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni – dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą. 
c) sprawdzenie wyschnięcia, 
Sprawdzenie powłok  obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-
69/B-10280. 
Ocena wyników bada ń 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie naleŜy uznać 
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, naleŜy bądź 
całość odbieranych robót, bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy.  
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, naleŜy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo  
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót. 
Warunki obmiaru 
Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych nad tablicami dla przyjętych katalogów dla 
określonych robót. 
Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 
ZauwaŜone błędy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilościach podawanych w przedmiarze nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane winny być poprawione po 
wcześniejszym zgłoszeniu inwestorowi. 
 

5.11. Suche tynki -  ścianki i obudowy z płyt G-K  CPV-45421140-7 
Uwagi ogólne 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy suchych tynkach 

reguluje norma wg PN-72/B-10122. 

Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych dla ścianek działowych i osłonowych przyjmuje się 

jako jednowarstwowy, wykonany z typowych systemowych ściennych profili stalowych. 

Kotwienie rusztu 

W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest ściana, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 

rusztu. 

Wszystkie elementy słuŜące do kotwienia, musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Na okładzinę dla sufitów 

podwieszonych w pomieszczeniach sanitarnych stosować płyty GK wodoodporne gr 12,5mm. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje 

się do profili stalowych blachowkrętami. W pomieszczeniach naraŜonych na działanie wilgoci naleŜy stosować płyty hydrofobowe. 

 

5.11.1. Wymagania zgodno ści z dokumentacj ą 
Suche tynki powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzględniającym 
wymagania norm i określającym wymiary i odmianę płyt tynkowych gipsowo-kartonowych. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
 

5.11.2. Materiały 
Płyty gipsowo-kartonowe  stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02. 
Gips budowlany  — stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-gipsowym 0,65—0,75. 
Szpachlówka gipsowa  powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 
Systemowe łaty i profile stalowe do mocowania gipsowo-kartonowych płyt tynkowych  
Wkręty samogwintuj ące do blach  — wg PN-92/M-83102 o średnicy 2 - 3 mm i długości  18 - 25 mm. 
Wkręty powinny być ocynkowane. 
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5.11.3. Badania 
Program bada ń. Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoŜy, 
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia tynków w stykach, naroŜach, 
obrzeŜach oraz przy połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
Warunki przyst ąpienia do bada ń. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na 
podstawie dokumentów: 
� czy zostały spełnione wymagania normy, 
� czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia  zgodności  uŜytych materiałów z ustalonymi 

wymaganiami. 
Do odbioru całości zakończonych robót wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny wraz 
ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo: 
a) protokoły badań kontrolnych- lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Opis bada ń 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów  naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie kontroli zapisów w  dzienniku 
budowy oraz innych dokumentów przedłoŜonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem) powinny być przed uŜyciem 
do robót poddane badaniom przez upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 
a w przypadku materiałów nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do 
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 
Sprawdzenie podło Ŝy naleŜy przeprowadzać przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich 
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
Sprawdzenie prawidłowo ści zamocowania płyt tynkowych i wyko ńczenia suchych tynków w 
stykach, naro Ŝach, obrze Ŝach i poł ączeniach okładziny ściennej z sufitem  naleŜy przeprowadzać przez 
porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli 
zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania powierzchni i kraw ędzi suchych tynków  naleŜy 
przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w 
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością do 0,5 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
suchych tynków naleŜy, po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim (w a przypadku kątów róŜnych od 90° — k ątownikiem nastawnym lub uniwersalnym 
wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Ocena wyników badań. JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, odbierane suche tynki naleŜy uznać 
za wykonane zgodnie z wymaganiami normy. 
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, naleŜy albo całość odbieranych robót, albo 
tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z  wymaganiami normy. Wówczas naleŜy 
poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności 
z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań odbiorczych, albo nakazać 
usunięcie suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i Ŝądać ponownego jego wykonania. 

5.12. Wentylacje  CPV -45331200-8 
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany. 
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Zamocowanie elementów i urządzeń wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5.12.1. Wymagania zgodno ści z dokumentacj ą 

Układ wentylacji powinien być wykonywany zgodnie z projektem technicznym obiektu. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

5.12.2. Materiały 
Blacha lub taśma stalowa ocynkowana 
Inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpoŜarowymi 

5.12.3. Wykonanie instalacji wywiewnej 
Przewody wentylacyjne są przewidziane dla wymiany powietrza grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie. 
Przewody wentylacyjne pionowe naleŜy prowadzić w obudowie. 
Przewody wentylacyjne poziome naleŜy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego. 
Materiał przewodów powinien być jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych, itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i temu podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju kołowym (ewentualnie prostokątnym) powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

5.12.4. Monta Ŝ przewodów wentylacyjnych i wentylatorów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umoŜliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku zastosowania połączeń kołnierzowych odległość 
ta powinna być nie mniejsza niŜ 50mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Przewody na całej grubości przegrody powinny 
być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nie 

obniŜający odporności ogniowej tych przegród. 

Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu 

zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w 

miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 

wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów: 

a) przewodów, 

b) materiału izolacyjnego, 

c) elementów składowych podpór lub podwieszeń, 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane 

lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

MoŜliwo ść czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaŜ elementu składowego instalacji lub przez 

zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji. 
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Ewentualne otwory rewizyjne powinny umoŜliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 

takŜe urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoŜliwia ich oczyszczenia w 

inny sposób. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposaŜenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 

powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Pokrywy ewentualnych otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. 

NaleŜy zapewnić ułatwienie dostępu do fragmentów przewodów częściowo demontowalnych lub do otworów 

rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym i w pionie wentylacyjnym 

Monta Ŝ wentylatorów 

Wentylator naleŜy montować zgodnie z instrukcją producenta z koniecznością zapewnienia: 

- odpowiednie, w zaleŜności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 

- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

Kratki wentylacyjne oraz anemostaty powinny być połączone z przewodami w sposób trwały i szczelny oraz powinny być 

osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich ewentualnego łatwego demontaŜu. PołoŜenie ustalone powinno być 

utrzymywane w sposób trwały. 

5.12.5. Kontrola jako ści robót i odbiory robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Odbiór robót naleŜy wykonywać na 

podstawie wymagań PrPN EN 12599. 

Sprawdzenie kompletno ści wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano wszystkie prace związane z 

montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 

zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 

materiałów jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych, 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi, 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje, 

d) Sprawdzenie czystości instalacji, 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
  
 

5.13. Konstrukcje stalowe  CPV- 45262400-5 
Elementy stalowe powinny być zgodnie z: PN-B-06200:2002 i PN-EN 10025:2002 oraz z obowiązującymi 
normami, precyzującymi parametry i wymiary konkretnych profili stalowych. 
Stosowane przy: 
- wykonaniu konstrukcji wsporczej pod agregat ziębniczy, 
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- wykonaniu nadproŜy stalowych, 
- wykonaniu zbrojenia dla projektowanego postumentu pod ścianki działowe, 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i przed 
skierowaniem do produkcji. 
Przy odbiorze dostawy naleŜy sprawdzić: 
� zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
� kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
� stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie. 
Przed skierowaniem wyrobów do produkcji naleŜy sprawdzić: 
� zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, 
� waŜność terminów gwarancyjnych stosowania, 
� stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 
Przewiduje się ręczne i mechaniczne wbudowanie elementów stalowych. Ponadto naleŜy zwrócić uwagę na 
przygotowanie podłoŜa tak, aby zapewnić równe i stabilne ułoŜenie elementów oraz na stosowanie 
poduszki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, umoŜliwiających równomierne 
układanie i montaŜ konstrukcji stalowej. 

5.13.1. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Zgodno ść z dokumentacj ą. Wszystkie elementy stalowe powinny być wykonane i wbudowane zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem. 

5.13.2. Materiał 
Profile i elementy stalowe, zgodnie z Dokumentacją Projektową. W głównych elementach stalowych, w 
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano stal węglowa gatunku St3S i 34GS. 
Dopuszcza się równieŜ zastosowanie stali BST 500. 

5.13.3. Badania techniczne 
Badanie materiałów  naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
Sprawdzenie wymiarów elementów - przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest 
sprawdzenie ich zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z uŜyciem właściwych 
metod i narzędzi pomiarowych. 
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z uwzględnieniem 
szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny montaŜ konstrukcji, jeśli jest 
przeprowadzany. 
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to naleŜy postępować następująco: 
a) jeśli nadmierne odchyłki moŜna usunąć bez większych trudności, to naleŜy je usunąć, a element 

powtórnie skontrolować, 
b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to moŜna wprowadzić w konstrukcji odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
Ocena montaŜu konstrukcji powinna obejmować: 
d) kontrolne pomiary odpowiednią aparaturą przed rozpoczęciem montaŜu, podczas montaŜu i po jego 

ukończeniu, 
e) zgodność metody montaŜu z projektem montaŜu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
f) stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu, 
g) wykonanie i kompletność połączeń, 
Pomiary kontrolne  - połoŜenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane przy uŜyciu 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji 
montaŜu. 
Dokładność połoŜenia elementów konstrukcji podczas montaŜu moŜe być określana pod obciąŜeniem 
cięŜarem własnym, jeŜeli w projekcie nie podano inaczej.  
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6. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 

6.1. Zasady ogólne 

W roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z  udziałem 
wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

6.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje upowaŜniony zespół przez inwestora. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednocześnie 
powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

6.4. Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie Inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
inwestora i wykonawcę w ich obecności. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z  dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych. 

6.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i zalecenia inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, 

• sprawozdanie techniczne, 

• oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

Sprawdzenie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez inwestora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.6. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w  kosztorysie. 
 

7.3. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 
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Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie 

obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co na mniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuŜ linii osiowej. | 

Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 - objętości rozbieranych elementów,  

1 m2 - demontowanych elementów, 

1 kg - ilości mierzone wagowo 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 

wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach określonych w umowie lub 

uzgodnionych przez wykonawcę i Inspektorem Nadzoru. 

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 

wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub przy zmianie wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 

przed zakryciem. 

 

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustala się, Ŝe mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST norm lub przepisów prawnych 

wskazanych jako podstawowe, stosowane będą te normy, które będą normami lub przepisami ostatnio wydanymi i 

obowiązującymi. 

PoniŜej podano przepisy i normy, stanowiące uzupełnienie podanych w treści ST. 
 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego 2003 r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z późniejszymi zmianami) 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,  

• Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, 
poz. 1650) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 
• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
• PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
• PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
• PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. 
• PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BN-72/8841-18   Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w  zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
• PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

• PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
• PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  lastrikowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
• PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe 
• PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
• PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-75/B-94000  Okucia budowlane. 
• Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• inne niewyszczególnione 
 


