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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn. ,Wykonanie weztéw sanitarnych, pomieszczen serwerowni oraz instalacji klimatyzacji na Ill pietrze w

budynku E Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn a

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoblnych rodzajéw robét.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.
Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja no $na — cze$¢ obiektu wsparta na podporach, stanowigca ustréj niosacy dla przeniesienia
obcigzen z drogi, kladki pieszej lub kanatu.

Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacijg Projektowa.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja howego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg kanalizacji lub jej elementu -odcinka wraz z
przytaczami.

Przyj ete oznaczenia i skroty
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
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OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PzZJ - Program Zapewnienia Jakosci
1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw
oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
obioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w
catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wkasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj g Projektow @i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesiji) na
Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaét.

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tresé i ilos¢
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wptyw na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
=  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty
uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy i zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosc
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
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1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob4t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow.

2.3.Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét oraz byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzagdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
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i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktre nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robé6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i ST.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
czes$¢ 0going opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegolnych elementéw
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

czesc¢ szczegobtowg 0goIng opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan,
6.2. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- Polskg Normg
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8.Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczehnstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksi ega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

7.2.0dbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
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Jakosc i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbioér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4. Odbior ostateczny

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;j.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Ostatecznego Odbioru

Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub

zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania
tych rob6t whascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Nookw

7.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]  Ustawaz dnia7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
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.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Wykonanie weztéw sanitarnych, pomieszczen serwerowni oraz
instalacji klimatyzacji na lll pietrze w budynku E Komendy Wojewodzkiej policji w Katowicach przy ul. Lompy
19",

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczegétowych ST), obejmujg czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w punkcie 1.1.

1.4.0pis obiektu

1.4.1. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy budynek jest czescig kompleksu zabudowan Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach
przy ul. Lompy 19. Budynek E jest obiektem czterokondygnacyjnym, czteroskrzydtowym, z wewnetrznym
dziedzincem; wykonany konstrukcji szkieletowej, zelbetowej; dach ptaski kryty papa; sciany zewnetrzne
murowane, warstwowe; schody zelbetowe monolityczne. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne
dla funkcjonowania media: woda, energia elektryczna, gaz, teletechnika, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
ogrzewanie. Uklad funkcjonalny pomieszczeh dostosowany do potrzeb Komendy. W budynku E znajdujg sie
gtéwne pomieszczenia administracyjno-biurowe i pomieszczenia techniczne — np. serwerownia na | pietrze.
Na lll pietrze ze wzgledow funkcjonalnych wydzielono strefy ograniczonego dostepu. W zachodnim skrzydle
budynku na kazdym pietrze znajdujg sie dwa wezly sanitarne. Nie spetniajg one obecnie obowigzujacych
przepisOw, a ich stan techniczny i uzytkowy jest niezadawalajacy. Komunikacja w budynku odbywa sie
korytarzami, czterema klatkami schodowymi oraz windg. Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze
elementy konstrukcyjne budynkusa w dobrym stanie technicznym, a przewidywany zakres prac nie ma
wptywu na prace uktadu konstrukcyjnego.

1.4.2. Zmiany konstrukcyjne budynku.

Przewidywane prace zasadniczo nie zmieniajg uktadu konstrukcyjnego budynku. Niektére projektowane
prace, polegajace na wyburzeniach, nie powinny wptyngé na sztywnos¢ i stabilnos¢ obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Przyjete materialy .

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiaty
i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rébwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta.

Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
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2.2.Sktadowanie materialow

Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robét powinny byé sktadowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwrécic¢ szczegoblng uwage na termin uzycia materiatéw. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewlasciwej geometrii itp.

2.3.Zapewnienie jako Sci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosé konstrukciji powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie whasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, w sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dla prac wynikajacych z projektu przyjmuje sie kody Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) okreslone w
przedmiarze robét.

5.1. Roboty przygotowawcze - wyburzenia, rozbior ki i demonta ze
CPV-45111100-9

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z
pOzniejszymi zmianami)

5.1.1. Prace wst epne

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejace instalacje w budynku, fragmentarycznie zdemontowac i zabezpieczy¢ dla p6zniejszego
odtworzenia

5.1.2. Zgodnio $¢ z dokumentacj g

Prace wyburzeniowe, rozbidrkowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej i w ST.
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5.1.3. Materiaty

Dla robét Roboty przygotowawcze - Wyburzenia, rozbiérki i demontaze materiaty nie wystepujg

5.1.4. Wytyczne dla prac rozbiérkowych

- Zlikwidowa¢ zbedne wykonczenie scian, podiog i sufitéw.

- Zlikwidowa¢ stolarke okienng i drzwiowg oraz inne elementy, niezbedne dla wykonania zadania

- Fragmenty $cian nalezy rozbiera¢ recznie lub mechanicznie.

- Przy wykonywaniu prac rozhiérkowych, przy ktérych moze pojawi¢ sie spadanie elementéw (np. wyzsze partie scian,
sufity) nalezy wprowadzi¢ elementy (pomaosty, podpory, itp.) zabezpieczajace przed spadaniem luznych elementéw z
WysoKoScCi

- Pomieszczenia i teren wokot rozbidrki oczysci¢ z resztek zbednych materiatow.

5.1.5. Zakonczenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki posegregowa¢ i skladowa¢ we wskazanym miejscu do czasu zakwalifikowania
przez Inspektora Nadzoru czy materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania. Sktadowany gruz po zakonczeniu
robét rozbidrkowych nalezy wywies¢ a miejsca, w ktdrych byto sktadowanie i rozbidrka bgadz demontaz oczyscic i
uporzadkowac tak aby stworzyé optymalne warunki pracy dla nastepnych prac adaptacyjnych.

5.1.6. Kontrola jako sci robot
Wymagania dla rob6t rozhiérkowych podano w punkcie 5.1.

5.2. Roboty murowe i $cianki dziatowe CPV-45262520-2

Dla wykonania $cianek dziatowych bedg wykorzystane pustaki ceramiczne pionowo drgzone oraz $cianki z
ptyt G-K na ruszcie stalowym.

Szczego6towe wymagania dla stosowania ceramicz ceramicznych zawarto w niniejszym punkcie, ceramiczn
dla scianek dziatowych z ptyt G-K na ruszcie stalowym okreslono w punkcie 5.9 niniejszej specyfikaciji.

5.2.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Roboty murowe i Scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez cerami techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.2.2. Materialy

Bloczki $cienne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-90/6745-01. ceramiczny ceramiczn w

chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Zaprawy. Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

+  zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie y), odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji
ITB i przygotowane wg sprawdzonej do$wiadczalnie receptury,

¢+ wapienne, cementowo-wapienne i cementowe wg PN-90/B-14501,

+  Kotwie do taczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej cera wg PN-88/H-84020.

5.2.3. Wykonanie rob6t ceramicznych

Zasady ogolne, ktdére powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkéw, sg nastepujace:
a) uktad muru ceramicz odpowiada¢ zasadom ceramicznych wigzania: spoiny w ceram nastepujgcych po
sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co ceramicz ceramicz 6 cm.
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ceramicz) mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, a $ciany podiuzne i
poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub
zakotwieniem,

c) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza sie wbudowywania ceramiczn ceramicznych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-
90/6745-01,

d) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do
wzrostu masy w formie,

e) w $cianach dopuszcza sie wykonywanie bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewodow ceramicznych(lj,

5.2.4. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru ceramicznych robdt murowych z ceramiczn z betonéw ceramicznyc
stanowig nastepujgce badania:

a) badanie ceramiczny,

ceramiczny) badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przyst gpienia do bada n. Badania nalezy przeprowadzaé ceramic w trakcie odbioru ceramicznyc
(ceramicznych(Jjnych) ceramicznych(lj ceramiczny rob4t murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych
robét. Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan ceramicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawié:

a) protokoty badan ceramicznyc lub ceramicznyc (atestow) jakosci ceramiczny,

ceramiczny) protokoty odbioréw ceramicznyc (ceramicznychlljnych),

ceramicznych(ljnych) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Opis bada n. Badanie ceramiczny nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych ceramiczny stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych ceramiczny z ceramicznyc dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majagce ceramiczny stwierdzajacych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidtowo $ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodno $ci obrysu i ceramicz ceramicz, grubo  $ci muréw oraz ceramicz otworéw  nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg technicznag i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasma stalowg z podziatkg centymetrowa, zas
grubosci muréw i ceramicz otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech ceramiczn.

Sprawdzenie prawidtowo $ci wi gzania muréw, pot aczen, uto zenia nadpro zy i osadzenia o $cieznic
nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
ceramicznyc podanymi w normie.

Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy ceramic spoin nie zostata
przekroczona. Nalezy wykonac pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg
milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ceramicznyc PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci
przedwitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do | mm.

Sprawdzenie pionowo $ci powierzchnii kraw edzi nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomicg i tatg kontrolng lub poziomicg
wezowa,.

Sprawdzenie k gta pomi edzy przecinaj gcymi si @ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
ceramicznyc murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przesdwit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie ceramicz przekracza¢ warto$ci podanej w
normie.

Ocena wynikéw bada n. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uznaé¢ za zgodne z ceramicznyc normy. W przypadku gdy ceramic jedno z badan dato wynik ujemny,
catos¢ odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z ceramicznyc normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z ceramicznyc normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
ceramicznyc normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposoéb prawidtowy i przedstawione do badan.
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5.3. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych CPV  45432100-5

Przewiduje sie wykonanie rob6t posadzkarskich i oktadzinowych ($ciennych) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Przewiduje sie zastosowanie posadzek wykohczonych wyktadzing
PCW przemystowa, antyposlizgowg i antyelektrostatyczng oraz ptytkami ceramicznymi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét z ptytek ceramicznych
reguluje norma PN-63/B-10145. Kompozycje klejace musza odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Plytki ceramiczne muszg odpowiada¢ wymaganiom jednej z norm:
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

5.3.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Zgodno $¢ z dokumentacj g. Wykonczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.3.2. Materiat

Ptytki. Nalezy stosowac plytki ceramiczne posiadajace aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna byé przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury. Zastosowana zaprawa klejowa powinna posiada¢ wtasciwosci o zwiekszonej wytrzymato$ci na
dziatanie wody. Fugi wykona¢ z zapraw fugowych specjalnych o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie
wody.

Podktad pod ptytki wykonany jako wylewka betonowa lub warstwa tynku zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej. Powinien by¢ réwny, trwaty, nieodksztatcalny o powierzchni czystej i szorstkiej.
Posadzka powinna by¢ pozioma, pionowa lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

Wyktadzina PCW : nalezy stosowac¢ wykladzine przemystowsa, antyposlizgowsa i antyelektrostatyczng wraz z
wykonaniem listew podtogowych z PCW lub wywiniecie na $ciany fragmentu wyktadziny na wysoko$¢ nie
mniejszg niz 10cm. W przypadku trudnosci z wyréwnaniem podkfadu zapraw cementowa, nalezy wykonac
wylewke samopoziomujaca (grubosci ok. 0,5cm).

5.3.3. Wykonanie robot

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby tata dlugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylehn wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu, pionu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymatos¢ na sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki,
przy czym beton podkiadu powinien byé o marce co najmniej 10.

Grubo $¢€ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod piytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo $¢ i dokladno $é wykonania

Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni.  Plytki-gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i
odcienia oraz utlozone z zachowaniem nalezytej starannosci. Powierzchnia powinna by¢ réwna, pozioma lub
ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu, pionu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na calej diugosci lub szerokos$ci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku
zalozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowo $¢€ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na
[ metr i 3 mm na calej diugosci lub szerokosci

Grubo $¢€ spoin i ich wypetnienie.  Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien
by¢ usuniety.
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5.3.4. Badania techniczne

Badanie materialdbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i zalaczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin
$ciennych nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg
jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie podktad6éw oraz grubo $ci warstwy zaprawy klejowej nalezy przeprowadzié¢ posrednio na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
Badanie posadzki i okltadziny $ciennej powinno obejmowaé sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

) zwigzania posadzki z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypeienia,

e) wykonczenia.

Opis bada n

Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania powierzchni.  Prawidlowe utozenie warstw wykonczeniowych
posadzek i $cian oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentaciji techniczne;j.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej
dtugosci 2m (w szczegolnych przypadkach krotszej), przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do | mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu, pionu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzic tatg
i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowo $ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie zwi gzania plytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.
Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetnienia  nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci | m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wyko nczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej
czes¢ nalezy uznac na niezgodng z wymaganiami normy.

5.4. Podtogi techniczne w serwerowni CPV 45432121- 8

Przewiduje sie wykonanie podiogi technicznej komputerowej w pomieszczeniach serwerowni oraz
pomieszczeniu biurowym z gotowych elementow systemowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz instrukcjg montazu producenta. Przewiduje sie zastosowanie posadzek
wykonczonych wyktadzing PCW przemystowa, antypos$lizgowa i antyelektrostatyczng. Dla zniwelowania
réznic wysokosci nalezy wykonaé pochylnie przy wejsciu do serwerowni od strony korytarza, na
odpowiednio dopasowanej konstrukcji wsporczej.

5.4.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Zgodno $¢ z dokumentacj g. Wykonczenie powinno byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.4.2. Materiat

Podioga techniczna. Nalezy zastosowac elementy systemowe zgodne z istniejgcq podtoga-podestem w
serwerowni.

Podktad pod podtogi  wykonany jako wylewka betonowa lub warstwa tynku zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Powinien by¢ réwny, trwaly, nieodksztatcalny o powierzchni czystej
i szorstkiej. Posadzka powinna by¢ pozioma, pionowa lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.
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5.4.3. Wykonanie robot

Dokfadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byé taka, aby tata dlugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchyleh wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu, pionu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymatos¢ na sciskanie podkiadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki,
przy czym beton podkiadu powinien byé o marce co najmniej 10.

Prawidtowo $¢ i doktadno $¢€ wykonania zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.4. Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin
sciennych nie majace dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg
jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie podkiadéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych
lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci potaczen,

e) wykonczenia.

Opis bada i

Sprawdzenie prawidtlowo $ci wykonania powierzchni.  Prawidtowe utozenie warstw wykonczeniowych
posadzek i $cian oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentaciji techniczne;j.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej
dhugosci 2m (w szczegdlnych przypadkach krétszej), przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do | mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu, pionu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzic¢ tatg
i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowo $ci pot aczen nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego
wzdiuz spoin na catej ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie wyko nczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej
czes¢ nalezy uznac na niezgodng z wymaganiami normy.

5.5. Elementy betonowe podbudowy posadzek CPV —45 432000-4

Zastosowanie jako:
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki i wykonczenia

5.5.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Zgodno $¢ z dokumentacj a. Elementy betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji
technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.5.2. Materiat

Cement. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,32,5”.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest
atest z wynikami badain cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych.
Sktadowanie cementu zgodnie z wytycznymi producenta i ze sposobem pakowania i dostawy.
Kruszywo. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia, pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji betonowe;j.

Woda. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

5.5.3. Wykonanie robot
Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.
Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

Dozowanie skladnikéw.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

. + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie skiadnikéw.

Mieszanie skfadnikdéw winno sie odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. w
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wys.
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakofczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

5.5.4. Badania techniczne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr rob6t
winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

5.6. Stolarka drzwiowa CPV-45421100-5

Przewiduje sie zastosowanie drzwi typowych plycinowych i spedalistycznych. Drzwi nalezy wbudowac kompletnie wykoriczone wraz
z okuciami i powdokami malarskimi.

Przed ich produkcjg oraz osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma
przylega¢ oscieznica W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Drzwi nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie
ze sztukg budowlana,

Skrzydia drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehic kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie drzwi

Dokfadnosé wykonania osciezy powinna zapewni¢ mozliwosé wiasciwego osadzenia oscieznic.

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony murul.

Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypeinié materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

5.6.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Zgodno $¢ z dokumentacj g. Drzwi i okna powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacijg
techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.6.2. Materiat

Drewno. Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Okucia. Wszystkie drzwi i okna powininny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, lgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a
w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przecwrdzewna,
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Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich. Do gruntowania wyrobdw drewnianych nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodpore farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

Do gruntowania wyrobow stalowych nalezy zastosowaé farbe antykorozyjna lub srodki antykorozyjne, stosowane w procesie produkdii
bram, posiadajace odpowiednie centyfikaty | dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby i lakiery. Do malowania wyrobéw stolarki drzwiowej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN-71/6113-46

do elementdw pozostalych farby ftalowe podikiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinego stosowania wg BN-79/6115-
44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoinego stosowania wg BN-76/6115-38.

5.6.3. Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania drzwi nie majgce
dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jako $ci.

Ocena jakosci powinna obejmowad.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdidw konstrukcyjnych, sprawdzenie dzialania skrzydeti elementéw ruchomych, okuc oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.7. Stolarka okienna CPV -45421100-5

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dla
robét szklarskich.
Przewiduje sie zastosowanie stolarki okiennej z PCV. Okna nalezy whbudowa¢ kompletnie wykoriczone wraz z okuciami i parapetami
wewnetrznymi z PCV i zewnetrznymi z blachy stalowe).
Przed produkcjg okien oraz ich osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Okna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie
ze sztukg budowlana,
Skrzydta okienne oraz oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Osadzanie okien
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od I mm na | m wysoko$ci okna, nie wigcej niz3 mm.
- Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugo$ci przekatnej do Im,

- 3mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Dla okien montowanych do konstrukcji ryglowej z profili stalowych nalezy przyja¢ indywidualny sposdb montazu, dostosowany
do przyjetego typu profili okiennych.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy oéciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do
tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
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- Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.7.1. Zgodno $¢é z dokumentacj g

Zgodno $¢€ z dokumentacj g. Stolarka okienna powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadz6r techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.7.2.Materiat

PCV. Stolarka okienna bedzie wykonana z tworzywa sztucznego PCV z profili trzy- lub pieciokomorowych, o
sztywnosci zapewniajacej wlasciwg stabilnos¢ i wytrzymatos¢ elementéw okiennych. Proponuije sie
zastosowanie profili wzmacnianych wktadka stalowa.

Szkto. Do szklenia nalezy stosowaé szkio plaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. Szyby nalezy stosowac zespolone, o
wspdiczynniku przenikania ciepta k=1,1 W/m2*K

Okucia. Wszystkie okna powininny byé wyposazone w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a
w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona noma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przecwrdzewna,

5.7.3. Badania techniczne

Badanie materialdbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatagczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania okien nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jako $ci.

Ocena jakosci powinna obejmowac.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdidw konstrukcyjnych, sprawdzenie dzialania skrzydeti elementéw ruchomych, okuc oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.8. Roboty tynkarskie CPV-45410000-4

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym przy robotach tynkarskich reguluje
norma PN-70/B-10100, a dla tynkéw pocienionych — norma branzowa BN-72/8841-18.

5.8.1. Zgodno $¢é z dokumentacj g

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.8.2. Materialy.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany | wg PN-79/B-
06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowacé piasek
przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

5.8.3. Wykonanie robét
Zasady ogolne, ktérych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkéw sg nastepujace.
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a) przed rozpoczeciem rob6t tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), aw
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiadaé¢ wymaganiom wilasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkow dwu- i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadz,
powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegoblne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0C; dopuszcza si e wykonywanie robét tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robét tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto | tygodnia) zwilzane woda.

5.8.4. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c¢) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow ,
g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

h) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach.

Warunki przyst gpienia do bada i

Dokumenty warunkuj gce przyst gpienie do bada n. Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Wymagania w zakresie termindw.  Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
ukonczenia. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany nie p6zniej niz przed uptywem roku od ukonczenia
robdt tynkowych.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzac
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 C.

Czynno $ci wst epne. Przed przystgpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

a) czy zataczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku (np. czy
byty oczyszczone, czy zatozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwos¢ pekania tynkéw, czy
byly dostatecznie suche itp.),

b) czy zalaczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z ustalonymi
wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podktadow, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizala sie ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkéw od przymrozkow w ciggu co
najmniej trzech dni od ich wykonania.

Opis bada n

Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn q nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug wymagan oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru..

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentow w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych co do wtasciwego
doboru sktadnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne prébek tynku.
Sprawdzenie podio zy nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego).
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Sprawdzenie przyczepno $citynku do podio za nalezy przeprowadza¢ za pomocg opukiwania (np. lekkim
miotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od niego
odstaje (dzwiek gtuchy).

Badanie grubo $ci tynku. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycig¢
otwory kontrolne o srednicy okoto 30 mm w taki sposéb, aby podioze zostato odstonigete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do | mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru w trzech otworach.

Badanie wygl adu powierzchni otynkowanych dla okre  $lenia kategorii tynku oraz sprawdzenie

wyst gpowania wad i uszkodze n tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru. Gtadkos$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego powigzania
nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadza¢ przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie z
badaniem grubosci tynku.

Badanie prawidtowo s$ci wykonania powierzchnii kraw  edzi tynkéw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszc zyzny lub zatlo zonego szablonu i odchylenia
kraw edzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadzac za pomocg przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej diugosci 2 m przez dokonanie pomiaru wielkosci przeswitu
miedzy tata a powierzchnig lub krawedziag tynku z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie prawidtowo $ci spionowania i spoziomowania  powierzchni tynku i krawedzi nalezy
przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomnicg albo za pomoca
poziomnicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przytozeniu taty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz to
podano w normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie k gta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicag i fatg
kontrolng po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni wg normy. Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka
mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wielkosci podanych w normie.

Sprawdzenie wyko nczenia tynkow na stykach, naro zach, obrze zach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Ocena wynikéw bada n. Odbierany tynk powinien byé uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badarn da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze byc¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:

a) poprawié tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, bgdz

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz nakazac
usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgda¢ powtdrnego jego wykonania.

5.9. lzolacje przeciwwilgociowe CPV —45432000-4

Zakres przewidywanych prac obejmuje utozenie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych.
W dokumentacji projektowej przedstawiono doktadny uktad warstw izolacyjnych oraz opis sposobu ich
stosowania.

5.9.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Izolacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.9.2. Materialy.

Proponowane materialy izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: folia w
ptynie, papa asfaltowa na lepiku.

Dopuszcza sie stosowanie materialbw zamiennych pod warunkiem, Zze speiniaja wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
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5.9.3. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z ukladaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej
niz +10C. Prace powinny by ¢ wykonywane przez wyspecjalizowang brygade robocza, przy zapewnionym
statym nadzorze technicznym. Sposob wykonania izolacji, sprzet do jej rozprowadzania, itp. nalezy scisle
dostosowac¢ do wytycznych producenta przyjetego produktu.

5.9.4. Badania

Badanie jakosci rob6t winno przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materialéw. Kazdg warstwe izolacji nalezy bada¢ wzrokowo i dokonywa¢ odbioréw czesciowych
dla skontrolowania doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw.

5.10. Wyko Aczenie $cian i sufitow — malowanie CPV — 45442100-8

Jako ostateczne wykonczenie $cian przyjeto wykonczenie scian oraz sufitbw poprzez malowanie farbami
emulsyjnymi (ewentualnie akrylowymi). Wymagania i badania techniczne przy odbiorze rob6t malarskich w
budownictwie farbami emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280.

5.10.1. Wymagania

Zgodno $¢€ z dokumentacj g. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, okreslajaca rodzaj podtoza i rodzaj farby, uwzgledniajac wymagania norm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.10.2. Wykonanie robot
Zasady ogolne

a) wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem.

b) Roboty malarskie powinny byé¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej OOC) i nie wyzej niz 22°C — z tym, ze do nakladania
powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 — 18 °C.

¢) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

d) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o whasciwosciach toksycznych nalezy scisle
przestrzegac przepiséw bhp.

Podto za

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢é oczyszczone z tuszczacej sie farby i
ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchni tynkéw nie powinna
wykazywa¢ $ladéw starej farby i nie powinna by¢ pokryta pylem pozostatym po usunietej powtoce
malarskiej. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i zatrze¢ zaprawa.

5.10.3. Badania

Zakres bada n. Badania obejmuja;

a) sprawdzenie podiozy,

b) sprawdzenie podkiadéw,

c) sprawdzenie powiok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie
odbioru koncowego.

Sprawdzenie podio za obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
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b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuije:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktaddéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda.

¢) sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-
69/B-10280.

Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaz jedno z badahn da wynik ujemny, nalezy badz
calosc¢ odbieranych robét, badz tylko ich czes¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robaét.

Warunki obmiaru

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych nad tablicami dla przyjetych katalogéw dla
okreslonych robat.

Obmiar Robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane winny byé poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu inwestorowi.

5.11. Suche tynki - $cianki i obudowy z ptyt G-K CPV-45421140-7

Uwagi ogdine

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robo6t przy suchych tynkach
reguluje norma wg PN-72/B-10122.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych dla $cianek dziatlowych i ostonowych przyjmuije sie
jako jednowarstwowy, wykonany z typowych systemowych sciennych profili stalowych.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcii i rodzaju materialu, z jakiego wykonana jest $ciana, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu.

Wszystkie elementy sluzace do kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny Scienne stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Na okladzine dla sufitow
podwieszonych w pomieszczeniach sanitamych stosowaé piyty GK wodoodporne gr 12,5mm. Phyty gipsowo-kartonowe mocuje
sie do profili stalowych blachowkretami. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy stosowac phyty hydrofobowe.

5.11.1. Wymagania zgodno $ci z dokumentacj g

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajacym wymiary i odmiane ptyt tynkowych gipsowo-kartonowych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5.11.2. Materiaty

Piyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02.

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wsp6tczynniku wodno-gipsowym 0,65—0,75.
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
Systemowe faty i profile stalowe  do mocowania gipsowo-kartonowych piyt tynkowych

Wkr ety samogwintuj ace do blach — wg PN-92/M-83102 o $rednicy 2 - 3 mm i diugosci 18 - 25 mm.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane.
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5.11.3. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach,

obrzezach oraz przy potaczeniach oktadziny sciennej z sufitem,

e) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Warunki przyst apienia do bada h. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na

podstawie dokumentéw:

¥ czy zostaty spetnione wymagania normy,

® czy zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z ustalonymi
wymaganiami.

Do odbioru catosci zakonczonych robét wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny wraz

ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych- lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych

suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin

zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialtdbw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku

budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,

ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny byé przed uzyciem

do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,

a w przypadku materiatow nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do

stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podio zy nalezy przeprowadzac przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich

powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych

w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidlowo $ci zamocowania ptyt tynkowych i wyko  nczenia suchych tynkéw w

stykach, naro zach, obrze zach i pot gczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie tych robét z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli

zapisow w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania powierzchnii kraw  edzi suchych tynkéw nalezy

przeprowadzaé na zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w

dwéch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni

i pomiaru przeswitu miedzy tg fatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami

suchych tynkoéw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem

murarskim (w a przypadku katéw réznych od 90°— k gtownikiem nastawnym lub uniwersalnym

wyznacznikiem ciesielskim), fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, odbierane suche tynki nalezy uznac

za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$é odbieranych robét, albo

tylko ich niewlasciwie wykonang czes¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas nalezy

poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci

Z normag, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo nakazac

usuniecie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zada¢ ponownego jego wykonania.

5.12. Wentylacje CPV -45331200-8

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.
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Zamocowanie elementow i urzadzen wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.12.1. Wymagania zgodno $ci z dokumentacj g

Uktad wentylacji powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem technicznym obiektu.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5.12.2. Materiaty

Blacha lub tasma stalowa ocynkowana

Inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi
5.12.3. Wykonanie instalacji wywiewnej

Przewody wentylacyjne sg przewidziane dla wymiany powietrza grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie.
Przewody wentylacyjne pionowe nalezy prowadzi¢ w obudowie.

Przewody wentylacyjne poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Materiat przewoddw powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych, itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i temu podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju kotowym (ewentualnie prostokgtnym) powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.12.4. Monta z przewodow wentylacyjnych i wentylatorow

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych; w przypadku zastosowania potgczen kotnierzowych odlegtosc
ta powinna byé nie mniejsza niz 50mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewododw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrad.

Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatlosci i
wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie przewodéw nie wplywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen,

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Mozliwo $¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skladowego instalacji lub przez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalaciji.
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Ewentualne otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a
takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w
inny sposab.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy ewentualnych otworéw rewizyjnych powinny sie fatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ ufatwienie dostepu do fragmentéw przewodéw czesciowo demontowalnych lub do otwordw
rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym i w pionie wentylacyjnym

Monta z wentylatorow

Wentylator nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta z koniecznoscig zapewnienia:

- odpowiednie, w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- réwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

Kratki wentylacyjne oraz anemostaty powinny by¢ polaczone z przewodami w sposob trwaly | szczelny oraz powinny by¢
osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich ewentualnego fatwego demontazu. Potozenie ustalone powinno byé
utrzymywane w sposob trwaly.

5.12.5. Kontrola jako $ci robot i odbiory robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Odbidr rob6t nalezy wykonywac na
podstawie wymagari PrPN EN 12599.

Sprawdzenie kompletno  $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarowno w zakresie
materiatow jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych,

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije,

d) Sprawdzenie czystosci instalacji,

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

5.13. Konstrukcje stalowe CPV-45262400-5

Elementy stalowe powinny by¢ zgodnie z: PN-B-06200:2002 i PN-EN 10025:2002 oraz z obowigzujacymi
normami, precyzujacymi parametry i wymiary konkretnych profili stalowych.

Stosowane przy:

- wykonaniu konstrukcji wsporczej pod agregat ziebniczy,
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- wykonaniu nadprozy stalowych,

- wykonaniu zbrojenia dla projektowanego postumentu pod $cianki dziatlowe,

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkciji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié:

¢ zgodnos¢ wyrobéw z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy,

¢+ kompletnos¢ i prawidtowos$¢ dokumentéw jakosci,

+  stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrob6w do produkcji nalezy sprawdzi¢:

+  zgodnos¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,

¢ waznos¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

¢ stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Przewiduje sie reczne i mechaniczne wbudowanie elementéw stalowych. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na
przygotowanie poditoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementéw oraz na stosowanie
poduszki wyréwnawczej betonowej i stalowych podkiadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych réwnomierne
ukiadanie i montaz konstrukcji stalowej.

5.13.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Zgodno $¢€ z dokumentacj g. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ wykonane i wbudowane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny byé
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadz6r techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.13.2. Materiat

Profile i elementy stalowe, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W gtownych elementach stalowych, w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano stal weglowa gatunku St3S i 34GS.
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie stali BST 500.

5.13.3. Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatagczonych

zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami

dokumentac;ji technicznej oraz z powotanymi normami.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw - przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest

sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych

metod i narzedzi pomiarowych.

Umiejscowienie i czestos¢ pomiaréw powinny byé okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem

szczegolnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych prébny montaz konstrukgiji, jesli jest

przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:

a) jesli nadmierne odchyitki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usunag, a element
powtdrnie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie

modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

d) kontrolne pomiary odpowiednig aparaturg przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego

ukonczeniu,

e) zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

f)  stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

g) wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

Pomiary kontrolne - potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych toleranciji

montazu.

Doktadnos¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem

ciezarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inacze;j.
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6. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE
6.1.Zasady ogolne

W roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udzialem
wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2.0dbior robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajag zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje upowazniony zespot przez inwestora.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsg i uprzednimi ustaleniami.

6.3.0dbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4.0dbi6r ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inwestora.

Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych , komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

6.5.Dokumenty do odbioru ko Acowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



- Budynek E Komendy Wojewddzkiej w Katowicach ‘ Katowice, ul. Lompy 19, dz. nr ‘ Strona 33 \

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

» uwagii zalecenia inwestora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,
e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru,

» sprawozdanie techniczne,

e oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,
» uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robdét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
6.6.0dbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1.Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczaittowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.2.Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

7.3.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t
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Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inych
pozyciji, jest zalgczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co na mniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t.
Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora Nadzoru.

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)

wzdtuz linii osiowej. |

Objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugos¢é pomnozona przez sredni przekrg.

llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

1 m3 - objetosci rozbieranych elementow,

1 m2 - demontowanych elementéw,

1 kg - ilosci mierzone wagowo

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag i w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez wykonawce i Inspektorem Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub przy zmianie wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST norm lub przepiséw prawnych
wskazanych jako podstawowe, stosowane bedg te normy, ktére bedg normami lub przepisami ostatnio wydanymii
obowigzujgcymi.

Ponizej podano przepisy i nomy, stanowiace uzupelnienie podanych wiresci ST.

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z pézniejszymi zmianami)
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« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

« Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169,
poz. 1650) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

«  PN-88/B-06250 Beton zwykty.

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

« PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

« PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

« PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

«  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

« BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

»  PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrikowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

« PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

«  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

« PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

«  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

« BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

« PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

« PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

+ NormalSO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

» inne niewyszczegolnione



