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SPISZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

|. ST.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ST.11.00 - ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
2.ST7T.12.00 - ROBOTY BUDOWLANE

3.ST.13.00 - MALOWANIE

4.ST.14.00 - MONTAZ TECHNOL OGI|
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie modernizacji kottowni c.o./c.w.u. w budynku Komisariatu 1 Policji w
Zabrzu ul. 3-go Mgja53.

W projekcie uwzgledniono likwidacje stargj technologii, roboty budowlano-remontowe, montaz nowej

technol ogii.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawigjacy:
Komenda Wojewo6dzka Palicji ul. Lompy 19, Katowice

2) Wykonawca:

3) Zarzadzgjacy realizacja umowy:
Inspektor nadzoru

4) Jednostka projektujaca:
Inwestprojekt Katowie, Katowiceul. Tysiaclecial

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
Budynek objety opracowaniem zngjduje sie w Zabrzu , przy ulicy 3-go Maja 53.
Istnigjaca kottowniawyposazona jest w kociot gazowy JUBAM GAZ, o mocy 130 kKW.

1.3.1 Ogdlny zakresrobot
W zakres rob6t wehodzi¢ beda:
- czynnosci przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do redizacji zadania
- demontaz elementdw istnigjace ingtalacji technol ogicznej kottowni
- rozbi orka elementéw budowlanych wewnetrznych przewidziang do rozbiérki
- odwOz gruzu i odpadéw
- wykonanie nowych e ementéw budowlanych wewnetrznych.
- wykonanie nowsj instalacji wodno kanalizacyjnej
- doprowadzenie ingtaacji cwu i cyrkulacyjnej w obrebie kottowni
- préba cisnieniaingtdacji technol ogicznej
- montaz urzadzen i indalacji kottowni
- podtaczenie kotta do istnigjace instalacji gazowey
- uruchomieniei regulacja kottowni
- ostateczne uporzadkowaniei przekazanie terenu i instalacji |nwestorowi.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1. Wykaz pr ojektow:
Projekt budowl ano-wykonawczy kottowni centralnego ogrzewania cz. technologiczna
Szczegbtowe specyfikacje techniczne

142  Spisszczegdlowych specyfikacji technicznych
ST.11.00—-ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORK OWE
ST.12.00—- ROBOTY BUDOWLANE

ST.13.00-MALOWANIE
ST.14.00 - MONTAZ TECHNOLOGI I
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1.4.3 Zgodnosé robdt z dokumentacj g techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ praci ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymaneg) dokumentaci
techniczng. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, po wczesniejszej konsultacji i
uzgodnieniu z autorami projektu.

1.5 Definicje

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobow budowlanych do zamierzonego
stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna catosé technologiczna lub
kongrukcyjna, zdolna do samodzielnego spetni enia przewidywanych funkcji technol ogiczno-uzytkowych.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjal nie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowaniawydarzen zai stniatych w czasi e wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i inng technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcsa i Projektantem.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

L aboratorium - laboratoria badawcze, zagkceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw, oraz robat.

M aterialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie I nzynier a - wszelkie pol ecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t [ub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows).

1.6. Okresleniai skroty

Okresleniai skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany jest przez Wykonawcg i przedstawiony do zatwierdzenia

przez Inzyniera. Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Rob6t zgodnie z wymaganiami 1SO
KB - Katalog Budownictwa
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2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogdlne zasady wykonania r obot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, zaich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich e ementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowsej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce nawtasny koszt. Sprawdzenie wytyczeniarobét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego reaizacja umowy nie zwalniawykonawcy od odpowiedzialnosci zaich
doktadnosé¢. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykop6w nalezy do obowiazkow
wykonawcy | uwaza S¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji 1ub odrzucenia materiatéw i el ementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, atakze w normach i wytycznych wykonaniai odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana
kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poznig niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymaniarob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek szkoty znajduje si¢ nawydzielongl dziatce .Dziatka jest ogrodzona. Teren dziatki posiada spadek
w kierunku péinocnym i poszczegdlne segmenty sa posadowione na jednym poziomie

2.2.2 Przekazanie ter enu budowy
Zamawiagjacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i nawarunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu rob6t zgodnie z
polskimi normami. Szczegétowe projekty dotyczace proponowanych tablic powinny by¢ przedstawione do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpi eczenstwo wszystkich osob zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatow i
sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego natym terenie przez caty okres
prowadzeniarobét.Dla bezpi eczenstwa publicznego wykonawca zainstaluje na catym odcinku Rob6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna okreslona w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywaniarob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3Ochronai utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i € ementow
wypaosazenia uzytych do redizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten
okres urzadzenialub ich ementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego redlizacja
umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstalujei utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczeniaruchu i urzadzeniatakie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istnigjacych naterenie budowy i w razie ich uszkodzenialub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.
Wykonawca umiesci, w migjscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0 zawartel umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzenngj i Budownictwa.
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2.2.4 Ochrona wlasnosci i ur zadzen
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjacych ingaacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca zgtos roboty u odpowiednich wtadz, ktdére sa wiascicielami instalacji i urzadzen Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie reaizacji rob6t . W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesieniainstalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé
zarzadzajacego realizacja umowy 0 zamiarze rozpoczeciatakigl pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkigl mozliwel pomocy, ktéra moze by¢é
potrzebna dlajeg przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w ingtalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona §rodowiska w trakcierealizacji robét
W trakcierealizacji robét wykonawca jest zobowiazany znat i stosowaé sie do przepisbw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczeniarob6t, wykonawca bedzie podg mowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dlainnych jednostek wystepujacych natym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazeniaw urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazeniei odziez
wymagana dla ochrony zyciai zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W
stanie gotowosci, zgodnie z zal eceniami przepisdw bezpi eczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczng odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miegjscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
zawszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wptywaja natrwate
zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawigjacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowsy, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towar zyszacymi dokumentami
231 Przygotowanie dokumentdw wchodzacych w sklad projektu or ganizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca
jest zobowiazany do opracowaniai przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robdt,
2) szczeg&towy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonaniarobét. Ma on zapewni ¢ zapl anowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkiei organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzeniarobét
projekt zagospodarowania zapl ecza wykonawcy
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne

wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych e ementéw robot
Wykonawca jest zobowiazany przewidzie¢ m.in. budowg, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego
realizacja umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.

2.33  SzczegGlowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowe ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robGt.

234  Program zapewnienia bezpieczenstwai ochrony zdr owia
W trakcierealizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwai ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robGt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu redlizacja umowy, program zapewnienia bezpieczensgwaii
ochrony zdrowia. Najego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore s3
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowiai nie spetnigja odpowi ednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny zajakosé robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego redizacja umowy. Program zapewnienia jakosci

bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowang kontrali i sterowania jakoscia wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego [ub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan [aboratoryjnych, zapis pomiar6w,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technol ogicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagcji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b) czes¢ szczeg6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia do magazynowaniai zatadunku materiatéw.

- sposdb zabezpieczeniai ochrony materiatdw i urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek legalizacjai
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione nabiezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
po6znigjszych dopiskow.
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Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczanei datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczeniarealizacji poszczegdlnych eementow robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i ingrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;,

- daty, okresy trwaniai uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszeniarealizacji robét z polecenia
zarzadzajacego redlizacja umowy

- daty zgtoszeniarob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenialub wykonania
robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczeniaw okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane natemat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inneistotne informacje o postepie robat.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ nabiezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko natemat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242 Ksigzkaobmiaru robét
Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rgestruje sie ilosciowy postep kazdego el ementu
realizowanych rob6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych robét robione sa nabiezaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do umowy.

24.3 Inneistotne dokumenty budowy
Opraécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.11 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a. Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b. Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
¢. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d. Ingrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e. Protokoty odbioru robdt,
f. Opinie ekspertow i konsultantow,
0. Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpi eczonym
migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasiei na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Infor macje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do dostarczaniana
pol eceni e zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Ingrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie 0znaczone nazwa
przedsiewziecia . Przedktadane dane winny by¢ natyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych [ub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wptywu nakwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie
przez wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzeniai materiaty, dla ktrych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokument6w oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowaniai w zadnym
przypadku nie zwalniato Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie Si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybcigj, zatwierdz i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentual nej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w
umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
[ub dostarczy jego zapis w formie elektroniczng. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mnig niz 20 zwyktych dni roboczych
naich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie el ementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacii technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
- Nazwa inwestycji:
- Nr umowy:
- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
- Tytut dokumentu
- Numer dokumentu lub rysunku
- Okreslenie jakiego dokumentu [ub rysunku rewizja dotyczy
- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omaéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
- Data przekazania
Oile zarzadzajacy redizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i ssemplem umieszczonym narysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) jei zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s3
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiar6w i powiazan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, koleinos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowiei zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepne fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram robd6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylacznie nato przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co ngjmnigj raz w miesiacu, w celu dokonaniaich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy.
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255 Indrukcjaeksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, € ektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Ingtrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego redlizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
- Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
- Spistresci
- Informacje katal ogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- SzczegGtowy opis funkcji kazdego gtéwnego € ementu sktadowego uktadu
- Dane o osiagach i wielkosci nominalne
- Ingtrukcje ingtalacyjne
- Procedurarozruchu
- Wiasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wytaczania z ekspl oatacji
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletna
instrukcja konserwacji zachowawcze niezbedne do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwoscia smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do ngjblizszego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen dektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletnei uwzgledniaé catosé urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkdw, zgodnie z przepi sami
prawa budowl anego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidziang w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1 7Zrbdla uzyskiwania materiatow i ur zadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzeniainstalowane w trakcie wykonywaniarobét musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Przynajmnig natrzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczeg6towa informacje o zrddle produkgji, zakupu lub pozyskaniatakich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakig$ partii materiatdw z danego zrédtanie bedzie
Znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédtadla kazdg dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiednig szczegGtowej
specyfikacji technicznej.
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W przypadku stosowania materiatéw |okalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrbdta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokument6w pozwal ajacych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskaniai dostarczeniana Plac Budowy materiatéw lokalnych. Zaich ilos¢ i jakosé odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europgskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty
i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskie)

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobieraniai badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢

jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzaniainspekcji w wytworniach

materiatow i urzadzeh. W czasi e przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego

realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparciei pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych migjsc, gdzie
sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dlarealizacji robdt.

4.3 Atesty materialdw i urzadzen.
W przypadku materiatow, dlaktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnosé tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia—wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dlaktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwei niezaptacone.

4.5 Przechowywaniei skladowanie materialdw i urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materiaty i urzadzeniatymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mus utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowanialub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzeniainspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
migjscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmnig zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesnig, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
poznigjszym bez akceptac]i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnieniajakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
staniei gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy |ub szczegotowe specyfikac) e techniczne przewiduja mozliwosé¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego redlizacja umowy. Nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. TRANSPORT
Liczba i rodzaje srodkow trangportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robdt.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen naosiei innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na pol ecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonaweca jest zobowiagzany usuwac na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie uszkodzeniai zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnieniajakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrali,
wlaczajac persond, laboratorium, sprzet, zaopatrzeniei wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materialéw oraz jakosci wykonaniarobét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniajakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowal gjacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legaizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowanei
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pabieranie prébek
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowani e satystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobi enstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek. Najego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasng) woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawcatylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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7.3 Badaniai pomiary.
Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obegmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego redizacja
umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego reaizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda natyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie nawyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw pracy |aboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla cdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badaniamateriatow u zrédet ich wytwarzania, aze strony wykonawcy i
producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszel ka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezal eznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych [ub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostana poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt .

8.1. Ogdlne zasady obmiar u robdt.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nadzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, aich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustal onych w wycenionym przedmiarze rob6t wehodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresiei terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnig o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indzig
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg pisemng instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowd. Jezeli szczegbtowe specyfikac) e techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczg), to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrgj. llosci, ktére maja
by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach [ub kilogramach.

8.2 Urzadzeniai sprzet pomiar owy
Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowane w czas e dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzeniate
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca mus posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestatliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci narzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, atakze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI
Zasady odbiorow robét i ptatnosci zaich wykonanie okresla umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umowa

9.1. Odbi6r czesci robot
Inspektor Nadzoru wyda $wiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robét objetych Umowa po otrzymaniu
whniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla etapu wykonanych w sposob zadowal ajacy
Inspektora Nadzoru

9.2. Odbi6r robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenieilosci wykonanych robét, ktére w dal szym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru , ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robét Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

9.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy jest to ocenailosci i jakosci catosci wykonanych robét , wehodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

9.4. Odbior ostateczny ( pogwar ancyjny)
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. Dokumenty do odbior u rob6t
Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa i ST
- Receptury i ustaleniatechnologiczne
- Dziennik budowy
- Ksiegi obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw
- Opinie technol ogi czne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw
- Dokumentacje powykonawcza
- Operat kalkulacyjny
- Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i nor matywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaznigjsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sa wyszczegdlnione w
kazdg szczegdtowej specyfikacji techniczng.

10.2 Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarGwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inneregulacje prawnei wytyczne, ktére sa w jakigjkolwiek sposdb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robGt.

Najwaznigjsze z nich to:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p&znigjszymi
zmianami

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodar owaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozpor zadzenie Ministra Gospodar ki Przestr zennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywaniarobét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozpor zadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozpor zadzenie Ministra I nfrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawi e okreslenia szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stal owe budowlane. Warunki wykonaniai odbioru.

- PN -1SO 3443-7: 1994 Tolerancjaw budownictwie. Ogolne zasady ustal ania kryteriéw odbioru

- PN-B-03340i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowaniei obliczanie.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow

- PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki.

- PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

- BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

- Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zel betowe. Wymagania

- PN-B-02414:1999 —Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenieinstalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw +
cieptowniczych. Wymagania.

- PN-93/C-04607 — Woda w ingtalacjach ogrzewania. Wymaganiai badania jakosci wody.

- PN-B-303406: 1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m

- PN-EN IS0 6946: 1999 — komponenty budowlane i e ementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik —
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymaganiai badania przy odbiorze.

- PN-E-05204: 1994 — Ochrona przed e ektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczng. Wymagania—wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
technicznei badania przy odbiorze.

- PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogélnego zastosowania.

- PN —79/H — 74244 —Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN- 75/B-231 00 Materiaty do izolacji cieplng z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

- PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojace metal owe robocze. Okreslenie, podziat i gtéwne parametry

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen [ub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Ul. LOMPY 19 KATOWICE

OBIEKT: KOMISARIAT 1 POLICJI

ADRES: ZABRZE, UL. 3-MAJA 53

ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

ST.11.00

CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

- 18-

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikagji
Przedmiotem ninigjszg) Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbi oru rob6t wyburzeniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych specyfikacja
Roboaty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanie robét rozbiérkowych i demontazy koniecznych do montazu nowej kottowni:
- demontaz istnigjacych kottow
- demontaz orurowania technol ogicznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST s4 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlngl Specyfikacji Techniczneg p.2.
Ninigjsza specyfikacja obgimuje catos¢ robét zwiazanych z robotami rozbidérkowymi i demontazami .
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniatych rob6t oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptac]i zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
gazy techniczne (tlen,acetylen) stuzace do ciecia d ementow metal owych, spelniajace wymagania warunkéw
BHP przy robotach spawalniczych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlngj Specyfikacji Techniczng p.5

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p.6

4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw naezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania r obét
Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p. 2.1
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5.2. Technologia r ozbiérki
Zaktada S ¢ zastosowanie technologii reczng. Z uwagi na ograniczona ilos¢ migjsc, wigkszosé¢ prac
rozbiérkowych nalezy wykonac recznie. Do rozhiérek recznych przewiduje si¢ uzycie miotéw
pneumatycznych (el ektrycznych) . Zatadunek gruzu —reczny. Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu
przewodow instalacji, cze$ci wyposazenia, a nastepnie wykona¢ niezbedne rozbiorki iprzebiciaw
przegrodach budowlanych. Gruz i elementy z rozbidrek sukcesywnie odwozié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczneg p.7

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélng Specyfikacji Techniczng p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozydji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne pkt 9.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obgjmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzn. zmianami),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst jednolity Dz.U. z
dn. 26.06.2002 z p6zn. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Palit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000r.)

- Rozp. Min. Pracy i Palit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Ul. LOMPY 19 KATOWICE

OBIEKT: KOMISARIAT 1 POLICJI

ADRES: ZABRZE, UL. 3-MAJA 53

ROBOTY BUDOWLANE

ST.12.00

CPV.:
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421100-5 instalowanie drzwi i okien
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikagcji
Przedmiotem ninigjszg) Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbi oru réznych rob6ét remontowych i pochodnych wystepujacych jako roboty towarzyszace modermizacji
kottowni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanie robot zwiazanych z przystosowaniem pomieszczen do montazu nowej kottowni:

- likwidacjaistnigjace technologii kottowni

- likwidacja istniejacego zagtebienia w posadzce kottowni 3*2*0,5 m

- wykonanie osadnika 50* 50* 50cm

- wykonanie odwodnien liniowych

- wykonanie podestu pod kociot

- wykonanie kanalizacji wewnatrz kottowni

- wykonanie posadzek - wykonczenie niepylace - ceramika

- remont tynkow

- wykonanie oktadziny ceramiczngj do wysokosci 2 m., powyzej malowanie farba emulsyjna

- malowanie sufitu farba emulsyjna

- montaz drzwi wejsciowych stalowych, otwieranych na zewnatrz, klasy odpornosci ogniowej E130 .

- wykonanie kanatu wentylacyjnego nawiewnego w miegjsce jednel kwatery okiennegj

- otwarcie przewodu dymowego na odcinku 12m i powickszenie go do wymiaru 240* 240 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigszg SST sq zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlngl Specyfikacji Techniczne p.2.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwiazanych z robotami budowl ano-remontowymi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniatych rob6t oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptac]i zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnegl Specyfikacji Techniczneg p.4.

2.2. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykt€e’ lub aprobatom technicznym. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe przygotowaé w takig ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250,, materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw”

2.4. Piasek

piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlngj Specyfikacji Techniczng p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
Z zarzadzajacym redlizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisdw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p.6

4.2. Transport materiatow
Materiaty potrzebne do prac remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania r obGt
Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p. 2.1
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych .
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie pn- 70/B-10100p.3.3.1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p.7

6.2. Materialy
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatdw.Wymagana jakos¢é materiatw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz il osciowej
Whyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Kontrola wykonania prac

6.4.1.Badania tynkéw powinny obejmowaé ocene:
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
prawidiowosci przygotowania podtozy
przyczepnosci tynkow do podtoza
grubosci tynku
wygladu powierzchni tynku
prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
wykonczenie tynku nanarozach i stykach

6.4.2.Badania okladzin z ptytek ceramicznych powinny obejmowac oceng:
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
prawidiowosci przygotowania podtozy
przyczepnosci ptytek do podtoza
zachowania spadkéw
zachowania ptaszczyzn posadzki
wykonczenie spoin
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6.4.3. Kontrola wykonania prac polegajacych na montazu elementéw
Kontrola rozmieszczenia i opracowania przejsciaingaacji przez sciany
Kontrola jakosci zamocowania drzwi
Kontrola estetyki wykonczenia

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélng Specyfikacji Techniczng p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozydji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne pkt 9.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obgjmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte"
PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
BN-87/6774-04 Kruszywo minerane. Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych Cze$é B- roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
Tynki, wydanie ITB-2003 r.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

- 24-
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Ul. LOMPY 19 KATOWICE

OBIEKT: KOMISARIAT 1 POLICJI

ADRES: ZABRZE, UL. 3-MAJA 53

MALOWANIE

ST.13.00

CPV:
45442100-8 - roboty malarskie
45442110-1 - malowanie budynkéw
45442200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.13.00 MALOWANIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikagcji
Przedmiotem ninigjszg) Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbi oru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanie robét malarskich obiektu :
- Malowanie tynkéw
- Malowanie € ementéw stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigiszg SST sq zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obGt
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlngl Specyfikacji Techniczneg p.2.
Ninigjsza specyfikacja obgjmuje catos¢ robét zwiazanych z robotami malarskimi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniatych rob6t oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptac]i zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Do maowania powierzchni wewnetrznych nalezy zastosowac farbe silikonowa, odporna na spaliny
przemystowe i mikroorganizmy, mato podatna na zabrudzenia.
Dane techniczne: gestos¢ ok. 1,60 kg/dm3, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodng ok. 35, wartosé
pH ok.8, zuzycie ok. 0,50 kg/m3 ( gruntowanie + jednokrotne mal owanie).
Sktad farby: emulgazywicy silikonowej, pigmenty, wypetniacze, dodatki organicznei nieorganiczne,
woda. Farba dostarczana jest w postaci gotowej w kubtach .
Do malowania eementéw metalowych stosowacé wyroby chlorokauczukowe:
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
Wydajnos¢ 6-10 m2/dm3
Max. Czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szarametaliczna
Wydajnos¢ 15-16 m2/dm3
Max. Czas schniecia—8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania- biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania- biaty — do
rozcienczaniawyrobow chlorokauczukowych
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlngj Specyfikacji Techniczng p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym redlizacja umowy. Farbe silikonowa moznananosi¢ watkiem, pedzlem lub natryskowo
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlneg) Specyfikacji Techniczng p.6

4.2. Transport materiatow
Materiaty malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Farby silikonowe pakowane s3 w szczelnie
zamknigtych pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p. 2.1

5.2. malowanie scian

Przygotowanie podtoza
Rozpoczecie robét moze nastapi¢ po sprawdzeniu podtoza. Do malowania powierzchni na nowych tynkach
przystepuje sie po doktadnym ooczyszczeniu z pytu, z zaprawy i innych zanieczyszczen, po dostatecznym
stwardnieniu i zobojetnieniu powierzchni.

Gruntowanie
Farba silikonowa z max. 20% dodatkiem wody, gruntowaé cata powierzchnie. Po zagruntowaniu odczeka¢
12 godz..

Powloka koncowa
Zaleznie od pogody, min. 12 godz. Po zagruntowaniu, nanies¢ 1-2 krotnie farbe silikonowa. Przy
dwukrotnym malowaniu odczeka¢ min. 4 godz. migdzy kolejnym mal owaniem
Farbe nanosi¢ rGwnomierniei bez przerw.

5.3. Malowanie d ementéw metalowych

oczyszczenie i odttuszczenie podstoza
powi erzchnie metal owe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowej

malowanie podkladowe
przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sic odpowiednie farby
podktadowe przeciwrdzewne cynkowe

powtoka koncowa
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rysi odpryskow.
Powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec
jednolity potysk
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p.7

6.2. Materiaty
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé oznakowania
poszczegdlnych materiatdw. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz il osciowej
Jednolitos¢ barwy farby jest gwarantowana tylko w ramach jednego wsadu produkcyjnego. W celu
ograniczenia odchytek kolorystycznych zaleca sie zamawianie farby na caty obiekt w ramach jednego
zamoéwienia. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. kontrola powierzchni do malowania
- kontrola stanu powierzchni przygotowanej do mal owaniapowinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza
- sprawdzenie czystosci

6.4. Kontrola wykonania malowania
Badania powtok malarskich malezy przeprowadzat nie wczesnig niz po 14 dniach od ich wykonania
Badania powinny obejmowac:
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego:
Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualne ocenie wykonczonej powierzchni. Powinna ona
charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miescowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem:
Sprawdzenie nazarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
Z odpowiednimi normami
Sprawdzenie opdornosci powtoki na wycieranie polegajace nalekkim, kilkakrotnym potarciu jg
powierzchni miekka szmatka

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélng Specyfikacji Techniczng p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t. Jednostka obmiarows jest m2 powierzchni
zamal owane wraz z przygotowaniem podtoza oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne pkt 9.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obgjmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
- Aprobaty techniczne farb

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES:

CPV:

45230000-8
45330000-9
45231000-5
45232000-2
45331000-6 -

- 28-
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Ul. LOMPY 19 KATOWICE

KOMISARIAT 1 POLICJI

ZABRZE, UL. 3-MAJA 53

MONTAZ TECHNOLOGI|

ST.14.00

- Roboty budowlane w zakresie rurociagdéw

- Hydraulika i roboty sanitarne

- Roboty budowlane w zakresie rurociagdw

- Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Instalacje cieplne, wentylacyjne konfekcjonowania powietrza
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikagcji
Przedmiotem ninigjszg) Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbi oru rob6t zwiazanych z montazem technologii nowej kottowni .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych specyfikacja
dostawa i montaz kotta
wykonanie ingtal acji technologiczne kottowni
wiaczenie kotta do istnigjacej instalacji gazowej
montaz w instalacji gazowej aktywnego systemu kontroli szczelnosci instalacji
wilaczenie wykonanej kottowni do instalacji c.o.
wykonanie préby cisnieniawykonaneg kottowni
wykonanie szkol enia obstugi
przekazanie do eksploatacji wykonanej kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigiszg SST sq zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlngl Specyfikacji Techniczneg p.2.
Ninigsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z robotami budowlano-remontowymi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniatych rob6t oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Ingtaacje sanitarnei przemystowe, oraz poleceniami zarzadzajacego redlizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych)
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzong) dokumentacji technicznej nie
moga powodowaé obnizeniawartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatdw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej nainne, nie moga powodowaé
zmnigjszeniatrwatosci eksploatacyjnegj. Roboty montazowe nalezy realizowat zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarnei
przemystowe'". Polskimi Normami, katal ogéw producenta oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Rur ociagi
Rura czarne bez szwu taczone przez spawanie

Armatura
Odcingjacai regulacyjna— gwintowana.

Kotly
ekol ogiczne, wyposazone w palniki retortowe i regulacje procesu spalania

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlngj Specyfikacji Techniczng p.5
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlneg Specyfikacji Techniczng p.6

4.2. Transport materiatow
Materiaty potrzebne do prac remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetniac
warunki technicznei odbiorowe zgodne z obowiazujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

4.2.1.. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowi ednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Kotly
Dostawa i montaz kottow wytacznie przez producenta lub podmiot wskazany przez producenta

4.2.3. Elementy wyposazenia
Urzadzenianalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach [ub pomieszczeniach zamknigtych.

4.2.4. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych.

4.2.5. | zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonaniaizolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywaniaizolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania r obot

Roboty insta acyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi:

- normami podstawowymi

- normami zwiazanymi z normami podstawowymi

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowl ano — montazowych tom |1

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- przepisami BHP i ochrony p.poz w zakresie obowiazujacym dla danego zakresu robdt,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasi e petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét instalacji wodociagowych COBRTI Instal Warszawa

2003.
- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa
2003.

- Warunki BHP wykonywaniarob6t spawal niczych

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatw uszkodzonych nie
wolno uzywac.
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5.2.. Kolgnos¢ wykonywania r obot:

1. dostarczeniei montaz kottow

2. potaczenie kottéw z kominem

3. wykonanie instalacji technologicznej kottowni

4. wykonanie préb cisnieniowych

5. wykonanie instalacji elektryczng i AKPIA (wg odrgbnel SST)
6. zabezpieczenie korozyjne i termiczne wykonanego uktadu

7. uruchomienie kottowni

8. szkolenie obstugi

9. przekazanie do ekspl oatacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng p.7

6.2. Materiaty

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegolnych materiatdw.Wymagana jakosé materiatw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz il osciowej

Whyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélng Specyfikacji Techniczng p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozydji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t. Jednostka obmiaru robét jest 1 kpl wykonangj
kottowni

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne pkt 9.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obgjmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 6.

Odbi 6r robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych tom 11 .

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Ingal zeszyt nr 7
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

- protokoty odhbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- proby szczelnosci instalagji

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty technicznei aprobaty techniczne.

Odhidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegolnych robét budowlanych powinny by¢ potwierdzone
protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowia podstawe przekazania uktadu do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami Umowy
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2.7.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.

1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.

676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozpor zadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozpor zadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sier pnia 1999r

w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozpor zadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r

w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowaniawyrobéw budowlanych (Dz.U.

Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozpor zadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r

w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.

728)

Rozpor zadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r

w sprawi e okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlang (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

Rozpor zadzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 1999r

w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce oraz wyrob6w importowanych do Polski po raz

pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub

srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji naznak bezpieczenstwai oznaczaniatym znakiem

oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr

5/00 poz. 53)

Rozpor zadzenie Ministra Gospodar ki z dnia 13 stycznia 2000r

w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie

albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub

pochodzace z kraju, z ktorym Pol ska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci [ub

deklaracji zgodnosci wystawiangj przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.

58)

Rozpor zadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r

w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem

9.11.2003r)

Rozpor zadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Palityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r

w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi w zycie od

dnia 10.11.2003r)

Rozpor zadzenie Ministra Rozwoj u Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wr zesnia 2000r

w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen

czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozpor zadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozpor zadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr

121/03 poz. 1138)

Rozpor zadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.

811)

Rozpor zadzenie Ministra I nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagow. Definicjai dobér DN

PN-1SO 7-1:1995  Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana nagwincie. Wymiary,
tolerancjei oznaczenia

PN-87/B-02151.01  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach, wymagania
ogdlnei $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczane wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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PN-87/B-02151.03

PN-B-73001:1996
PN-B-73002:1996
PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
EN 12502-3

EN 12731

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

Ingtalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymaganiai badania
Ingtalacje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymaganiai badania

Ochrona przed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociagow.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czesé 3: Przeglad czynnikéw wptywajacych na ogniwo
cynkowane materiaty zelazne

Plastics piping systems for hot and cold water —
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