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1. Wymagania ogolne dla instalacji

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

01.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

02.00.00 Wytyczanie i pomiary

03.00.00 Wodociag

04.00.00 Kanalizacja sanitarna

05.00.00 Kanalizacja deszczowa

na potrzeby:

»,Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastruktura techniczng (w tym fragmentem sieci
wodociggowej) i drogowa, zlokalizowanej w Miléwce na dz. nr 859/7, 859/4,
1133, 4082, 4108”

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, oraz ST
03.00.00 ST 04.00.00 ST 05.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.1.4.1 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienn Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je do akceptaciji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich
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zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizaciji
robét oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce , za$
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punkiéw przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przesuniecia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzagdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce podczas produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia witasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowac
Zarzgdzajgcego o czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzgdzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje S$wietlng, znaki
informacyjne itp., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki,
bariery i urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z Zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie
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z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatéw, ktdére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materialdow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach
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i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.2 Materiaty

1.2.1 Zrodto uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych Wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji techniczne;j.

1.2.2. Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzgdzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzgdzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest réowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatdbw i urzadzeh. W czasie przeprowadzania badania materiatow
i urzagdzen przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace
warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producentéw materiatow lub urzgdzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia do realizacji robo6t.

1.2.3. Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatdéw dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatdw, Zarzgdzajacy realizacjg
budowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wiasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatdbw | urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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1.2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakosc i wiasciwos¢ do roboét
i byty dostepne do kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych Zarzadzajgcym Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zarzgdzajgcego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robot
zatwierdzonym przez Zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robat.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca
dostarczy Zarzadzajgcemu realizacja budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego
zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
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1.4 Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminie wynikajgcym z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczgce ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy

1.5 Kontrola jakosci robot

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badain materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajgcemu realizacjig umowy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zarzadzajgcy realizacja umowy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan rozliczane bedg na podstawie
umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

1.5.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan rozliczane bedg na podstawie umowy zawartej miedzy Wykonawca a
Inwestorem. Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zarzadzajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzgdzajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Zarzgdzajagcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniana
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki materiatdw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych

przepisdw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

1. Polskg Norma

2. Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Zarzadzajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,
- odbioru ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzgdzajgcy realizacjg budowy. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.
Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzgadzajgcy realizacjg umowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robot
wykonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru roboét dokonuje
Zarzgdzajacy realizacjg umowy

1.6.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Zarzadzajgcego. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych. Liczgc od dania potwierdzenia przez zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robd6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeSli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 1.6.3. ,,0dbiér ostateczny robot”
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2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 01.00.00

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

2.2 Wymagania dotyczgce zakresu, ilosci badan, prob roboét ziemnych

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne, jakie powinny
by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje
norma PN-B-06050. Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badan robét ziemnych- geotechnicznych

a) Badania podtoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac rozpoznanie geotechniczne podtoza
gruntowego w celu okres$lenia rodzaju i migzszosci warstw gruntow zalegajgcych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie
rozpoczynania robot.

b) Badania gruntow w wykopach

Badania gruntdéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, je$li to potrzebne dla oceny zageszczenia
grunt w dnie i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukgji , ktéra ma byé posadowiona w wykopie.

¢) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy badac¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i
jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wtasciwosci, jak
opor penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary mogg by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia
gruntéw spoistych).

Warto$ci maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalne;j
zaleca sie oznacza¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu statycznym
ptytg. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowaé wartosci
stosunku modutéw odksztatcenia wtdrnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatdw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajgcych
duza, ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest
odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia, badania po

Zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy
zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurg ustalong, na podstawie prébnego zageszczenia
lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym
przejsciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartosc.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznosci od potrzeby powinny byé prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametrow wytrzymatosciowych
gruntéw, pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.
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Zakres i sposéb prowadzenia pomiardw okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych

a) Sprawdzania dokumentaciji technicznej

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy
na jej podstawie mozna wykonac projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.

b)Kontrola robét przygotowawczych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaty
wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.

c) Kontrola istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczy¢. Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowaé ochronnie i oznaczy¢ zgodnie
z wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopow i ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopdw z projektem i wymaganiami podanymi
w normie PN-B-06050,1999, ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na :

zabezpieczenie skarp wykopow,

obudowe scian wykopoéw,

— prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

dokftadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalne;j
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenic:

zgodnos$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,

stan réwnowagi skarp i zboczy,

— stan odwodnienia,

uporzgdkowania terenu wokét ukopu.

2.3 Obmiar robét ziemnych

2.3.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m?2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1m?3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbednej ziemi.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robdt podanie w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.
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Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

2.3.3 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Odbior robdét ziemnych

2.4.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

— odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.4.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robét. Odbioru Czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru czesciowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (koncowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzgdzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

2.4.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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2.5 Podstawa ptatnosci

2.5.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robo6t bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i stuzbg wiezienng projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— przygotowania terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizaciji ruchu

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuja:

— Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

2.6 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
p0z.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80
poz.718)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 p0z.953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z
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pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3. Wytyczanie i pomiary 02.00.00

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej
sieci wodno-kanalizacyjne;.

3.1.2 Zastosowanie ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage
i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 4.1.3., 5.1.3,
6.1.3.

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Czes$¢ ogdlna”.

3.2 Materiaty

3.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Czes¢ ogdlna”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktow wysokosciowych wediug
zasad niniejsze ST sa:

— stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone
w sgsiedztwie punktdéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m
i dlugos$é 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m
i Srednicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny.

3.3 Sprzet

3.3.1 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
teodolity,

niwelatory,

— tyczki,

— faty,

— tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.4 Transport

3.4.1 Transport Materiatow

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na
catej przestrzeni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

3.5 Wykonanie robét

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia , utrzymania i uzupetnienia osnowy
roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej
poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy,
powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

C) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK)
i (Pomiary realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdét i wytyczen oraz
zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktow na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
W oparciu o osnowy wymienione w pkt 3.1.1i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegto$ciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na
odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypéw i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypoéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych
w Dokumentacji Projektowe;j.
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Wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopdw w przekrojach
poprzecznych(tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

— wytyczanie punktéw okre$lajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentac;i
dotyczacej osnow geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je
przejmowat.

3.6 Kontrola jakosci robot

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé przed
rozpoczeciem wiekszych robét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypéw, wykopdw i fundamentéw nalezy przeprowadzié¢
w odniesieniu do wymagan punktow 4.5.1-4.5.6

3.7 Odbior robot

3.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,, Czes¢ Ogdlna”

3.7.2 Sposbb odbioru robét

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robdt, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien
zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujgce zgodnosé
pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3.8 Podstawy ptatnosci

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuije:

- wyznaczenie punktow gtéwnych granic robdt i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow
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wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zastabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robo6t roboczych punktow sytuacyjno-
wysokosciowych,

wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

transport i koszt materiatdw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw
stalowych, farby, itp.)

3.9 Przepisy zwigzane

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.
2.
3.

© NG A

BN-72/8932-01 Roboty ziemne

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2.Wysokos$ciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. Wodociag 03.00.00

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania przytgcza
wodociggowego w ramach zadania:

»,Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturag techniczng (w tym fragmentem sieci
wodociggowej) i drogowa, zlokalizowanej w Miléwce na dz. nr 859/7, 859/4,
1133, 4082, 4108”

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.3.

4.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wodociggu doprowadzajgcego wode na cele socjalne do nowo projektowanego
budynku.

W zakres robét zwigzanych z budowg wchodza:
— pomiary w terenie
— wykonanie podtoza z piasku pod przewody wodociggowe
— ufozenie przewodoéw wodociggowych
— wykonanie obsypki przewodéw wodociggowego
— zabudowa zestawu wodomierzowego w projektowanym budynku
— wykonanie prob szczelnosci i dezynfekcji przewodow,
— zasypywanie wykopdw z zageszczeniem, oznakowanie trasy przewoddéw
— odwodnienie wykopow,
— oznakowanie przewodu,
— wykonanie préb i badan,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

4.2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy przylgcza i sieci wodociggowej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204) powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur
z oceng badan wg PN-70/C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

4.2.1 Rury przewodowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodociggu sa:
- Rury PE (PE100) SDR 11 PN16 o $rednicy Dz40
- Rury PE (PE100) SDR 11 PN16 o $rednicy Dz160
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4.3 Sktadowanie materiatow

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skfadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skiadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci,
to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw
podpdr nie wigkszy niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie
oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

4.4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.).

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4.5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. Sposdb uktadania rur okresla dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢é dostarczone na miejsce budowy
w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementdéw podczas zatadunku i wytadunku
ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac¢ elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym
stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatos$ci. Nie dopuszcza sie
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stosowania lin stalowych lub tancuchoéw.

4.6 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

4.6.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewoddéw stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowang 0$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

4.6.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytgcza sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

4.6.3.1 Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu), nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekraczaé¢ +3cm.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocag rowka o gtebokosci od
0,2-0,3m. i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej
sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej
0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odsagczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.
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Rurociggi PE nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy
zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad goérng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
i powstalych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze.

Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegat do podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem
osi).

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

4.6.4.1 Montaz przewodow

4.6.4.1.1 Rury PE

Przewdéd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na
nim, wzdtuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociaggi nalezy uktadaé¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:

- 20 cm — podsypki

- Srednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

- 40 cm od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych producenta.

tagczenie rur z PE musi sie odbywac w temperaturze od +5 °C do +30°

4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh antykorozyjnych.

4.6.5 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie
wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac¢ tasmg z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokosci min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym (Cu).
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4.6.6 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice Przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm? na 1km diugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:
Vw<100 dm?3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem,
a przewod na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem proby
szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana
ziemig, piaskiem a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢é
zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjaé wyzsze od najwyzszego wystepujacego
w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego tfocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa
lecz nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1MPa,
pp=pr+0,5MPa;

¢/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 X pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wykazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyjg¢ rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonhczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkosé, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna
uznac¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic¢ 24
godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.7 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

4.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
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Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopow;

c) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

e) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20 m.;

f) wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robdét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt. 2;
) utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodéw,
utozenia przewoddéw na podtozu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
— zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
— kontrola potgczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
— badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przeditozy¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwaranc;ji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

4.8 Odbior robot

4.8.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych £ 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania spawdw w sposoéb ustalony w dokumentacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw
kontrolnych,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposéb jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

- zbadaniu podtozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ dobry
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i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
PN-B-10725. Dotyczy to takze przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub
pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatacznik 1),
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagana jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego- czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonane préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

— roboty montazowe,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania przewodu zasilajgcego

— proby szczelnosci przewodow,

— zasypanie i zageszczenie wykopu

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

4.8.2 Odbior techniczny koncowy:

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddéw wodociggowych uktadanych nad
terenem,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacja geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego na podstawie, ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowy
ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami
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i polskimi normami),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za materiaty i urzgdzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

4.9.1 Montaz rurociggu:

Montaz rury PE-HD tgczone metodg zgrzewania i za pomocg ksztaltek, uktadane w wykopie

z osypkami wraz z prébami pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robaét:

— Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Woykonanie wykopu liniowego w miejscu istniejgcego przylgcza

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

- Utozenie rur PEHD w wykopie,

- Podtaczenie do istniejgcego przytgcza,

- Montaz ksztattek,

- taczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,

- Woykonywanie ptukania i szczelnosci rurociggu,

- Oznaczenie trasy,

- Zasypanie wykopow

- Wywdéz nadmiaru urobku,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Woykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow zasilajgcych
budynek

4.10 Przepisy Zwigzane

4.10.1 Normy dotyczgce czesci technologicznej sieci wodociggowej

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony..

4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodno$¢ Beton zwykly.

9. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
11. PN-B-10725:97 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe

13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

. PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64
PN-EN-805: 2002

PN-H-74244:79
PN-H-74374.01:86
PN-H-97051:70

PN-M-01600:82
PN-M-74001:92
PN-M-74024/00:83

PN-M-74081:98
PN-M-74091:89
BN-77/5213-04:77
BN-75/5220-02:75
BN-74/6366-03:74
BN-74/6366-04:74
PN-B-10736:99
PN-/B-09700:86

Posterunek Policji w Miléwce Miléwka, ul. Dworcowa, dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie
i sterowanie jakoscia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce zewn.
systemow i ich czesci sktadowych.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

4.10.2 Normy dotyczgce czesci konstrukcyjne;j

1.

©O© 00N Ok WN

PR R R R R R R
0W~NOoO U WNEREO

19.
20.
21.

PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200.00
. PN-B-10260

. PN-M-47900-3
. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja — zgodnos¢ Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogoinych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.
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5. Kanalizacja sanitarna 04.00.00

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizaciji
sanitarnej w ramach zadania:

»,Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (w tym fragmentem sieci
wodociggowej) i drogowa, zlokalizowanej w Miléwce na dz. nr 859/7, 859/4,
1133, 4082, 4108”

5.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.3.

5.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej.
W zakres robét zwigzanych z budowa wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
— wykopy liniowe,
— wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewoddéw kanalizacji sanitarnej
— wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne
— montaz przewodéw kanalizacyjnych
— montaz studzienek kanalizacji sanitarnej
— wilgczenie sie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej
— wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopdw,
— wykonanie oznaczenia trasy przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej
— oznakowanie przewodow w terenie
— odwodnienie wykopow,
— wykonanie prob i badan,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
— wykonanie prob i badan
— wykonanie odwodnienia wykopdéw
— wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow
— oznakowanie przewodow w terenie

5.2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy przytlgcza kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢é warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowg $cianki, o zakresie srednic Dz160
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

5.2.2 Studzienka kanalizacyjna wtazowa

5.2.2.1 Komora robocza

Komore robocza studzienki kanalizacji prosta nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN 1000,
uszczelnionych za pomocag zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do
potagczenia prefabrykatow.

5.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu.
W powierzchni bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Potgczenie z
kregami nalezy wykona¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

5.2.2.3 Wtaz kanatowy

Wtazem kanatowym wykonac¢ jako wlazy zeliwne @600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B-125kN w przypadku studzienki posadowionej terenie zielonym, chodniku

- klasy D-400kN w przypadku studzienki posadowionej w drogach, terenie utwardzonym.

Studzienki posadowione w drodze, parkingu lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazyé w pierscien
odcigzajacy.

5.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zZeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowaé

mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

5.2.2.5 Ptyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowsg zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjg .

5.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujgcych elementéw wykonanych z PE/PP:

- kineta (podstawa studzienki)

— pierécien dystansowy (tworzgcy komin studzienki)

- zwienhczenie studzienki (pokrywa betonowa uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym)

- wlazu z zeliwa klasy D400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub
utwardzonym poboczu, klasy B 125 kKN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub
terenie zielonym wg PN-EN 124:2000.

5.2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.
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5.2.5 Materiat do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie,

bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sige, aby wszystkie zasypki

konstrukcyjne wykonac¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy

stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wiasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz
8 m/(dobe).

5.3. Sktadowanie materiatow

5.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny byc¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach
0 szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczac by konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie
oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

5.3.2 Prefabrykatow studni kanalizacyjnych:

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegélnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy skltadowaé w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow
powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym
do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano montazowych oraz odpowiednimi
przepisami BHP.

5.3.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.).

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

5.5 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposéb uktadania rur okresla dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy
w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku
ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac¢ elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy
zabezpieczyC je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym
stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych lub fancuchéw.

5.6 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

5.6.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewoddéw kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang o$ przewodow nalezy wyznaczy¢é w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

5.6.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
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5.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przewoddéw odptywowych — wykonaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.6.3.1 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz dtugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekraczaé¢ +3cm.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢é wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocag rowka o gtebokosci od
0,2-0,3 m. i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej
sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmnigj
0,5 m. ponizej poziomu podtoza naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15 - 0,25 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £ 2 cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolaciji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy
zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad goérng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

5.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno
by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegat do podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem
osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposob, aby:
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- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu

- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 m,
przewodu potozone powyzej nalezy ociepli¢

5.6.5. Montaz przewoddéw

5.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy
utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki
nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu
o dane producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaC zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

5.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne wtazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja
przewiduje zabudowanie studzienek z kregoéw zelbetowych @ 1000 mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:
- dna studzienki,

komory roboczej,

ptyty pokrywowej,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg
lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu
przed i za studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek
nalezy wykonywaé na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

— Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowaé kregi zelbetowe 1000 z uszczelkg. Ztgcza kregdw uzytych do budowy powinny byc
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna
mie¢ wysokos$¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelnic¢
pierscieniami PVC o odpowiedniej srednicy.

- Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000

— Wiazy kanatowe. Studzienki winny byé wyposazone we wiazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego wg
PN-EN 124:2000.

— Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie ztazéw
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w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gdérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma. Nalezy
stosowac stopnie wg PN-64/H-74086.

5.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne niewtazowe

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowe;:

- wyréwnanie i przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie
warstwy nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)

- kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;j.

- podigczy¢é rury kanalizacyjne ustawiajgc doktadnie kat podtgczenia, gore kinety nalezy
wypoziomowaé

- wykonaé¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke
zasypywac i zageszczac¢ warstwami

- rure karbowana trzonowg nalezy przycig¢ recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokos$ci
studzienki

- W najwyzszej dolinie zatozyé po zewnetrznej stronie rury uszczelkg do rury karbowanej dostarczona
razem z kinetg

- uszczelke karbowang nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi

- kielich kinety nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym w celu utatwienia montazu rury karbowane;j

- zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ rownomiernie na catym
obwodzie studzienki

- nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych

5.6.6 Izolacje

5.6.6.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.6.6.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wtazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez
posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, za§ w gruntach
nawodnionych - ,Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN-C-96177.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe wykonane z PE/PP nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5.7 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

5.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach
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BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopow;

c) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

€) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m_;

f) wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robdét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c) utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodow na podtozu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
— kontrola potgczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
— obiektow na sieci (studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN — jw.
— kontrola zabezpieczenia wtazéw zbiornikdw betonowych/ zelbetowych
— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie komindw wlazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia

kanatéw przez sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie wilazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiatldw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

5.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogdine”
5.8.1 Odbidr robot czesciowy i koncowy

5.8.2. Odbior czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowy polegajg na:

-42 -



AAG/17/0022 Posterunek Policji w Miléwce Miléwka, ul. Dworcowa, dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekraczac¢ + 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

C) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda d
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2dla przewodoéw,

- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 V m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwiehAczeh wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi
podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru techniczno-
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze techniczno - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu , zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopéw,

— roboty montazowe,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych

— przygotowanie podioza,

— proby szczelnosci przewodow,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
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A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t / przez dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom
woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow - stopieh agresywnosci

Posterunek Policji w Miléwce Miléwka, ul. Dworcowa, dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed

przystgpieniem do robét przez podanie znakdéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego

przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekrgj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

5.8.3. Odbidr koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktory z:

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korncowego
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sgsiadujgcej nieruchomosci.

5.9 Przepisy zwigzane

5.9.1 Normy dotyczgce czesci technologicznej kanalizacji sanitarne;j

1.

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002
. PN-B-10729:1999
. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Wymagania, wtasciwoéci, produkcja — zgodnos$¢.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
Zaprawy budowlane zwykfe.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

BN-86/8971-08

Posterunek Policji w Miléwce

PN-EN-124:2000

PN-B-10736:1999

Miléwka, ul. Dworcowa, dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

Srodowisk.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke

skrawaniem.
Kruszywa mineralne.
Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

5.9.2 Normy dotyczgce czesci konstrukcyjnej

1.

© 0 ~NO Ok WN

PR ERERERRRRE R
0O~NOO U WNEREO

19.
20.
21.

PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200. 00

. PN-B-10260

. PN-M-47900-3
. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja — zgodnos$¢. Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow

ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej
kolorymetryczng z antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne wymagania i badania

metoda
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6. Kanalizacja deszczowa 05.00.00

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
deszczowej w ramach zadania:

»,Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (w tym fragmentem sieci
wodociggowej) i drogowa, zlokalizowanej w Miléwce na dz. nr 859/7, 859/4,
1133, 4082, 4108”

6.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 6.1.3.

6.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowe;.
W zakres robét zwigzanych z budowg wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewoddw kanalizacyjnych
— wykonanie wykopdw liniowych
— wykopy liniowe oraz obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej oraz zbiornik wody
deszczowej
— wykonanie nowo projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej, odwodnien liniowych oraz
zbiornika wody deszczowej
— montaz separatora koalescencyjnego
— montaz pompy zatapialnej w zbiorniku wody deszczowej
— wykonanie instalacji nawadniania zieleni
— wykonanie podsypki oraz utozenie podej$¢ do poszczegdlinych pionéw spustowych kanalizacji
deszczowej dla budynkéw, do wysokosci 2 m nad poziom terenu
— montaz czyszczakdw na pionach (rurach) spustowych
— utozenie i montaz przewoddéw sieci kanalizacji deszczowej,
— wykonanie prob i badan oraz kontrola spadkéw przewodu kanalizacji deszczowej
— odwodnienie wykopow
— zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem,
— oznakowanie przewoddw kanalizacji deszczowej w terenie,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

6.2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢c warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych.
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6.2.1 Rury kanatowe i ochronne

6.2.1.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodow sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR34 o zakresie srednic Dz160 - Dz250
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

6.2.2 Studzienka kanalizacyjna wtazowa

6.2.2.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg nalezy wykona¢ z kregow betonowych DN 1000,
uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do
potgczenia prefabrykatow.

6.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu.
W powierzchni bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywac¢ nawiercane otwory. Potgczenie z
kregami nalezy wykona¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

6.2.2.3 Witaz kanatowy

Wiazem kanatowym wykonac jako wiazy zeliwne @600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B-125kN w przypadku studzienki posadowionej terenie zielonym, chodniku

- klasy D-400kN w przypadku studzienki posadowionej w drogach, terenie utwardzonym.

Studzienki posadowione w drodze, parkingu lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazyé w pierscien
odcigzajacy.

6.2.2.4 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowac
mijankowo, w dwéch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

6.2.2.5 Plyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowsg zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjg .
6.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa

6.2.3.1 Studzienka inspekcyjna DN600 mm

Zgodnie z normg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 sg studzienkami niewtazowymi o $rednicy
wewnetrznej 60 cm. Konstrukcja sktada sie z trzech podstawowych czesci:

- Kkinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przepltywowym. Kinety sg
produkowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowymi nastawnymi
kielichami

- rur karbowanych stanowigcych komin studzienki, produkowanych z polipropylenu w rozmiarze
600/670 mm w dtugosciach fabrycznych z mozliwoscig dostosowania do potrzebnych dtugosci
poprzez zastosowanie rury karbowanej z kielichem i dodatkowg uszczelka. Istnieje mozliwosé
wykonania dodatkowych potgczen powyzej kinety tzw. wktadki ‘in situ” o srednicach do 200
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mm. W przypadkach powyzej 200 mm nalezy stosowac redukcje za wlotem bedgce w ofercie
producenta rur.

- zwienczen odpowiadajgcych normie PN-EN 124 : 2000. Jako zwienczenia nalezy stosowac
wiazy klasy B 125 i D 400. W studzienkach istnieje mozliwo$¢ regulacji potozenia zwienczenia
poprzez zastosowanie adapteréw teleskopowych. Typy zwiehczen podano w dokumentacji
technicznej

6.2.4 Separator substancji ropopochodnych

Na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zamontowa¢ separator koalescencyjny zintegrowany
z osadnikiem z auto-zamknieciem z 5-krotnym obej$ciem burzowym, wyposazony witaz klasy B-125.

6.2.5 Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i sredniego. Uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

6.2.6 Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie,

bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki

konstrukcyjne wykona¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy

stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych witasciwosciach

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz
8 m/(dobe).

6.3.Skltadowanie materiatow

6.3.1 Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiagzki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci,
to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw
podpér nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczac by konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).
Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie
0znaczajg zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

6.3.2 Prefabrykatow studni kanalizacji deszczowej, zbiornika wody
deszczowej

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.
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Pomiedzy poszczegélnymi rzedami skladowanych prefabrykatéow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy skladowaé¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow
powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym
do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi
przepisami BHP.

6.3.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6.4 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

6.4.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang 0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

6.4.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

6.4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytgcza i podejs¢ kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa.

6.4.3.1 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz dtugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekraczac
+ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocag rowka o gtebokosci od
0,2-0,3m. i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
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zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej
sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej
0,5 m. ponizej poziomu podfoza naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odsagczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15 - 0,25 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza przez podkfadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

6.4.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy
zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad goérng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

6.4.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegat do podtoza na catej swej diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem
osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkos$ci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu
(w kanatach deszczowych do 7 m/s).

- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajagca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 m,
przewodu potozone powyzej nalezy ociepli¢

6.4.4.1 Montaz przewoddéw

6.4.4.1.1 Rury kanatowe PVC

Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy
utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki
nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposéb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu
o dane producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
.Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

-850 -

PW



AAG/17/0022 Posterunek Policji w Miléwce Miléwka, ul. Dworcowa, dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 PW

6.4.4.1.2 Studzienki kanalizacyjne wtazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dokumentacja
przewiduje zabudowanie studzienek z kregoéw zelbetowych @ 1000 mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:
- dna studzienki,

komory roboczej,

— ptyty pokrywowej,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetienie z wyrobiong kinetg
lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu
przed i za studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek
nalezy wykonywaé¢ na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

— Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowac kregi zelbetowe 1000 z uszczelkg. Zigcza kregdéw uzytych do budowy powinny byc
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna
mie¢ wysokos$¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu

nie pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez sciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ pierscieniami

PVC o odpowiedniej $rednicy.

- Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000

— Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego wg
PN-EN 124:2000.

— Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie zlazow
w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gdérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma. Nalezy
stosowac stopnie wg PN-64/H-74086.

6.4.4.1.3. Studzienka kanalizacyjna niewtazowe DN600

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowej:

— wyréwnanie i przygotowanie dna wykopu (usunigcie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie
warstwy nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)

- kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;.

- podtgczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajac doktadnie kat podigczenia, goére kinety nalezy
wypoziomowac

- wykonaé¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke
zasypywac i zageszczac warstwami

- Rure karbowana trzonowg nalezy przycig¢ recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci
studzienki

- W najwyzszej dolinie zatozy¢ po zewnetrznej stronie rury uszczelkg do rury karbowanej dostarczona

-51 -



AAG/17/0022 Posterunek Policji w Miléwce Miléwka, ul. Dworcowa, dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

razem z kinetg

- uszczelke karbowang nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi

- kielich kinety nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym w celu utatwienia montazu rury karbowane;j

- zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ rownomiernie na catym
obwodzie studzienki

- nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

6.4.4.1.4 Montaz zbiornika wody deszczowej i pompy doprowadzajgcej wode
do instalacji nawadniania zieleni

Sposéb montazu zbiornika wody deszczowej wykona¢ w oparciu o wytyczne charakterystyczne dla
danego systemu producenckiego.

Wytyczne montazu zbiornika PE:

- nie wolno zabudowywac terenu nad zbiornikiem,

- grunt wokot zbiornika musi by¢ przepuszczalny. Zbiornik moze byé zakopany na terenach
0 wysokim poziomie wody gruntowej. Przykrycie zbiornika ziemia musi by¢ przynajmniej w potowie
tak wysokie jak gtebokos$¢ zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej (odlegto$¢ od dna zbiornika do
poziomu lustra wody gruntowej).

Sposéb montazu pompy i instalacja nawadniania zieleni wykonaé w oparciu o wytyczne
charakterystyczne dla danego systemu producenckiego.

Wytyczne montazu pompy:

— montaz lub demontaz pompy w zbiorniku nie moze by¢ wykonywany przez jedng osobe. Zawsze
musi by¢ przy tym obecna druga osoba,

— wszelkie prace (montaz, demontaz, konserwacja, instalacja) wolno przeprowadzaé tylko przy
wylgczonym urzadzeniu. Nalezy odtgczy¢ urzadzenie od sieci zasilania elektrycznego i
zabezpieczy¢ przed niezamierzonym zatgczeniem. Wszystkie wirujgce czesci muszg byc
zatrzymane.

6.4.5 Izolacje

6.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

6.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie
w gruntach nienawodnionych masg gruntujgcg asfaltowo-kauczukowg oraz masg bitumiczng
powtokowg za$ w gruntach nawodnionych masg gruntujgcg asfaltowo-kauczukowg oraz dwa razy
masg bitumiczng powtokows.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyc¢
przez zagruntowanie masg gruntujgca asfaltowo-kauczukowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
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6.5 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.

- sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

6.6 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. Sposdb uktadania rur okresla dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢é dostarczone na miejsce budowy
w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku
ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac¢ elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym
stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych lub fancuchéw.

6.7 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”

6.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopow;

c) zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
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e) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f) wykonanie nasypu;

6.7.2 Roboty montazowe

Kontrole jakosci roboét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
) utozenia przewodow:
- gtebokosci utozenia przewodu,
— ufozenia przewodéw na podtozu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
— kontrola potgczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
— obiektéw na sieci (studzienki kanalizacyjne, zbiornik wody deszczowej)
- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek, wpustéw oraz zbiornika
wg PN —jw.
— Sprawdzanie lokalizacji zbiornika wody deszczowej
— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie komindéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatéw przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie wiazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze =zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

6.8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
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d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2dla przewodéw,

- 0,2 I/m?2 dla przewoddéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieAczeh wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktoéry stanowi
podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczag.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

— roboty montazowe,

— wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej

— przygotowanie podioza,

— proby szczelnosci przewodow,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t / przez dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gbokodci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podifoza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow- stopien agresywnosci
Ssrodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
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przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewoddw a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

6.8.2. Odbior koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnoséci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badah powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.9 Przepisy zwigzane

6.9.1 Normy dotyczgce czesci technologicznej kanalizacji

1.

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002
. PN-B-10729:1999
. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988

PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnch.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Wymagania, wtasciwoéci, produkcja — zgodnos$¢.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971

. PN-EN-124:2000

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscia.
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19

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

. PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

BN-86/8971-08

Posterunek Policji w Miléwce

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke

skrawaniem.
Kruszywa mineralne.
Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

PN-B-10736:1999 Woykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

6.9.2 Normy dotyczgce czesci konstrukcyjnej

1.

©O© 00N Ul WN

PR R RRER R R
0W~NOoO U WNREO

19.
20.
21.

22.

PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200. 00
. PN-B-10260

. PN-M-47900-3

. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

PN-1SO 6935-2

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosc¢. Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukrow

0ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej
kolorymetryczng z antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.

Ogdlne wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane.
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