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000.01. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 1  Część ogólna.

 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie Oddziałów Prewencji Policji w 
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Inwestor (zamawiający): Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
41-068 Katowice, ul. Lompy 19

 
Jednostka projektowa: GRUPA BOX ARCHITEKCI

mgr inż. arch. Paweł Pudełko
38-400 Krosno, ul. Tkacka 28

 1.2 Przedmiot i zakres robót.
W  ramach  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  przewiduje  się  remont  i  modernizacja 
budynku  nr  7  na  terenie  Oddziałów  Prewencji  Policji  w  Katowicach  przy  ul. 
Koszarowej 17.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się remont i modernizacja budynku 
nr 7 (rusznikarni) na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 
17.
Istniejące pomieszczenia podlegające remontowi zlokalizowane są na kondygnacji parteru w 
istniejącym budynku rusznikarni. Budynek rusznikarni jest budynkiem murowanym częściowo 
podpiwniczonym, w kształcie prostokąta, posiada jedną kondygnację nadziemne, przekryty 
dachem płaskim o konstrukcji drewnianej.
Wszystkie pomieszczenia podlegające remontowi są użytkowane. W budynkach dokonywano 
bieżących napraw i remontów, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej 
i zewnętrznej. Budynek ma nieocieplone ściany oraz dach. 

W  ramach  objętych  inwestycją  prac  należy  wykonać  następujące  roboty 
rozbiórkowe:

• Zdjęcie wewnętrznej, wykończeniowej warstwy ściennej – lamperii z farby olejnej.
• Zdjęcie warstwy wykończeniowej posadzki – posadzki epoksydowej.
• Zdjęcie wewnętrznej, wykończeniowej warstwy ściennej - płytek ceramicznych
• Zdjęcie warstwy wykończeniowej posadzki – płytek ceramicznych.
• Skucie warstwy istniejącej wylewki cementowej na głębokość potrzebną  dla ułożenia 

nowej warstwy płytek gresowych na kleju.
• Skucie istniejących tynków zewnętrznych pod ocieplenie. 
• Demontaż istniejącej instalacji piorunochronnej.
• Demontaż parapetów zewnętrznych, dachowych obróbek blacharskich oraz rynien i 

rur spustowych.

W  ramach  objętych  inwestycją  prac  należy  wykonać  następujące  roboty 
budowlane: 

• Wykonanie obudowy pionu kanalizacji sanitarnej z bloczków gazobetonowych gr. 6cm
• Wykonanie napraw istniejących tynków cementowo - wapiennych   
• Wykonanie podłóg
• Wykonanie okładzin ścian 
• Wykonanie powłok malarskich
• Wykonanie instalacji:  



◦ wykonanie  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  wraz  z  zasilaniem 
elektrycznym 

• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
• Wykonanie wykończenia elewacji
• Wykonanie ocieplenia dachu 
• Wykonanie nowego pokrycia dachu
• Montaż parapetów blaszanych istniejącej stolarki okiennej
• Wykonanie obróbek blacharskich okapów itp. 

 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Nie  przewiduje  się  występowania  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  poza 
należącymi do obowiązków wykonawcy jak np. zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy, 
odwodnienie wykopów, przekładanie instalacji na terenie placu budowy, rusztowania, prace 
geodezyjne, organizacja ruchu itp.

 1.4 Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy posiada zorganizowaną infrastrukturę niezbędną do realizacji przedmiotowego 
zadania.  Inwestor  zapewni  dostęp  do  sieci  kanalizacyjnej  i  elektrycznej,  niezbędny  do 
prowadzenia robót budowlanych. 

 1.4.1 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekaże   Wykonawcy teren   budowy na zasadach i w terminie 
określonym  w  umowie  o  wykonanie  robót,  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjnym 
instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do 
energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

• 1 egzemplarz dokumentacji technicznej określonej w p. 10.1. OST
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz dziennik budowy
• kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych, w czasie przygotowania robót do realizacji, 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu  realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót - Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót 
musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 
zapewnić  zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby techniczne,  ludzkie  i 
organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• wykaz osób odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót

2)  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania -  Szczegółowy  harmonogram 
robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z  dokumentacji 



projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i  montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji  winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przestawi  zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań 
kontraktowych.
Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w 
trakcie realizacji robót.

3)  plan  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia -  w trakcie  realizacji  robót  wykonawca 
będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów  i  wymagań  w  zakresie 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do 
realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany 
opracować  i   przedstawić  do  akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy,  plan 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.  Na jego podstawie musi  zapewnić,  żeby personel  nie 
pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
4) program zapewnienia jakości - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W 
tym  celu  przygotuje  program  zapewnienia  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez 
zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych robót,

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
• ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i 

zastosowanych korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i 
formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów,

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie 
próbek  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw 
materiałów,

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
• sposób postępowania z materiałami i  robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom 

umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do  
opracowania  programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami 
certyfikatu.

 1.4.1.1 Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez  uprawnionego geodetę,  który 
przeniesie wysokość z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego  geodety, który będzie służył również 
pomocą  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych. 



Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed  uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru.

 1.4.1.2 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany, po zakończeniu robót, do uporządkowania terenu budowy do 
stanu  zastanego  podczas  przejmowania  terenu  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

 1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za  przestrzeganie  przepisów oraz  powinien  zapewnić 
ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.  Istniejące  w  terenie  instalacje  naziemne  i 
podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być  szczegółowo 
zaznaczone  na  planie sytuacyjnym  i  wskazane  Wykonawcy przez Zamawiającego   przy 
przekazaniu   placu  budowy.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed  uszkodzeniem, 
a także do  natychmiastowego  powiadomienia  inspektora nadzoru i  właściciela  instalacji i 
urządzeń,  jeżeli  zostaną  przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych 
pokazanych  na planie  zagospodarowania  terenu,  spowodowane  w   trakcie   wykonania 
robót budowlanych.

 1.4.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze  skażenia,  hałasu lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na:  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 
dojazdowych,

• środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru.

 1.4.4 Wymagania dotyczące ochrony zabytków.
Przedmiotowa  inwestycja  podlega  ochronie  konserwatorskiej  ze  względu  na  lokalizację 
terenu w obszarze objętym ochrona konserwatorską.

 1.4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni  wyposażenie  w urządzenia  socjalne  oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
sporządzoną  przez  projektanta.  „Plan  bioz"  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem 



Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (Dz.U.  Nr  120 poz.  1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury  z 
dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego 
pracowników.

 1.4.6 Warunki dotyczące zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  oraz  umożliwi  dostęp  do  istniejącej 
infrastruktury.  Rozliczenie  kosztów  za  korzystanie  z  udostępnionej  infrastruktury, 
poniesionych  przez  zamawiającego  będzie  dokonywane  zgodnie  z  zapisami  umowy  na 
realizację robót budowlanych.

 1.4.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym w zakresie 
niezbędnym  do  prowadzenia  tych  prac  wynikającym  z  dokumentacji  projektowej  na 
podstawie  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 września  2003  r.  w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad  
tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

 1.4.8 Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do:

• przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu  zagospodarowania placu 
budowy  lub  szkiców  planów  organizacji  i  ochrony  placu  budowy  i  uzyskania  jego 
akceptacji,

• zabezpieczenia (niezbędnego ogrodzenia terenu budowy) i  utrzymania porządku na 
placu budowy,

• właściwego,  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania,  składowania  materiałów  
i elementów budowlanych,

• utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,  szczególnie w 
okresie wywozu i przywozu materiałów.

 1.4.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni – nie dotyczy.

 1.5 Określenia podstawowe.
Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę 
certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie 
robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w 
szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i 



informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo 
budowlane).

Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z 
naniesionymi  zmianami  w projekcie  budowlanym i  wykonawczym,  dokonanymi  w trakcie 
wykonywania  robót,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych 
dokumentów.

Europejskie zezwolenie  techniczne  -  oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia. 

Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu -  uporządkowany  zbiór  danych 
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu,  a  także  informacje  o  podmiotach 
władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
• inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego),
•  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
• geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych  punktów  i 
punktów wysokościowych (reperów),

• geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
• pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
• geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub  elementów 

ulegających zakryciu,
• pomiarze  stanu  wyjściowego  obiektów  wymagających  w  trakcie  użytkowania 

okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  zespół  czynności 
zmierzających  do  określenia  przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy,  klasy,  kategorie  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny 
Słownik Zamówień (CPV). 

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w kontrolach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń technicznych,  jak  również  przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub 
dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i  bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja  techniczna obsługi  (eksploatacji)  jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie -  oznaczają normy przyjęte  przez Europejski  Komitet  Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie  (EN)"  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami 
działania tych organizacji.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń 
technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem częściowym  nazywa  się  także  odbiór 
części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się  do użytkowania,  przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest  traktowany jako „odbiór 
końcowy".

Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego -  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też 
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem i  uporządkowaniem 
terenu budowy i  ewentualnie  terenów przyległych,  wykorzystywanych jako plac  budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót  - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty  podstawowe -  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.

Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika 
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw 
Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo 
zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.



Zarządzający  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w 
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).

 2  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

 2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy  Prawo  budowlane  -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
stosowania  w  budownictwie,  a  także  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881):
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli  
jest:
1)  oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną  
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2)  umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację  
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3)  oznakowany,  z  zastrzeżeniem  ust.  4,  znakiem  budowlanym,  którego  wzór  określa  
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji  robót  -  właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności,  deklarację zgodności  z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  obiekcie  budowlanym.  Jeżeli 
dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego, 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające  na  korzystanie  z tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego 
materiału.
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej

 2.2 Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem, 
warunkami  dostaw,  składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i 
wyrobów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na
placu budowy. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie  placu budowy w miejscach uzgodnionych  z  inspektorem nadzoru 
inwestorskiego,  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę. 
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Składowane materiały, elementy i urządzenia  powinny 
być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.



Przed  wbudowaniem dłużej  składowanych  materiałów,  elementów budowlanych  i  urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

 2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  

i  urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Wykonawca,  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin 
przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności.

 2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu  budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w 
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

 2.5 Wariantowe i zamienne stosowanie materiałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne  przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych  oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i  autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor  nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
Jeśli  wykonawca zamierza  użyć  w jakimś  szczególnym przypadku materiały  lub  urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru na 3 tygodnie 
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru.

 3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko  oraz  zabytki,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem terenu grodziska. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy,  projektem 
organizacji  robót  zaakceptowanym przez  zamawiającego  i  inspektora  nadzoru,  wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.
W przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w specyfikacjach  technicznych niezbędna jest 
akceptacja  sprzętu  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  inwestora.  Jeżeli  w 
specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru i inwestorem wybór sprzętu.
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą 
być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 
robót.

 4  Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie  wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów i obiektów zabytkowych. Środki transportu powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  jeżeli  gabaryty  lub  masy 
elementów  konstrukcyjnych  lub  urządzeń  wyposażenia  wymagają  specjalistycznego  sprzętu 
transportowego.
Środki transportu stosowane na grodzisku musi akceptować na piśmie inwestor i inspektor 
nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów 
technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na 
osie mogą  być  dopuszczone do ruchu po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy zarząd 
drogi.  Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4.1 Transport poziomy.
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń  przewożonych  materiałów  i  elementów,  (szczególnie  wielkogabarytowych)  oraz 
urządzeń i  obiektów  zabytkowych.  Liczba  i  rodzaje  środków transportu  będą  określone  w 
projekcie  organizacji  robót.  Powinny  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 4.2 Transport pionowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego  ustalonych  w 
specyfikacjach  technicznych;  przy  braku  takich  ustaleń  środki  te  Wykonawca  uzgadnia  z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego, a na grodzisku także z inwestorem.

 5  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

 5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych,  
projektem organizacji robót poleceniami  inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  Programem 
Zapewnienia  Jakości  (PZJ) .  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę  w wytyczeniu obiektu i 
wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, 
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  umowie,  dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 
rozrzuty występujące przy produkcji  i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.



Polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przekazane  Wykonawcy  będą  spełniane  nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby 
będzie  służył  pomocą  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i 
rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zabezpieczy  sieć  punktów 
odwzorowania  założoną  przez  geodetę.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia 
kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności  architektonicznej  i  innych  specjalnościach 
techniczno-budowlanych przez  osoby,  które  posiadają  uprawnienia  budowlane określone w 
przepisach Prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi budowy przez uprawninego geologa.

 5.2 Roboty rozbiórkowe, rozbiórki  wykonywane metodą wybuchową – 
nie dotyczy.

 5.3 Projekt technologii i organizacji montażu.
Montaż elementów konstrukcyjnych stalowej konstrukcji schodów terenowych i dachu na 
budynku skansenu powinien być prowadzony na podstawie  projektu technologii i organizacji 
montażu. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 
dziennik montażu.

 6  Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.

 6.1 Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  jakości  materiałów  i  elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 
robót. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z częstotliwością 
gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań 
nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli  Wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarczy  inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu dokonywania ich inspekcji.
W  przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę  wykonania  badań  do  specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

 6.2 Pobieranie próbek.
Próbki  do  badań  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

 6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych,  można stosować  wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.



Przed  przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  ich  wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  raportów   z 
wynikami badań jak najszybciej,  nie później  jednak niż  w terminie 14 dni od wykonania 
badania.

 6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania 
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a  Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną  pomoc  w  tych  czynnościach.  Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej 
woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności  z  normami  lub  aprobatami  technicznymi;  w przeciwnym przypadku koszty  te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany

 6.5 Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 

montażu,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• operaty geodezyjne,
• książkę obmiarów robót,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne,
• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie  zabezpieczonym  miejscu  oraz  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom 
uprawnionych organów.

 7  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

 7.1 Ogólne  zasady  przedmiaru,  obmiaru  robót  i  prowadzenia  książki 
obmiaru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych  w  danym  obiekcie  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień.  Dalszy  podział 
przedmiaru  robót  należy  opracować  według  systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele  przedmiaru  robót  powinny  zawierać  pozycje  przedmiarowe odpowiadające  robotom 
podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  robót  wykonywanych zgodnie  z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na 
co najmniej 3 dni przed tym terminem.



Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 
do  udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  robót 
rozbiórkowych  oraz  związanych  z  remontami,  modernizacją  lub  przebudową  obiektów 
budowlanych.  Jakikolwiek  błąd  lub  opuszczenie  (przeoczenie)  w  ilościach  podanym  w 
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  ukończenia 
wszystkich  robót.  Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze 
wymaga  pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu  z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót 
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt  pomiarowy  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 
obmiaru robót,  wymagają akceptacji  inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 
realizacją umowy. 

 7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów.
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej  dłuższej  przerwy  w robotach.  Obmiar robót zanikających 
należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,  względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

 8  Odbiór robót budowlanych.

 8.1 Rodzaje odbiorów.
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót 
zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  odbiór  końców,  odbiór  po  okresie  rękojmi,  odbiór 
ostateczny  (pogwarancyjny).  Ponadto  występują  następujące  odbiory:  przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów 
robót może określać umowa na roboty budowlane.

 8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót 
ulegających  zakryciu  lub  zanikających.  Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budów  przy  jednoczesnym  powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego.



 8.3 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, wykonywane przed 
odbiorem końcowym, np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności:

• przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce  budowlanej: 

kanalizacyjne,  wodociągowe,  przeciwpożarowe,  gazowe,  grzewcze,  wentylacyjne, 
klimatyzacyjne,  elektroenergetyczne  i  oświetleniowe,  sygnalizacyjno-alarmowe, 
odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i 
inne,

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
• urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,
• urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne.

Przy  dokonywaniu  badań,  prób  i  odbiorów  należy  uwzględniać  zasady  odbioru  zawarte  w 
odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub 
innych publikacjach technicznych. 

 8.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy  polega na ocenie ilości  i  jakości  części  robót stanowiących z reguły całość 
techniczną.  Podział  budowy na  odcinki  lub  etapy  kwalifikujące  się  do  odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy,  z  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  który 
dokonuje odbioru. 

 8.5 Rozruch technologiczny.
W zakresie projektowanych prac wykonawca przeprowadzi skuteczny rozruch technologiczny 
urządzeń i aparatów (np. windy, kotłowni, wentylatorowni, pompowni itp.).

 8.6 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie   o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  -w  obecności 
inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy  -  sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń  przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających  i  poprawkowych,  a  także  z  wynikami  odbiorów  przewodów  kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacją  techniczną  (z  uwzględnieniem tolerancji)  i  nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

 8.7 Odbiór po okresie rękojmi.
Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów:

• umowy o wykonaniu robót budowlanych,
• protokołu odbioru końcowego obiektu,



• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

• dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz  po
twierdzenia usunięcia tych wad,

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

 8.8 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych przy  odbiorze  końcowym lub/oraz  przy  odbiorze  po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

 8.9 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie  dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą  Prawo  budowlane  w skład  dokumentacji powykonawczej  obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1. pozwolenie  na  budowę,  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne  projekty, 
przedmiar  robót,  pozwolenie  na  użytkowanie,  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i 
zagospodarowania terenu,

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3. oryginał  dziennika  budowy  wraz  z  dokumentami,  które  zostały  włączone  w  trakcie 

realizacji budowy,
4. dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,
5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7. wyniki  badań,  prób  (np.  rozruchowych)  i  sprawdzeń,  protokoły  odbioru  instalacji  i 

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,
8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10. dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11. rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii 
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetleniowej,  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

12. oświadczenie kierownika budowy o:
• zgodności  wykonania  obiektu budowlanego z  projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,
• doprowadzeniu  do  należytego  stanu i  porządku terenu  budowy,  a  także  -  w  razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
• o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
•  aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" 

dla materiałów i urządzeń,
•  instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
•  karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
•  instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
• operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej.



Wykonawca  dostarczy,  przed zakończeniem robót,  po  sześć  egzemplarzy  instrukcji  obsługi,  
eksploatacji i konserwacji  dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 
wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, 

e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje  instalacyjne  doprowadzenia  i  odprowadzenia  mediów  i  ich

zabezpieczenia
7. Procedury  rozruchu,  zasady  ew.  regulacji,  zasady  eksploatacji,  instrukcje 

wyłączania z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje  konserwacji  i  napraw  wraz  z  niezbędnymi  rysunkami  lub

schematami,  numerami  i  wykazami  części  zamiennych,  nazwami
smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji  i 
trwałości urządzeń

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne 
opracowanie  instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji.  Założenia  do  takiej  instrukcji 
powinny być podane w projekcie technologicznym. 

 8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z 
projektem budowlanym i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o  doprowadzeniu  do 
należytego stanu i porządku terenu budowy,  a także - w razie korzystania - z ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  projektową  (projekt
budowlany,  projekt  wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,  potwierdzone przez 
projektanta  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  oraz  z  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi,

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6. wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak  bezpieczeństwa,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i 
Programem zapewnienia jakości,

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  inwestycji,
np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom instalacji,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.



 9  Opis  sposobu  rozliczania  robót  budowlanych,  prac  tymczasowych  i  prac 
towarzyszących.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie na wykonanie 
robót.  W w/w  umowie  zostaną  też  określone  zasady  rozliczania  robót  tymczasowych,  prac 
towarzyszących i ewentualnych robót dodatkowych.
Uważa  się,  że  koszty  robót  tymczasowych,  np.  odprowadzenia  wody  z  terenu  budowy  i 
odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji  na terenie budowy, rusztowania a 
także prac towarzyszących, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu itp. - należą do obowiązków 
wykonawcy i zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Zakłada się, że wykonanie rusztowań, wymaganych dla robót wykonywanych na wysokości ponad 
5  mm,  należy  do  obowiązków  wykonawcy  i  zostanie  uwzględnione  podczas  wyceny  robót 
budowlanych  
Przy wycenie  robót, wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 
zadania,  niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 
(przeoczenie) w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.

 10  Dokumenty odniesienia.
 10.1 Dokumentacja projektowa.

• jednostka autorska dokumentacji projektowej :
GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inż. arch. Paweł Pudełko
38-400 Krosno ul. Tkacka 28

• zestawienie dokumentacji projektowej:
a) Projekt budowlany zawierający: 

Projekt  architektoniczno - budowlany 
Projekt zagospodarowania terenu 

b) Projekt wykonawczy 
c) Przedmiary robót (kosztorysy ślepe) 

• jednostka autorska specyfikacji technicznych:
GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inż. arch. Paweł Pudełko
38-400 Krosno ul. Tkacka 28

• zestawienie specyfikacji technicznych
I. Ogólna Specyfikacja Techniczna
II. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – roboty ogólno – budowlane
III. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – roboty instalacyjne (sanitarne)
IV. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – roboty instalacyjne (elektryczne)

Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy  1  egz.   w/w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznych.

 10.2 Normy  i  akty  prawne,  aprobaty  techniczne  i  inne  dokumenty  i 
ustalenia techniczne.

Podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:
Akty prawne - ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118) z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 2006 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
Nr 164, poz. 1163). 



• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
[18] 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póz. zm.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o  ochronie przeciwpożarowej  (jednolity  tekst 
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  o  dozorze technicznym  (Dz.U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (tekst  jednolity 
Dz.U. 129 z 2006 r. poz. 902).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 
r., Nr 204, poz. 2086).

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  (jednolity  tekst 
Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Przepisy  i  normy  dotyczące  ustalenia  ogólnych  wymagań  odnośnie  do
wykonywania robót:

Akty prawne - rozporządzenia

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995  r.  w  sprawie  rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjno-kartograficznych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 
warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
poz.401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu  
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia  
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).



• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i  
ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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