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000.01. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1 Czesc ogodlna.
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego.

Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie Oddziatlow Prewencji Policji w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Inwestor (zamawiajacy): Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
41-068 Katowice, ul. Lompy 19

Jednostka projektowa: GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inz. arch. Pawet Pudetko
38-400 Krosno, ul. Tkacka 28

1.2 Przedmiot i zakres roboét.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie remont i modernizacja
budynku nr 7 na terenie Oddzialdw Prewencji Policji w Katowicach przy ul.
Koszarowej 17.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie remont i modernizacja budynku
nr 7 (rusznikarni) na terenie Oddziatdéw Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej
17.

Istniejgce pomieszczenia podlegajgce remontowi zlokalizowane sg na kondygnacji parteru w
istniejgcym budynku rusznikarni. Budynek rusznikarni jest budynkiem murowanym czesciowo
podpiwniczonym, w ksztatcie prostokata, posiada jedng kondygnacje nadziemne, przekryty
dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej.

Wszystkie pomieszczenia podlegajace remontowi sg uzytkowane. W budynkach dokonywano
biezgcych napraw i remontdw, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej
i zewnetrznej. Budynek ma nieocieplone $ciany oraz dach.

W ramach objetych inwestycja prac nalezy wykona¢ nastepujace roboty
rozbiorkowe:
» Zdjecie wewnetrznej, wykonczeniowej warstwy $ciennej — lamperii z farby olejnej.
» Zdjecie warstwy wykonczeniowej posadzki — posadzki epoksydowe;.
« Zdjecie wewnetrznej, wykonczeniowej warstwy sciennej - ptytek ceramicznych
» Zdjecie warstwy wykonczeniowej posadzki — ptytek ceramicznych.
» Skucie warstwy istniejgcej wylewki cementowej na gtebokos$¢ potrzebng dla utozenia
nowej warstwy ptytek gresowych na kleju.
« Skucie istniejgcych tynkdw zewnetrznych pod ocieplenie.
» Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej.
« Demontaz parapetéw zewnetrznych, dachowych obrébek blacharskich oraz rynien i
rur spustowych.

W ramach objetych inwestycja prac nalezy wykona¢ nastepujace roboty
budowlane:

« Wykonanie obudowy pionu kanalizacji sanitarnej z bloczkéw gazobetonowych gr. 6cm

« Wykonanie napraw istniejgcych tynkdw cementowo - wapiennych

« Wykonanie podtdg

»  Wykonanie okfadzin $cian

»  Wykonanie powtok malarskich

* Wykonanie instalacji:



o wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z zasilaniem
elektrycznym
« Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych
» Wykonanie wykonczenia elewacji
« Wykonanie ocieplenia dachu
« Wykonanie nowego pokrycia dachu
« Montaz parapetdéw blaszanych istniejgcej stolarki okiennej
« Wykonanie obrébek blacharskich okapdw itp.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Nie przewiduje sie wystepowania robot tymczasowych i prac towarzyszacych poza
nalezagcymi do obowigzkéw wykonawcy jak np. zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy,
odwodnienie wykopdw, przektadanie instalacji na terenie placu budowy, rusztowania, prace
geodezyjne, organizacja ruchu itp.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy posiada zorganizowang infrastrukture niezbedng do realizacji przedmiotowego
zadania. Inwestor zapewni dostep do sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, niezbedny do
prowadzenia robdt budowlanych.

1.4.1 Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreSlonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do
energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekow.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
e 1 egzemplarz dokumentacji technicznej okreslonej w p. 10.1. OST
» kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt oraz dziennik budowy
» kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych, w czasie przygotowania robdt do realizacji,
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

1) projekt organizacji robot - Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robdt

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania - Szczegétowy harmonogram
robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji



projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w trakcie realizacji robét wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

4) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W
tym celu przygotuje program zapewnienia jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

» sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

e ustawienia mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych  informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich whasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

« sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

« wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementéw robot,

+ sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

14.1.1 Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokos$¢ z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez
pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.



Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

1.4.1.2 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany, po zakonczeniu robot, do uporzadkowania terenu budowy do
stanu zastanego podczas przejmowania terenu budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.4.2 Zabezpieczenie interesd6w osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisOw oraz powinien zapewnic¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
przekazaniu placu budowy. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktdre sg whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonania
robot budowlanych.

1.4.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad
na: lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

144 Wymagania dotyczace ochrony zabytkow.
Przedmiotowa inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej ze wzgledu na lokalizacje
terenu w obszarze objetym ochrona konserwatorska.

145 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Wykonawca zobowigzany jest wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz", na podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreSlone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby
powstaCc w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.4.6 Warunki dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz umozliwi dostep do istniejacej
infrastruktury. Rozliczenie kosztow za korzystanie z udostepnionej infrastruktury,
poniesionych przez zamawiajgcego bedzie dokonywane zgodnie z zapisami umowy na
realizacje robdt budowlanych.

1.4.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas robét w pasie drogowym w zakresie
niezbednym do prowadzenia tych prac wynikajgcym z dokumentacji projektowej na
podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

1.4.8 Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

« przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicdw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptadji,

» zabezpieczenia (niezbednego ogrodzenia terenu budowy) i utrzymania porzadku na
placu budowy,

« wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadowania materiatow
i elementéw budowlanych,

« utrzymywania w czystosci droég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu i przywozu materiatéw.

1.4.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni — nie dotyczy.

1.5 Okreslenia podstawowe.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegodlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i



informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo
budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreSlonych warunkdéw jego
zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

+ inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

e opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

« geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i
punktow wysokosSciowych (reperéw),

» geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

« pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

« geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

« pomiarze stanu wyjSciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny
Stownik Zamoéwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w kontrolach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okresSlajgca rodzaje i kolejno$¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



Istotne wymagania - oznaczajg wymagdania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.



Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881):

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeZeli
Jjest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdorego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego
materiatu.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow naleZacych do Unii Europejskiej

2.2 Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i
wyrobow.

Wykonawca  zapewni  wiasciwe  skltadowanie i  zabezpieczanie  materiatdw  na

placu budowy. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekdji.



Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

« Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementdw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Wariantowe i zamienne stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatdw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuije
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i $rodowisko oraz zabytki, ze szczegdlnym
uwzglednieniem terenu grodziska. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, projektem
organizacji robot zaakceptowanym przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru, wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru i inwestorem wybdr sprzetu.

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi nadzoru inwestorskiego  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robét.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda
okre$lone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatdw i obiektdw zabytkowych. Srodki transportu powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementdéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagdajg specjalistycznego sprzetu
transportowego.

Srodki transportu stosowane na grodzisku musi akceptowaé na pismie inwestor i inspektor
nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu po uzyskaniu zgody wydanej przez wiasciwy zarzad
drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport poziomy.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen i obiektéw zabytkowych. Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w
projekcie organizacji robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, a na grodzisku takze z inwestorem.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1 0Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ) . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robo6t bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatdw,
elementéw budowlanych, elementdw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w umowie, dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdw, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki, ktdre maja wptyw na rozwazany problem.



Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢  punktéw
odwzorowania zatozong przez geodete. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach
techniczno-budowlanych przez osoby, ktdre posiadajg uprawnienia budowlane okreslone w
przepisach Prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi budowy przez uprawninego geologa.

5.2 Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonywane metodq wybuchowg —
nie dotyczy.
5.3 Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz elementéw konstrukcyjnych stalowej konstrukcji schodéw terenowych i dachu na
budynku skansenu powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji
montazu. Wykonawca jest zobowigzany przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

6 Kontrola badania i odbior robét budowlanych.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt jakosci materiatow i elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwoS¢ pobierania prébek i badania materiatéw i
robét.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan
nie zostaty okreSlone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedure badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekdiji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2 Pobieranie probek.
Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjiach
technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od wykonania
badania.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosSciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosé
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez
niego zaakceptowany

6.5 Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik

montazu,

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

» operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiaréw robdt,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty

techniczne,

» protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat
przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy nakladéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na
co najmniej 3 dni przed tym terminem.



Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bfad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreSlonych robot
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakdw po
przecinku.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

74 Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
nalezy przeprowadzaC w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8 0dbior robot budowlanych.

8.1 Rodzaje odbioréow.
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesSciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbidr korcow, odbidr po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujgce odbiory:  przewodow
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw
robdt moze okresla¢ umowa na roboty budowlane.

8.2 0dbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika buddéw przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.



8.3 Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, wykonywane przed
odbiorem koncowym, np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmowac w szczegdlnosci:

« przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
* instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,

klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oSwietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne i
inne,

+ urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

» urzadzenia dzwigowe, przenos$nikowe i inne,

» urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciSnieniowe i inne.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot" lub
innych publikacjach technicznych.

8.4 0dbioér czesciowy i odbidor etapowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly catos$¢
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5 Rozruch technologiczny.
W zakresie projektowanych prac wykonawca przeprowadzi skuteczny rozruch technologiczny
urzadzen i aparatéw (np. windy, kottowni, wentylatorowni, pompowni itp.).

8.6 Odbior koncowy.
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz
Zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewoddéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koicowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegdinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7 Odbior po okresie rekojmi.
Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi". Odbiodr taki wymaga
przygotowania nastepujgcych dokumentow:

« umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

« protokotu odbioru koricowego obiektu,



dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

dokumentéow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po
twierdzenia usuniecia tych wad,

innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8 Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji

urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
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pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewoddw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

o$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wihasciwym  zagospodarowaniu terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materiatéw i urzadzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.



Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szeS¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatagji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. Wymadg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robét.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

r~ah Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

BeD Spis tresci

B Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu,
e-mail

gD Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

HaD Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu

g@ Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich
zabezpieczenia

@@ Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje

wytgczania z eksploatacji
BD Instrukcje postepowania awaryjnego
w@h Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub
schematami, numerami i wykazami  czeSci  zamiennych, nazwami
smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwatosci urzadzen
@ Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje = powykonawczg, tj. dokumentacje  projektowg  (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7. protokoty odbiorédw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych  inwestydji,
np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom instalagji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.



9 Opis sposobu rozliczania robot budowlanych, prac tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie na wykonanie
robdt. W w/w umowie zostang tez okreSlone zasady rozliczania robdt tymczasowych, prac
towarzyszacych i ewentualnych robét dodatkowych.

Uwaza sie, ze koszty robdt tymczasowych, np. odprowadzenia wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na terenie budowy, rusztowania a
takze prac towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu itp. - nalezg do obowigzkéw
wykonawcy i zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Zaktada sie, ze wykonanie rusztowan, wymaganych dla rob6t wykonywanych na wysokosci ponad
5 mm, nalezy do obowigzkdw wykonawcy i zostanie uwzglednione podczas wyceny robot
budowlanych

Przy wycenie robdt, wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zadania, niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.

10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Dokumentacja projektowa.
* jednostka autorska dokumentacji projektowej :
GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inz. arch. Pawel Pudetko
38-400 Krosno ul. Tkacka 28

e zestawienie dokumentacji projektowej:
a) Projekt budowlany zawierajacy:
Projekt architektoniczno - budowlany
Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt wykonawczy
c) Przedmiary robdt (kosztorysy $lepe)

» jednostka autorska specyfikacji technicznych:
GRUPA BOX ARCHITEKCI
mgr inz. arch. Pawetl Pudetko
38-400 Krosno ul. Tkacka 28

zestawienie specyfikadji technicznych
I. Ogdlna Specyfikacja Techniczna
I1. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — roboty ogdéino — budowlane
I1I. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne — roboty instalacyjne (sanitarne)
IV. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — roboty instalacyjne (elektryczne)

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egz. w/w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych.

10.2 Normy i akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i
ustalenia techniczne.
Podstawowe akty prawne, ktdre wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:
Akty prawne - ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118) z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 21 sierpnia 2006 r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz.U.
Nr 164, poz. 1163).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
[18]

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 129 z 2006 r. poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
r., Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Przepisy i normy dotyczace ustalenia  ogdlnych  wymagan odnosnie do
wykonywania robot:

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapic po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek
obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zzmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegolnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10.
kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
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