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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. ZALOZENIA FORMALNE.

Formalng podstawg opracowania jest umowa oraz ustalony z inwestorem zakres prac
modernizacyjnych.

1.2. NORMY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, Dz. U. nr 75, poz. 690 dziat
X, z zatacznikiem do rozporzadzenia).
- Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 1999 roku. (Dz.
U. Nr 79 poz. 900).

- PN-B - 02025 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych”.

- PN-EN ISO 6946 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepliny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-83/B 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”.

- ZAUT-15/V.03; ,System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej warstwy elewacyjnej”. ITB, W-wa 1999 rok.

- ZAUT-15/V.04: ,System ocieplenia scian zewnetrznych z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”. ITB, W-wa, 1999 rok.

- PrZAUT-15/V.02 ,Wyroby uformowane z wetny mineralnej do izolacji cieplnej budynkéw”. ITB,
W-wa, 2001 rok.

- PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

- PN-EN 13171:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wiékien drzewnych
(WF) produkowane fabrycznie- Specyfikacja.

- PN-EN 13172:2002 ,, Wyroby do izolaciji cieplnej — Ocena zgodnosci”.

- Program komputerowy, pt. ,Konstruktor 3.7” sporzadzony przez firme INTERsoft z Lodzi.
- Rozporzadzenie MSWIA z 30. 09. 1997. ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednoscig energii”

- Audyt Energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Komisariacie 1V Policji w Sosnowcu
opracowany przez inz. Bogumita Konopke

- System ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw — CERESIT VWS (aprobata techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 )

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest termorenowacja budynku IV Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul.
Wojska Polskiego 34 wraz z wymiang stolarki okiennej, oraz pracami polegajgcymi na usunieciu
zaciekdw z sufitow ostatniej kondygnaciji.

3. STAN ISTNIEJACY

Dane identyfikacyjne obiektu:

IV Komisariat Policji w Sosnowcu

Adres: ul. Wojska Polskiego 34

Inwestor: Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej — komisariat policji
Obiekt sktada sie z 1 budynku
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Budynek wolnostojgcy ma 3 kondygnacje naziemne i podpiwniczenie. Dwoma koncowymi scianami
budynek przylega do budynkéw sasiednich. Do budynku prowadza dwa wejscia. Wejscie gtéwne od
strony ulicy Wojska Polskiego i tylne wejscie na plac. W piwnicy znajduje sie pomieszczenia
gospodarcze. Na pozostatych kondygnacjach znajdujq sie pomieszczenia Komisariatu Policji.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne nosne. Sciany z cegly petnej,
Stropy prawdopodobnie gestozebrowe oparte na scianach nosnych i dodatkowych podciggach w
obrebie klatki schodowej. Klatka schodowa zelbetowa. Stropodach niewentylowany. Dach
dwuspadowy kryty papa.

Cokot elewacji tynkowany z odcisnietym wzorem ptytek, powyzej sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

Orynnowanie z rur ocynkowanych.

Stolarka okienna drewniana pomalowana na kolor biaty.

Drzwi zewnetrzne drewniane.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Funkcja: catos$¢ budynku zajmowana jest przez pomieszczenia biurowe komisariatu policji.

Stan techniczny budynku $redni. Pokrycie dachu w stanie ztym, na elewacjach i wewnatrz budynku
widoczne Slady zamakania powstate ze wzgledu na brak szczelnosci pokrycia i zty stan techniczny
orynnowania.

Podstawowe dane:
Powierzchnia zabudowy: 156 m2
Kubatura: 2040,5 m3

4. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
4.1. ZAKRES PRAC

Przewidziano skucie gtuchych tynkow, gzymséw wokotokiennych i uzupetnienie ubytkow elewacji.
Catkowitg wymiane stolarki okiennej (okna drewniane) na PCV. Demontaz, naprawa i ponowny
montaz istniejgcych krat oraz usuniecie fragmentéw zdemontowanych czesciowo okratowan oraz
osiatkowan. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej. Wykonanie nowych parapetéw i obrobek
blacharskich z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystykg
elewacji. Catkowite usuniecie istniejacego pokrycia dachu. Wykonanie nowego pokrycia daszkow
nad wejsciami do budynkéw. Wykonanie orynnowania z rynien i rur spustowych PCV w systemie
130/110 (np. Wavin Kanion) wpusty do istniejacej kanalizacji z rewizja. Przetozenie istniejacej
instalacji odgromowej. Remont i malowanie elementéw barierek stalowych. Remont istniejacych
klap obuddw okien piwnicznych. Pokrycie istniejacych schodéw z lastriko ptytkami ceramicznymi,
antyposlizgowymi, mrozodpornymi.

Zgodnie z audytem energetycznym przyjeto docieplenie scian budynku metodg lekkg mokrg —
styropian i tynk akrylowy. Docieplenie dachu styropapg 15cm, a nastepnie wykonanie warstwy
wierzchniego krycia z papy termozgrzewalnej wywinietej na kominy (min 15cm). Naprawa i
tynkowanie istniejacych komindw i uzupetnienie czap kominowych.



4.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BUDYNKU
4.2.1 IZOLACJA PIONOWA | PRZEPONY POZIOME

Po wykonaniu odkrywek w przypadku stwierdzenia braku prawidtowej izolacji przeciwilgociowej w
budynkach nalezy przewidzie¢ wykonanie iniekcji krystalicznej np. w systemie Schomburg Aquafin,
oraz wykonanie nowej izolacji pionowej scian od strony zewnetrznej poprzez malowanie lepikiem
asfaltowym na zimno (Srodek powinien by¢ nieagresywny dla styropianu) lub wykonanie warstwy
zaprawy wodoszczelnej np.Ceresit CR166

Jezeli zostanie stwierdzone zawilgocenie muréw, przed przystapieniem do wykonania iniekcji
zaleca sie osuszenie pasa muru, w ktérym ma by¢ wykonana iniekcja metoda promiennikowa,
jednak nie przekraczajgc temperatury 70 stopni.

Iniekcje nalezy wykonaé metodg niskocisnieniowa. Otwory o $rednicy 18 mm nalezy wykonac¢

w rozstawie 10-12 cm pod katem 30 stopni na gtebokos¢ mniejsza o 8 cm od gtebokosci Sciany.
Otwory nalezy wykona¢ obwodowo wokét obu budynkéw pod stropem piwnicy.  Otwory powinny
by¢ wykonane réwnolegle do siebie.

Przygotowane otwory nalezy oczyscic¢ przez przedmuchanie powietrzem. W przypadku
stwierdzenia pustek wewnatrz muru w otwor nalezy wykonac¢ wstepna iniekcje z zaprawy Asocret-
BM, a nastepnie po uptywie min. 2 dni wykona¢ otwér ponownie. W przygotowane otwory nalezy
wttoczy¢ pod cisnieniem srodek uszczelniajacy (np. roztwor krzemianowy Schomburg Aquafin-F).

Po wykonaniu iniekcji otwory wypetni¢ zaprawg Schomburg Asocret-BM.

4.3. ELEWACJA
4.3.1. Obliczenia cieplne

Grubosci warstw dociepleniowych przyjeto dla poszczegdlnych elementéw budynku w oparciu o
przekazany przez inwestora audyt energetyczny.

Dla scian budynku przyjeto styropian grubosci 12 cm, w strefie cokotowej styrodur 8cm zagtebiony
minimum 1m pod gruntem.

Dla dachu przyjeto 15 cm styropapy.

4.3.2. Uwagi ogolne

Prace zwigzane z dociepleniem budynku nie powinny by¢ wykonywane przy nastepujacych
warunkach zewnetrznych:

- temperatura powietrza lub podtoza ponizej 5°C lub powyzej 25°C

- na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze
- w czasie i bezposrednio po opadach deszczu

- przy nie spetnieniu innych warunkéw zewnetrznych wskazanych przez producenta

4.3.3. Charakterystyka systemu ocieplenia

Wybrano bezspoinowy system ocieplenia ptytami styropianowymi, metoda lekkg mokrg CERESIT
VWS (aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 ) z zastosowaniem
tynku akrylowego, barwionego w masie. Zgodnie z aprobatg system zostat zakwalifikowany jako
nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Sktadniki systemu:

- $rodek grzybobdjczy Ceresit CT 99

- preparat gruntujagcy Ceresit CT 17

- szpachléwka naprawcza Ceresit CT29

- emulsja kontaktowa do zapraw Ceresit CC81
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- ekonomiczna zaprawa klejowa do styropianu Ceresit CT83

- ptyty ze styropianu samogasnacego o grubosci 10 cm - EPS 100 - 038 (do wysokosci 1
kondygnaciji) i EPS 70 -040 powyzej stropu parteru.

- taczniki mechaniczne o trzpieniu niepalnym, metalowe

- zaprawa klejowa Ceresit CT85 do klejenia styropianu w strefie przyziemia i wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z wibkna szklanego

- siatka z wtdkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2)
- farba gruntujgca CT 16

- cienkowarstwowy tynk akrylowy Ceresit CT60 o fakturze kamyczkowej, gramatura 1.5mm lub tynk
mozaikowy CT77

- dodatkowe akcesoria systemowe (listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace)

4.3.4. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy posiadajg swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Przed przystgpieniem do docieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia) oraz wolne od agres;ji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. odspojone tynki i powtoki
malarskie) nalezy usuna¢. Istniejace gzymsy wokotokienne usungg.

W przypadku stwierdzenia wystepowania korozji biologicznej nalezy usuna¢ catos¢ tynkow i
pomalowac elewacje srodkiem grzybobdjczym Ceresit CT 99 a nastepnie wykonac warstwe
wyréwnawczg. Nierownosci podtoza do 10 mm nalezy dzien wczesniej wyrdwnac zaprawg
szpachlowg CT29. Nierownosci podtoza powyzej 10 mm w tym fugi odstonietych scian z cegiet
nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC81 (mozna takze
stosowac do ubytkédw do 10mm). Przed przystagpieniem do dalszych prac nalezy odczekaé do
wyschniecia zaprawy. Ubytki ponizej 5mm mozna wyréwnac klejem. Podtoza chtonne nalezy
zagruntowac preparatem Ceresit CT 17. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt powinno
wykonac sie prébe przyczepnosci polegajaca na przyklejeniu w roznych miejscach elewaciji (8-10)
probek styropianu (o wym 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nos$nos¢é podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania
catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej
warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac ponownie preparatem gteboko penetrujgcym
Ceresit CT17 i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. W przypadku
ponownego wyniku negatywnego nalezy powiadomic projektanta w celu zastosowania
dodatkowego mocowania mechanicznego.

W strefie cokotu i do gtebokosci 1Tm pod poziom terenu, po przygotowaniu i wyréwnaniu podtoza
zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej preparatem mineralnym
Ceresit CR166 tworzacym elastyczng powtoke izolacyjna.

Elementy nie ocieplane (murki przy oknach piwnicznych) nalezy przygotowac poprzez usuniecie
luznych fragmentow tynkow i farby oraz wyréwnanie powierzchni zaprawa cementowa z dodatkiem
emulsji kontaktowej Ceresit CC81.

4.3.5. Mocowanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych mozna
przystapi¢ do klejenia i mocowania ptyt styropianowych klejem Ceresit CT83 lub Ceresit CT85 (w
strefie cokotu i pod powierzchnig terenu nalezy stosowac klej CT85, na pozostatych powierzchniach
mozna zastosowac klej CT83). Przyjeto ptyty styropianowe, samogasnace EPS 100 - 038 (do
wysokosci stropu nad parterem) i EPS 70 - 040 (powyzej stropu nad parterem) o grubosci 10 cm,
na szpaletach 3cm. Przygotowanie zapraw klejowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
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producenta. Plyty styropianowe nalezy klei¢ metodg pasmowo-punktowg - na obrzezach pas
szerokosci 3-6 cm, na pozostatej powierzchni plackami o Srednicy ok 8-10cm zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. W przypadku powstania spoin o szerokosci wiekszej niz 2
mm zaleca sie wypetnienie ich styropianem (niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin zaprawg
klejowa ze wzgledu na powstawanie mostkéw termicznych).

Dodatkowo ptyty nalezy mocowac¢ mechanicznie do podtoza przy uzyciu tacznikdw z trzpieniem
stalowym. Gtebokos$¢ zakotwienia tgcznikbw w murze - min.10 cm. Montaz tacznikéw nalezy
rozpoczaé¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej (w warunkach
optymalnych 2 dni). Przy mocowaniu tacznikéw nalezy zwrdoci¢ szczegblng uwage na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podfozu oraz jednakowa ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Po wykonaniu obliczen sprawdzajacych przyjeto ilo$¢ 5 tacznikéw na m2. W strefach naroznych
(min. pas 1.5 m ) oraz na scianach szczytowych 8 tgcznikbw na m2 ze wzgledu na zwigekszong site
ssania wiatru.

Warstwe ponadcokotowg styropianu nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania listwy startowej (zgodnie z
detalami)

Nie dopuszcza sie mocowania na warstwie styropianu elementéw wyposazenia budynku (skrzynki
przytaczeniowe, etc) Istniejgce elementy nalezy obudowacé a styki z ociepleniem uszczelnic¢
zgodnie z masami trwaleplastycznymi, odpornymi na warunki atmosferyczne, zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

4.3.6. Warstwa wykonczeniowa

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie ptyt przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym i oczysci¢ z
powstatego pytu.

Na powierzchni styropianu nalezy wykonac warstwe klejowa zbrojong siatkg z widkna szklanego.
Do wykonywania warstwy zbrojacej nalezy przystgpic¢ nie wczesniej niz 3 dni po przyklejeniu ptyt
styropianowych. Warstwe zbrojong nalezy wykonac za pomocg zaprawy klejacej Ceresit CT85.
Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych ptyt, ciagta warstwag
o0 grubosci okoto 3-4mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatke z
wtdkna szklanego tak aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w kleju.
Sasiednie pasy siatki uktada¢ z zaktadem min. 10 cm. Ewentualne nieréwnosci powierzchni nalezy
wyrownac zaprawg klejowg (ostateczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm).
Przy narozach okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowo ukosne pasy siatki o wymiarach
20x35 cm (zabezpieczajgce przed powstawaniem rys uko$nych). Dodatkowo krawedzie szpalet
okiennych i drzwiowych oraz narozniki budynku nalezy wzmocni¢ za pomoca systemowych
naroznikow aluminiowych. Do wysokosci stropu kondygnacji parteru oraz wokét wejsé do budynku
nalezy stosowac siatke podwojnie (uktadajac pierwszg warstwe poziomo a drugg pionowo) lub
specjalnie wzmocniong siatke 'pancerng’.

4.3.7. Potaczenia docieplenia z statymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami elastycznymi do zastosowan zewnetrznych, odpornymi
na warunki atmosferyczne (np. uszczelniajgce tasmy rozprezne) aby zabezpieczy¢ sie przed
powstawaniem szczelin i wnikaniem wody.



4.3.8. Warstwa wykonczeniowa - tynk akrylowy i mozaikowy

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac farbg gruntujaca Ceresit
C16. Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy odczeka¢ do wyschniecia preparatu (w
warunkach optymalnych ok. 24h)

Powierzchnie nie ocieplone (murki przy oknach piwnicznych) takze nalezy zagruntowac farbg
gruntujgca Ceresit C16.

Zastosowano tynk akrylowy, barwiony w masie Ceresit CT60 o strukturze kamyczkowej i
gramaturze 1.5 mm zgodnie z kolorystyka.

Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcja producenta nalezy naktadaé¢ cienka rownomierng
warstwg na zagruntowanym i wyschnietym podfozu. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze pom.
+5 a +25°C, bez bezposredniego nastonecznienia i nie podczas opadoéw atmosferycznych lub
bezposrednio po nich. Natozong warstwe tynku nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej 5°C. Do
tynkowania elewacji nalezy wykorzystywac tynk z jednej partii produkcyjnej (zgodnie z wytycznymi
producenta) ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania odchytek w kolorystyce. Styki koloréw
podczas tynkowania nalezy zabezpieczac¢ pasami tasmy ochronnej. Tasme nalezy odrywac po
zatynkowaniu, przed stwardnieniem tynku. Drugi stykajacy sie kolor mozna wykona¢ dopiero po
stwardnieniu pierwszego koloru, tak aby umozliwito to naklejenie tasmy ochronnej bez uszkodzenia
jego powierzchni.

W strefie cokotu, wokét wejsé do budynku oraz na innych powierzchniach zaznaczonych na
kolorystyce zastosowano tynk mozaikowy firmy Ceresit CT 77 o zwiekszonej odpornosci na czynniki
mechaniczne, zgodnie z kolorystykg elewacji. Wytyczne dotyczace tynkowania jak dla tynku
akrylowego. Poniewaz mozaikowe masy tynkarskie produkowane sa z udziatem komponentéw
pochodzenia naturalnego, nalezy wykonywac fragment elewacji stanowigcy odrebng catos¢é w
jednym etapie wykonawczym, przy uzyciu jednej partii materiatu.

UWAGA:

a) Do wykonania docieplenia budynku nalezy zastosowac materiaty jednego systemu objetego
aprobatg techniczna. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw z roznych systeméw. W
opracowaniu przyjeto system Ceresit VWS firmy Henkel.

b) Istniejace elementy wyposazenia technicznego na elewac;ji (klimatyzatory, oswietlenie itp.)
nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie mocowania uwzgledniajace grubos¢ warstwy
dociepleniowej.

c) Na czas prac ociepleniowych nalezy przewidzie¢ odpiecie zasilania przytacza elektrycznego po
uprzednim ustaleniu terminu z Zaktadem Energetycznym i uzytkownikami.

d) Istniejgce na elewacji okablowanie niskopragdowe nalezy w miare mozliwosci schowa¢ pod
warstwg ociepleniowg. Pozostate kable zamocowaé w korytkach na elewacji. Doktadny zakres
tych robét nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

4.4. DOCIEPLENIE DACHU

Do ocieplenia dachu przyjeto izolacje styropapa o grubosci 15cm. Przed przystgpieniem do
wykonania izolacji nalezy usung¢ istniejace pokrycie papowe dachu a nastepnie uzupetni¢ ubytki
ptyt dachowych przy pomocy zaprawy naprawcze;.

Przygotowanie podtoza

W celu polepszenia przyczepnosci podtoza przed zgrzaniem paroizolacji bitumicznej, oczyszczong i
uzupetniong powierzchnie nalezy przygotowac poprzez zagruntowanie srodkiem bitumicznym np.
Icopal Water Primer. Srodek gruntujacy nalezy wciera¢ za pomocg szczotki lub watka w suche,
czyste i dojrzate podtoze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschnaé, tworzac
jednolitg powtoke. Preparat Icopal Water Primer nalezy przed uzyciem rozcienczy¢ woda. W
przypadku stosowania preparatoéw gruntujgcych na rozpuszczalnikach organicznych nalezy
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odczekac dostateczny okres czasu do utozenia ptyt styropianowych tak, aby opary rozpuszczalnika
ich nie uszkodzity.

Paroizolacja bitumiczna

Na przygotowane i zagruntowane podfoze nalezy zgrza¢ pape paroizolacyjng (np. FOALBIT AL
S40) z wktadka zbrojaca z folii aluminiowej. Zaktady podiuzne zgrzewac na szerokosci 10 cm,
zaktady poprzeczne na szerokosci 12 cm. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. pape
paroizolacyjng wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowg co najmniej na wysokos¢ przewidzianej
izolacji termicznej i dobrze zgrza¢ do podtoza. Wyptywy masy asfaltowej wzdtuz zaktadéw uzyskaé
poprzez docisniecie watkiem. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie zniszczy¢ paroizolacji na skutek
nieostroznego poruszania sie po dachu.

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych FS 20 z warstwa izolacji bitumicznej (styropapa)

|zolacje termiczng o grubosci 15cm nalezy roztozy¢ na powierzchni dachu i zgrza¢ zaktady.
Dodatkowo nalezy mocowac warstwe papy mechanicznie w strefie obwodowej w ilosci 8 tacznikow
na m2. Stosowac taczniki systemowe zalecane przez producenta i dostosowane do grubosci
pokrycia.

Warstwa wierzchniego krycia.

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape modyfikowang SBS
termozgrzewalng (np. POLBIT EXTRA WF). Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrza¢
tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na
szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnieciu posypki w bitum. Wyptywy
asfaltu mozna posypac posypka mineralng w tym samym

kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Uwaga:

Obrdébki attyk, kominow i innych elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny
poziomej z pionowa) nalezy wykonaé¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujgc systemowe kliny z
styropapy mocowane mechanicznie do podtoza do ktérych nalezy nastepnie zgrza¢ na cate;j
powierzchni pape wierzchniego krycia. W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu zaleca
sie wykonac¢ chodniki z papy zgrzewalnej nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli
pokrycie dachu.

4.5. RUSZTOWANIA

W celu uzyskania dostepu do docieplanych powierzchni mogq by¢ stosowane:
- rusztowania przyscienne - rurowe RSZ — 1501/16, ramowe RR — 1/30 oraz
czopowe UMC — 1500/36.
- podesty wiszace segmentowe od PW — 1500/36 do PW 35 — 500/100 oraz
PWBS 315/100,
- podesty ruchome masztowe PRM — 602/35.
Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |,
czesc 1 - ogblne wymagania dotyczace rusztowan wiszacych przedstawiajq sie nastepujaco:
- powinny by¢ mocowane do odpowiedniej konstrukcji stale zamocowane;j
w $cianach zewnetrznych nosnych ostatniej kondygnacji budynku. Konstrukcja
ta powinna by¢ dostosowana do typu rusztowania wiszgacego,
- montaz, eksploatacja i rozbiérka rusztowania wiszagcego w sposéb okreslony
w instrukciji,
- po zmontowaniu rusztowania nalezy dokonac¢ préby jego pracy w sposéb
okreslony w instrukcji,
- stan techniczny rusztowania nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem
pracy,
- wchodzenie na pomost jest dozwolone gdy pomost znajduje sie w najnizszym
potozeniu, B
- przy wietrze o szybkosci 10 m/sek, lub podczas burzy, prace na
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rusztowaniu wiszgacym nalezy przerwaé a pomost opusci¢ do najnizszego
poziomu ,
- Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatdw budowlanych
i narzedzi jest zabronione,
- niedopuszczalne jest taczenie w jedng catos¢ rusztowan przeznaczonych do
oddzielnego uzytkowania,
- naprawa i przeglady techniczne rusztowan wiszacych moga by¢ dokonywane
PO opuszczeniu pomostu na najnizszy poziom,
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych robét,
wpisem do Dziennika Budowy dokonanym przez Kierownika budowy.

4.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie attyk i paséw podrynnowych oraz parapety z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorystyka elewacji. Gtebokos$¢ wystawania
parapetow i obrébek to minimum 3 cm przed lico ocieplonej elewacji zgodnie z rysunkiem detalu,
chyba ze producent systemu ociepleniowego zaleca inacze;.

Obrébki kominéw i daszkéw nalezy wykona¢ w spadku na zewnatrz

Zgodnie ze wskazaniem Inwestora przewidziano wymiane catosci starej stolarki okienne;j
drewniane;.

Nalezy stosowac stolarke PCV pieciokomorowa, kolor biaty z funkcjg rozszczelniania, warto$¢ U dla
szyby <=1,1 W/m2K. Ramy okienne powinny by¢ zaopatrzone w zamykane nawiewniki lub
nawiewniki higrosterowalne w celu zabezpieczania przed zbytnim zawilgoceniem pomieszczen.

Stolarke drzwiowa zewnetrzng nalezy wymieni¢ na drzwi zewnetrzne, antywtamaniowe drewniane
lub stalowe z ociepleniem. Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku proponuje sie wykonac¢ w profilu
aluminiowym, przeszklone.

Drzwi powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonych w szyby
bezpieczne. Kolor zgodnie z kolorystyka.

Orynnowanie zewnetrzne nalezy wykonac z rynien i rur spustowych PCV w systemie 130/110
(np.Wavin Kanion). Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Rury spustowe nalezy
wprowadzi¢ do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej poprzez nowe elementy rewizyjne.

Kraty stalowe i siatki istniejacych obud6w okien piwnicznych nalezy poddac renowacji poprzez
oczyszczenie, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i malowanie farbg podktadowa (minia) a
nastepnie farbg wierzchniego krycia w kolorze szarym. Tynkowanie murkow obuddéw nalezy
uzupetnic.

4.7. SCHODY ZEWNETRZNE

Istniejace schody zewnetrznne przy wejsciach z lastriko. Widoczne ubytki schoddéw nalezy zaprawg
naprawcza po uprzednim oczyszczeniu podtoza. Nastepnie wykonac¢ pokrycie z ptytek
schodowych, ceramicznych, antyposlizgowych mrozoodpornych na kleju zapewniajacym potaczenie
z podtozem z lastriko. Barierki poddaé renowacji poprzez oczyszczenie, uzupetnienie ewentualnych
ubytkéw i malowanie farbg podktadowg (minia) a nastepnie farba wierzchniego krycia w kolorze
grafitowym.

4.8. INSTALACJE

Instalacja odgromowa w stanie technicznym dobrym — przewidziano tylko przetozenie instalacji na
nowe mocowania. Podczas wykonywania prac ociepleniowych nalezy sprawdzi¢ stan uziomu
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otokowego instalacji odgromowej. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy go
wymieni¢. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ badania odbiorowe.

Instalacje niskoprgdowe biegnace po elewacji nalezy schowac w bruzdach lub rurach ostonowych
pod warstwg ocieplenia po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem i usunieciu przewodow
nieuzywanych.

Lampy zewnetrzne oswietleniowe znajdujgce sie na budynku nalezy przewidzie¢ do wymiany.
Nowe lampy nalezy dobra¢ po konsultacji z inwestorem.

4.9. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI

Na budynku zastosowano tynki akrylowe, barwione w masie zgodnie z kolorystykg w systemie
Ceresit W pasie cokotowym i wokét drzwi wejsciowych do budynku zastosowano akrylowe tynki
mozaikowe firmy Ceresit o0 zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.

4.10. PRACE WEWNETRZNE

W czasie ogledzin budynku stwierdzono liczne $lady po zaciekach na sufitach i $cianach ostatniej
kondygnaciji. Po wykonaniu nowego pokrycia dachu i obrébek blacharskich nalezy przewidzie¢
malowanie Scian i sufitbw srodkami na zacieki np. Farba akrylowa Polifarb Renostyl. A nastepnie
malowanie farbg emulsyjng (sufit w kolorze biatym, Sciany w kolorze pastelowym).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy upewnic sie ze podtoze jest suche i oczyszczone. W
przypadku wystgpowania odspojen tynku lub poprzednich warstw malarskich nalezy gtuche tynki
odku¢ a stare warstwy malarskie zdrapac. Sciany wyréwnac¢ zaprawa tynkarska (ubytki tynku) lub
zaprawg szpachlowg (odspojenia farby). Catos¢ Scian i sufitdw oczysci¢ poprzez mycie srodkami
chemicznymi.

4.11. WARUNKI POZAROWE BUDYNKU

Docieplenie elewacji budynku nie zmienia jego warunkéw pozarowych.

4.12. ODBIOR ROBOT

(Nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji ITB nr 334/2002 str.34)
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdélne fazy robét:
- przygotowanie podtoza sciennego,
- przygotowanie podtoza dachowego

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych $ciennych i dachowych
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,
- wykonanie obrébek blacharskich.
Poszczegblne fazy robot zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych tgcznie z
obrébkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Przy odbiorze korncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:
- rébwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych, jak dla 11l kat. tynkéw zewnetrznych,
- jednolitos¢ faktury,
- jednolitos¢ koloru,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczeg6téw ocieplen i ich zgodnosc
z dokumentacja,
- prawidtowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji scian.
Wykonanie ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatdowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres rob6t obejmuje docieplenie elewaciji i dachu budynku.
Kolejnos¢ realizacji prac:

- ustawienie rusztowan

- zdjecie obrébek blacharskich, pokrycia dachowego
- skucie tynkdéw w niezbednym zakresie

- malowanie $rodkami grzybobéjczymi

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- przygotowanie podfoza

- utozenie ocieplenia na dachu i $cianach

- wykonanie obrébek blacharskich

- prace wykohczeniowe

- prace porzadkowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty remontowe i termomodernizacyjne obejmujg istniejacy budynek IV Komisariatu Policji w
Sosnowcu

ELEMENTY KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Praca na rusztowaniach na wysokosci powyzej 5 m
Praca na dachu na wysokosci powyzej 5 m
Kontakt z srodkami chemicznymi (np. srodki grzybobdjcze)

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Upadek z wysokosci ponad 5m
Reakcje alergiczne na srodki chemiczne

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

° szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
° zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

° zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Rusztowania powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i umocowane oraz nalezy zabezpieczy¢ ciagi
piesze pod rusztowaniami.

Uwaga: W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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